
评 标 报 告
工程编号： 

工程名称：潮阳区金浦街道太和坑、七里港治理工程项目勘察设计施工总承包 

招 标 人：汕头市潮阳区金浦街道办事处 

招标机构：广东宏茂建设管理有限公司 

二O一八年九月十四日

一、项目概况

工程名称：潮阳区金浦街道太和坑、七里港治理工程项目勘察设计施工总承包       

建设规模：主要对太和坑、七里港河道进行清淤整治，具体包括潮阳区太和坑河流进行清淤、疏浚和护岸处理，治理河道总长度4.7公里，其中：护岸长度9.2km,清淤、疏浚长度4.7km；潮阳区七里港河流进行清淤、疏浚和护岸处理，治理河道总长度9.9公里，其中：护岸长度13.9km,清淤、疏浚长度9.9km。工程估算总投资2776.52万元（其中太和坑总投资为998.26万元，七里港总投资为1778.26万元）。建安费投资2383.71万元（含基本预备费、水土保持工程投资费、环境保护工程投资费），勘测费87.61万元，设计费71.97万元，其他费用231.92万元。

招标内容：包括但不限于整个项目工程勘察、初步设计及概算、施工图预算、施工图设计、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务、完成竣工图编制等。 

二、招标过程
本项目于2018年8月17日在汕头建筑信息网、广东省招标投标监管网、汕头水务局网站上发布招标公告，报名截止时间为2018年8月21日，共有6家投标单位报名，名单为：1、（牵头单位）江西省水利水电建设有限公司，（成员）广东省水利电力勘测设计研究院；2、（牵头单位）江西赣禹工程建设有限公司，（成员）洛阳水利勘测设计有限责任公司；3、（牵头单位）广东兴广建设工程有限公司，（成员）汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室;4、（牵头单位）福建兴港建工有限公司，（成员）广东珠荣工程设计有限公司;5、（牵头单位）厦门安能建设有限公司，（成员）惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司;6、（牵头单位）广东大禹水利建设有限公司，（成员）河南省豫北水利勘测设计院有限公司，投标截止时间为2018年9月14日上午10时30分，共有 5 家投标人递交了投标文件。名单为：

1、 （牵头单位）福建兴港建工有限公司，（成员）广东珠荣工程设计有限公司;

2、 （牵头单位）广东大禹水利建设有限公司，（成员）河南省豫北水利勘测设计院有限公司；

3、（牵头单位）江西省水利水电建设有限公司，（成员）广东省水利电力勘测设计研究院;

4、（牵头单位）广东兴广建设工程有限公司，（成员）汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室；

5、（牵头单位）厦门安能建设有限公司，（成员）惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司。

三、评标过程及情况

本工程评标于 2018 年9 月14 日10:30时至15:00时在汕头市公共资源交易中心潮阳分中心评标室进行评标活动。评标委员会由7名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，专家名单如下：

评标委员会一致推选       为本工程评标委员会主任。

经评标委员会对招标文件的详细阅读理解，发现招标文件中招标范围内容不够明确，为此，招标代理机构与招标单位、建设主管部门联合对招标文件中招标范围内容进行澄清，详见《有关潮阳区金浦街道太和坑、七里港治理工程项目勘察设计施工总承包项目招标文件澄清说明》。

该工程采用综合评估评标法。评审程序分为投标人形式评审、资格评审和投标文件响应性评审。

形式评审情况：经七位评审专家对五家投标单位的投标文件进行形式评审，五家投标单位的形式评审均符合要求。

资格评审情况：经七位评审专家对通过形式审查的五家投标单位进行资格评审，五家投标单位的资格评审均符合要求。

响应性评审情况：经七位评审专家对通过资格审查的五家投标单位的投标文件进行响应性评审，五家投标单位的投标文件响应性评审均符合要求。

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：

（牵头单位）广东大禹水利建设有限公司，

（成员）河南省豫北水利勘测设计院有限公司 

（勘测设计投标下浮率：1.45%，工程建安费投标下浮率：1.67%）

第二中标候选人：

（牵头单位）厦门安能建设有限公司，

（成员）惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

（勘测设计投标下浮率：1.75%，工程建安费投标下浮率：0.78%）

第三中标候选人：

（牵头单位）江西省水利水电建设有限公司，

（成员）广东省水利电力勘测设计研究院

（勘测设计投标下浮率：0.78%，工程建安费投标下浮率：2.23%）
评委主任签名：

其他评委签名：


评委主任签名：
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