
序号 汇总内容 备注

1 分部分项合计

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.3桩基工程

1.3 A.4砌筑工程

1.4 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.5 A.6金属结构工程

1.6 A.8门窗工程

1.7 A.9屋面及防水工程

1.8 A.10保温、隔热、防腐工程

1.9 A.11楼地面装饰工程

1.10 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.11 A.13天棚工程

1.12 A.14油漆、涂料、裱糊工程

1.13 A.15其他装饰工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费

5 税金

6 总造价

7 人工费

18797.94

单位工程预算价汇总表
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金额:(元)

1314614.53

7928.61

103325.31

88118.84

409454.98

95956.2

113658.41

86166.88

70798.86

139106.89

206838.9

6499.49

53285.85

10633.57

288863.08

192906.88

41090.13

表—04

4829.65

164939.74

1814337.13

425855.48

预算价合计=1+2+3+4+5 1,814,337.13



A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地 m2 4.52 1759.05

2 010101003001 挖沟槽土方 m3 5.98 1219.44

3 010101004001 挖基坑土方 m3 6.91 638.55

4 010103001001
原土回填（槽
、坑）

m3 15.56 3853.59

5 010103002002 余方弃置 m3 9.41 457.98

土石方工程合
计

7928.61

A.3 桩基工程

6 010515001007 桩头插筋 t 4999.45 5729.37

7 010301002001
预制钢筋混凝
土管桩（试验
桩）

m 188.19 16937.1

8 010301002002
预制钢筋混凝
土管桩

m 158.36 71262

9 010301002003 电焊接桩 个 107.07 3854.52

10 010301002004
桩芯填混凝土
（桩底）

m3 563.7 529.88

11 010301002006
桩芯填混凝土
（桩顶）

m3 563.7 704.63

12 010301002005 预埋钢板 t 7248.84 86.99

13 010301004001
截(凿)桩头
（包外运）

根 110.13 1982.34

14 粤010301005001 桩尖 个 124.36 2238.48

桩基工程合计 103325.31

A.4 砌筑工程

15 010401001001 砖基础 m3 408.29 7920.83

119174.75

计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土

203.92

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.平整场地 389.17

1.桩头插筋 1.146

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内  人工挖桩间土
方
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土  机械挖桩间土方

92.41

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 247.66

1.挖土机装土自卸汽车运土 运
距1km内

48.67

1.预埋铁件  换为【钢板(综
合）】

0.012

1.压预制管桩 桩径400mm 桩长
(18m)以外  打(压)试验桩

90

1.压预制管桩 桩径400mm 桩长
(18m)以外

450

1.管桩接桩 电焊接桩 36

1.预制混凝土管桩填芯 填细石
混凝土

0.94

1.预制混凝土管桩填芯 填微膨
胀混凝土

1.25

本页小计

1.截（凿）桩头 机械切割预制
桩头
2.人工装卸汽车运石方 运距1km
 

18

1.钢桩尖制作安装 18

1.砖基础 预拌砂浆（湿拌）
M10 水泥砂浆

19.4

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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16 010904003004 墙身防潮层 m2 18.85 718

17 010401012001 卫生间蹲位 个 349.98 2799.84

18 010402001001
砌块墙 外墙
墙体厚度 10cm

m3 443.64 8318.25

19 010402001002
砌块墙 外墙
墙体厚度 20cm

m3 413.61 27889.72

20 010402001003
砌块墙 内墙
墙体厚度 10cm

m3 421.49 273.97

21 010402001004
砌块墙 内墙
墙体厚度 20cm

m3 397.53 40198.23

砌筑工程合计 88118.84

A.5
混凝土及钢筋
混凝土工程

22 010501001001 C15垫层 m3 470.26 8253.06

23 010501005001 C40桩承台基础 m3 580.58 5352.95

24 010502001001 C40矩形柱 m3 612.71 8798.52

25 010502001002 C25矩形柱 m3 550.35 8293.77

26 010502002001 C20构造柱 m3 598.47 10718.6

27 010502003001 C40异形柱 m3 612.71 821.03

28 010503001001 C40基础梁 m3 551.52 20229.75

29 010503004001 C20圈梁 m3 579.71 5321.74

30 010503005001 C20过梁 m3 579.7 985.49

31 010505001001 C25有梁板 m3 505 75366.2

224339.12

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙
体厚度 20cm  预拌砂浆（湿
拌） M10 水泥石灰砂浆

101.12

1.砂浆厚度、配合比:1:2 水泥
防水砂浆

38.09

1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 预
拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆

8

1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
体厚度 10cm  预拌砂浆（湿
拌） M10 水泥石灰砂浆

18.75

1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
体厚度 20cm 预拌砂浆（湿拌）
M10 水泥石灰砂浆

67.43

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙
体厚度 10cm  预拌砂浆（湿
拌） M10 水泥石灰砂浆

0.65

1.矩形柱 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

15.07

1.混凝土垫层 普通商品混凝土
碎石粒径40石 C15

17.55

1.桩承台基础 普通商品混凝土
碎石粒径40石 C40

9.22

1.矩形柱 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C40

14.36

1.有梁板 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C25

149.24

1.构造柱 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C20

17.91

1.异形柱 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C40

1.34

1.基础梁 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C40

36.68

1.圈梁 普通商品混凝土 碎石粒
径20石C20

9.18

1.过梁 普通商品混凝土 碎石粒
径20石C20

1.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



32 010503002001 C25矩形梁 m3 523.08 303.39

33 010505006001 C25反檐 m3 650.73 1561.75

34 010505008001 C25雨篷 m3 585.67 281.12

35 010505008002 C25挑檐 m3 601.53 2183.55

36 010506001001 C25直形楼梯 m3 571.15 4540.64

37 010404001001
三合土垫层
（无障碍坡
道）

m3 408.89 255.15

38 010507001001
C20坡道（无障
碍坡道）

m2 48.42 201.43

39 010404001002
三合土垫层
（台阶）

m3 408.89 130.84

40 010507004001 C15台阶 m3 492.9 1774.44

41 010507005001 C20压顶 m3 599.04 1677.31

42 010507006001
C25 S6房上水
池

m3 568.12 7023.1

43 010507002001
室内地坪 地1/
地2/地3/地5

m2 43.75 15985.52

44 010515001001
现浇构件钢筋
圆钢

t 5352.66 6765.76

45 010515001002
现浇构件钢筋
三级钢

t 5278.76 55120.81

46 010515001003
现浇构件钢筋
三级钢

t 4962.13 119210.21

47 010515001004
现浇构件箍筋
圆钢

t 5731.14 38071.96

48 010515001005
现浇构件箍筋
三级钢

t 5764.79 2121.44

49 010515001006
现浇构件箍筋
三级钢

t 5112.39 3967.21

50 010516003002
电渣压力焊接
头

个 8.48 4138.24

265313.87

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.雨蓬 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

0.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.矩形梁 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

0.58

1.反檐 普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25

2.4

1.台阶 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15

3.6

1.挑檐 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

3.63

1.直形楼梯 普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25

7.95

1.三合土垫层 碎石 0.624

1.100厚 C20混凝土坡道 普通商
品混凝土 碎石粒径20石C20

4.16

1.三合土垫层 碎石 0.32

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三级
钢

24.024

1.压顶 普通商品混凝土 碎石粒
径20石C20

2.8

1.房上水池 商品S6~S8混凝土
碎石粒径20石 C25

12.362

1.地坪 厚度6cm 不用挖运填土
方 普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C10

365.3833

1.现浇构件圆钢 φ10内 1.264

1.现浇构件螺纹钢 三级钢 φ10
内

10.442

表—08

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 6.643

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内
三级钢

0.368

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外
三级钢

0.776

1.电渣压力焊接 488

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



混凝土及钢筋
混凝土工程合
计

409454.98

A.6 金属结构工程

51 010607005001 墙面挂钢丝网 m2 16.53 12699.01

52 010516002001
预埋铁件（检
修口）

t 8157.32 571.01

53 010606008001 不锈钢爬梯 t 20473.76 5527.92

金属结构工程
合计

18797.94

A.8 门窗工程

54 010802001003
铝合金平开门
M0821

m2 374.57 3007.8

55 010802001004
铝合金平开门
M1022

m2 374.57 14289.85

56 010802001001
铝合金平开门
M1225

m2 380.53 2214.68

57 010802001002
铝合金平开门
M3630

m2 380.53 4056.45

58 010802002001 彩板门 GM1522 m2 391.83 1257.77

59 010802003001
钢质防火门 FM
丙0618

m2 463.89 946.34

60 010802003002
钢质防火门 FM
乙1022

m2 520.74 1103.97

61 010807001001
铝合金窗
C9420

m2 285.56 5271.44

62 010807001002
铝合金防火窗
FC乙C3010

m2 630.78 1816.65

63 010807001003
铝合金上悬窗
C0606

m2 555.51 2888.65

64 010807001004
铝合金平开窗
C0621

m2 555.51 7866.02

63517.56

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网

768.24

1.预埋铁件 0.07

1.不锈钢梯 爬式 制作
2.不锈钢梯 爬式 安装

0.27

1.标准全封钢门
2.彩钢门

3.21

1.铝合金平开门安装   
2.铝合金平开门100系列 无上亮

8.03

1.铝合金平开门安装
2.铝合金平开门100系列 无上亮

38.15

1.铝合金平开门安装
2.铝合金双扇平开门100系列 无
上亮

5.82

1.铝合金平开门安装
2.铝合金双扇平开门100系列 带
上亮

10.66

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金单扇平开窗70系列 无
上亮

14.16

1.钢质防火门安装
2.钢质防火门 单扇（丙级）

2.04

1.钢质防火门安装
2.钢质防火门 单扇（乙级）
3.闭门器安装 明装

2.12

1.固定窗安装 矩形钢化玻璃10
2.铝合金固定窗 矩形

18.46

1.防火窗安装
2.防火窗（乙级）

2.88

1.上悬窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金单扇上悬窗70系列 无
上亮

5.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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65 010807001005
铝合金平开窗
C1521

m2 555.51 50712.51

66 010807001006
铝合金平开窗
C1821

m2 555.51 8143.78

67 010807001007
铝合金平开窗
C1221

m2 555.51 5382.89

68 010807001008
铝合金推拉窗
C3624

m2 555.51 4699.61

门窗工程合计 113658.41

A.9
屋面及防水工
程

69 010902001001
屋面防水（含
卷边） /屋1

m2 148.25 52990.48

70 010902001002
屋面防水（含
卷边） /屋2

m2 87.53 3686.76

71 010903003001
墙面砂浆防水
(防潮) /内2

m2 16.16 4154.57

72 010904002001
楼(地)面涂膜
防水 /地3,楼3

m2 21.81 1901.61

73 010904002002
楼(地)面涂膜
防水 /地5,楼5

m2 21.81 1151.13

132823.34

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列 带
上亮

9.69

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列 带
上亮

91.29

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列 带
上亮

14.66

1.墙面 聚合物水泥砂浆 5mm 257.09

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列 带
上亮

8.46

1.20厚WS M20水泥砂浆找平层
2.40厚C20,内配筋φ6@200X200
细石混凝土刚性保护层,分割缝
间距3000X3000
3.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂
=1:4)隔离层
4.1.5厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材(无胎体)+1.5厚合成高分
子防水涂料
5.20厚WS M20水泥砂浆找平层
6.钢丝网φ0.9*12*12mm

357.44

1.25厚WS M20水泥砂浆找平层
2.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂
=1:4)隔离层
3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材(无胎体)+1.5厚合成高分
子防水涂料
4.20厚WS M20水泥砂浆找平层
5.钢丝网φ0.9*12*12mm

42.12

1.高分子防水涂料 涂膜1.5mm厚 87.19

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1.5mm厚

52.78

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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74 010904002003
楼(地)面涂膜
防水 /水池地
面

m2 27.92 446.16

75 010904002004
墙面涂膜防水
/水池墙面

m2 29.29 1053.85

76 010904003003
楼(地)面砂浆
防水(防潮) /
地2,楼2

m2 18.85 905.93

77 010904002005
墙面涂膜防水
/外1

m2 23.18 19876.39

屋面及防水工
程合计

86166.88

A.10
保温、隔热、
防腐工程

78 011001001001
保温隔热屋面
/屋1

m2 65.27 20327.04

79 011001001002
保温隔热屋面
/屋2

m2 48.44 1147.06

80 011002002001
防腐砂浆面层
（基础部分）

m2 72.86 49324.76

保温、隔热、
防腐工程合计

70798.86

A.11
楼地面装饰工
程

81 011101001001
水泥砂浆楼地
面 /地5

m2 19.73 227.88

82 011101001002
水泥砂浆楼地
面 /楼5

m2 18.54 764.4

94073.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.防水砂浆 普通 平面 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥防水砂浆

48.06

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 6 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜2mm厚

15.98

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜2mm厚

35.98

1.耐酸防腐涂料 沥青漆混凝土
面、抹灰面 面漆一遍
2.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1mm厚
3.底层抹灰 柱梁面 10mm 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆

676.98

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1.5mm厚

857.48

1.45厚挤塑聚苯板保温
2.1:8陶粒混凝土找坡层,找2%
坡,77mm厚

311.43

1.45厚挤塑聚苯板保温
2.1:8陶粒混凝土找坡层,找2%
坡,34mm厚

23.68

表—08

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
20mm 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水
泥砂浆

11.55

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
15mm 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水
泥砂浆

41.23

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



83 011102001001
石材楼地面 /
台阶平台

m2 232.69 1749.83

84 011102001002
石材楼地面 /
无障碍坡道

m2 217.78 905.96

85 011101001001
水泥砂浆楼地
面 /水池

m2 35.11 561.06

86 011102003002
块料楼地面 /
地1/楼1

m2 162.5 71530.88

87 011102003008
块料楼地面 /
地1

m2 169.82 27670.47

88 011102003003
块料楼地面 /
地2/楼2

m2 162.5 5078.13

107496.33

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 7 页  共 12 页

1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)
3200以内 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖800*800mm

31.25

1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm)
2400以内 预拌砂浆（湿拌）
1:2.5 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:3 水泥砂浆
3.花岗岩石板

7.52

1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm)
2400以内 预拌砂浆（湿拌）
1:2.5 水泥砂浆
2.花岗岩石板

4.16

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
20mm 预拌砂浆（湿拌） 1:2 水
泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:3 水泥砂浆

15.98

1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)
3200以内 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖800*800mm

440.19

1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)
3200以外 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖1000*1000mm

162.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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89 011102003004
块料楼地面 /
地3/楼3

m2 77.96 3643.85

90 011105003001 块料踢脚线 m2 92.69 4881.98

91 011106001001 石材楼梯面层 m2 560.47 19840.64

92 011107001001 石材台阶面 m2 382.52 1231.71

93 011108001001 石材零星项目 m2 318.78 1020.1

楼地面装饰工
程合计

139106.89

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

94 011201001001
墙面一般抹灰
/内1

m2 28.38 40614.05

71232.33

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆
2.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂
浆
3.印度红花岗岩石板

35.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 8 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)
1300以内 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.防滑砖300*300mm

46.74

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂
浆  合并制作子目 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.地砖（踢脚）

52.67

本页小计

1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂
浆
2.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥
砂浆
3.花岗岩石板20mm

3.22

1.底层抹灰 零星项目 15mm 预
拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆
2.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立
梁柱面、零星项目 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.花岗岩石板30mm

3.2

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥石灰砂浆面 15+5mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:0.5:1 水
泥石灰砂浆

1431.08

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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95 011201001002
墙面一般抹灰
/管道井

m2 28.38 386.82

96 011201001003
墙面一般抹灰
/内3

m2 55.72 2004.81

97 011202001001
柱、梁面一般
抹灰

m2 36.41 360.46

98 011204003001 块料墙面 /内2 m2 125.54 32275.08

99 011204003002 块料墙面 /外1 m2 123.92 109780.73

100 011204003003 块料墙面 /外2 m2 129.66 13863.25

158671.15

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 9 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 20+10mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥防水砂浆 预
拌砂浆（湿拌） 1:0.3:4 水泥
石灰砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙
裙
3.瓷质锦砖45*95mm

106.92

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥石灰砂浆面 15+5mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:0.5:1 水
泥石灰砂浆

13.63

1.底层抹灰 各种墙面 20mm 预
拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥防水
砂浆
2.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 15+5mm 预拌砂浆（湿
拌） 1:2.5 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆

35.98

1.柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥
石灰砂浆面 15+5mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:0.5:1 水
泥石灰砂浆

9.9

1.底层抹灰 各种墙面 15mm 预
拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥
膏 块料周长1300内
3.瓷砖400*800mm

257.09

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 20+3mm 预拌砂浆（湿
拌） 1:1 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥防水砂浆
（掺0.9kg杜拉纤维/m3+水泥用
量3.8%的防水粉）
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙
裙
3.瓷质锦砖45*95mm

885.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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101 011206002001
块料零星项目
/空调架、雨蓬
边

m2 164.97 1240.57

102 011210005001 成品隔断 m2 223.87 6313.13

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程合计

206838.9

A.13 天棚工程

103 011302001001 吊顶天棚 /顶2 m2 71.96 5610

104 011301001001 天棚抹灰 /顶3 m2 15.76 889.49

天棚工程合计 6499.49

A.14
油漆、涂料、
裱糊工程

105 011406001001
抹灰面油漆 内
墙面 /内1

m2 27.66 39857.51

106 011406001002
抹灰面油漆 天
棚面 /顶1

m2 16.89 12425.97

107 011406001003
抹灰面油漆 天
棚面 /顶3

m2 17.76 1002.37

油漆、涂料、
裱糊工程合计

53285.85

A.15 其他装饰工程

108 011503001001
不锈钢楼梯栏
杆

m 213.37 5129.41

72468.45

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 10 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.底层抹灰 零星项目 15mm 预
拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项
目
3.瓷质锦砖45*95mm

7.52

1.浴室厕隔断(包龙骨、基层)
成品隔断

28.2

1.刮腻子 一遍  实际刮腻子遍
数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油
二遍 墙柱面
3.乳胶漆底漆每增减一遍

1440.98

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上
人型) 面层规格(mm) 600×600
平面
2.石膏板面层 安在U型轻钢龙骨
上

77.96

1.纤维水泥砂浆 预拌砂浆（湿
拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆

56.44

本页小计

1.刮腻子 一遍  换为【双飞粉
】
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

735.7

1.刮腻子 一遍   
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

56.44

1.不锈钢栏杆制安 直型   
2.不锈钢扶手 直型 Φ50
3.不锈钢 Φ50
4.预埋铁件

24.04

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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109 011503001003
不锈钢护窗栏
杆

m 291.99 2540.31

110 011505001001
洗漱台面贴石
板

m2 595.15 2963.85

其他装饰工程
合计

10633.57

分部分项合计 1314614.5

措施项目

111 粤011701008001
综合钢脚手架
12.5m内

m2 25.38 19927.36

112 粤011701008002
综合钢脚手架
4.5m内

m2 13.33 796.2

113 粤011701011001 里脚手架 m2 9.28 7405.72

114 粤011701013001
靠脚手架安全
板

m2

115 010501001002 模板钢支撑 kg 3.92 4839.71

116 011702001001 基础垫层模板 m2 29.13 2027.16

117 011702001002
砖胎模（桩承
台、地梁）

m3 407.18 13555.02

118 011702002001 矩形柱模板 m2 51.85 4867.16

119 011702002002 矩形柱模板 m2 47.73 6607.26

120 011702003001 构造柱模板 m2 61.48 22293.88

121 011702004001 异形柱模板 m2 67.11 977.12

122 011702004002 异形柱模板 m2 107.48 2297.92

123 011702008001 圈梁模板 m2 45.72 4238.24

124 011702009001 过梁模板 m2 54.54 1410.95

125 011702006001 矩形梁模板 m2 54.54 21835.63

118583.49

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 11 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

1.综合钢脚手架 高度(m以内)
12.5

785.16

1.不锈钢栏杆制安 直型   
2.不锈钢扶手 直型 Φ50
3.不锈钢 Φ50
4.预埋铁件

8.7

1.洗漱台(洗手台) 石板材 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.皇室啡花岗岩石板20mm

4.98

1.砌砖地沟  合并制作子目 预
拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆

33.29

1.综合钢脚手架 高度(m以内)
4.5

59.73

1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基
本层3.6m

798.03

1

1.模板钢支撑 1234.62

1.基础垫层模板 69.59

1.圈梁模板 支模高度3.6m 92.7

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度
3.6m内 1.8外

93.87

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度
3.6m内 1.8内

138.43

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度
3.6m内 1.2内

362.62

1.异形柱模板 支模高度3.6m内 14.56

1.圆形柱模板(木支撑) 支模高
度3.6m内

21.38

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
25以内 支模高度3.6m

25.87

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
25以内 支模高度3.6m

400.36

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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126 011702006002 矩形梁模板 m2 59.75 11700.84

127 011702011001 直形墙模板 m2 34.09 2460.62

128 011702014001 有梁板模板 m2 51.59 35712.15

129 011702023001 雨篷模板 m2 64.2 1739.82

130 011702021001 反檐模板 m2 60.47 1587.94

131 011702024001 楼梯模板 m2 166.32 5887.73

132 011702027001 台阶模板 m2 36.68 118.11

133 011702028001 压顶模板 m 38.1 4808.22

134 011703001001 垂直运输 m2 19.24 15354.1

135 011705001001
大型机械设备
进出场及安拆

项 29428.45 29428.45

136 粤011101001003
混凝土泵送增
加费

m3 15.21 3998.56

单价措施合计 225875.87

112796.54

1540490.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.有梁板模板 支模高度3.6m 692.23

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 12 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
25以外 支模高度3.6m

195.83

1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40
支模高度3.6m内

72.18

1.建筑物20m以内的垂直运输 现
浇框架结构

798.03

1.阳台、雨蓬模板 直形 27.1

1.栏板、反檐模板 26.26

1.楼梯模板 直形 35.4

1.台阶模板 3.22

1.压顶、扶手模板 126.2

1.静力压桩机每次安拆费 压力
900kN
2.静力压桩机每次场外运费 压
力900kN
3.履带式挖掘机每次场外运费
1m3内

1

1.混凝土泵送增加费 商品混凝
土(不计算超高降效)
2.混凝土泵送增加费 水下及防
水混凝土(不计算超高降效)
3.混凝土泵送增加费 商品混凝
土(不计算超高降效)

262.89

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



人工费 材料费 管理费 利润

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 3.62 0.25 0.65 4.52

2 010101003001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

2.19 0.46 0.39 5.98

3 010101004001 挖基坑土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内  人工挖桩
间土方
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土  机械挖桩间土方

2.72 0.46 0.49 6.91

4 010103001001
原土回填
（槽、坑）

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.56

5 010103002002 余方弃置
1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内

0.35 0.88 0.06 9.41

6 010515001007 桩头插筋 1.桩头插筋 588.1 4225.95 76.02 105.86 4999.45

7 010301002001
预制钢筋混
凝土管桩
（试验桩）

1.压预制管桩 桩径400mm 桩
长(18m)以外  打(压)试验桩

12.21 124.96 3.56 2.2 188.19

8 010301002002
预制钢筋混
凝土管桩

1.压预制管桩 桩径400mm 桩
长(18m)以外

6.11 124.96 3.56 1.1 158.36

9 010301002003 电焊接桩 1.管桩接桩 电焊接桩 45.37 7.73 8.66 8.17 107.07

10 010301002004
桩芯填混凝
土（桩底）

1.预制混凝土管桩填芯 填细
石混凝土

113.68 419.28 8.98 20.46 563.7

11 010301002006
桩芯填混凝
土（桩顶）

1.预制混凝土管桩填芯 填微
膨胀混凝土

113.68 419.28 8.98 20.46 563.7

12 010301002005 预埋钢板
1.预埋铁件  换为【钢板(综
合）】

2016.67 4282.5 317.5 363 7248.84

13 010301004001
截(凿)桩头
（包外运）

1.截（凿）桩头 机械切割预
制桩头
2.人工装卸汽车运石方 运距
1km   

29.95 7.52 5.39 110.13

14
粤
010301005001

桩尖 1.钢桩尖制作安装 32.31 75.72 3.42 5.82 124.36

15 010401001001 砖基础
1.砖基础 预拌砂浆（湿拌）
M10 水泥砂浆

89.79 296.29 6.05 16.16 408.29

16 010904003004 墙身防潮层
1.砂浆厚度、配合比:1:2 水
泥防水砂浆

7.63 9.36 0.49 1.37 18.85

机械使
用费

3.24

综合单价分析表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价

土石方工程

2.94

1.3

1.68

8.12

桩基工程

3.52

45.26

22.63

37.14

1.3

269.17

67.27

7.09

砌筑工程



人工费 材料费 管理费 利润

17 010401012001 卫生间蹲位

1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 预
拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆 预拌砂浆（湿拌） M5.0
水泥砂浆

159.74 150.73 10.76 28.75 349.98

18 010402001001
砌块墙 外
墙 墙体厚
度 10cm

1.蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 10cm  预拌砂浆
（湿拌） M10 水泥石灰砂浆

128.77 283.01 8.68 23.18 443.64

19 010402001002
砌块墙 外
墙 墙体厚
度 20cm

1.蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 20cm 预拌砂浆（湿
拌） M10 水泥石灰砂浆

105.49 282.02 7.11 18.99 413.61

20 010402001003
砌块墙 内
墙 墙体厚
度 10cm

1.蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 10cm  预拌砂浆
（湿拌） M10 水泥石灰砂浆

113.69 279.68 7.66 20.46 421.49

21 010402001004
砌块墙 内
墙 墙体厚
度 20cm

1.蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 20cm  预拌砂浆
（湿拌） M10 水泥石灰砂浆

94.9 279.16 6.39 17.08 397.53

22 010501001001 C15垫层
1.混凝土垫层 普通商品混凝
土 碎石粒径40石 C15

98.69 341.19 12.62 17.76 470.26

23 010501005001
C40桩承台
基础

1.桩承台基础 普通商品混凝
土 碎石粒径40石 C40

85.16 451.92 13.4 15.33 580.58

24 010502001001 C40矩形柱
1.矩形柱 普通商品混凝土 碎
石粒径20石C40

113.68 462.42 14.85 20.46 612.71

25 010502001002 C25矩形柱
1.矩形柱 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C25

113.68 400.06 14.85 20.46 550.35

26 010502002001 C20构造柱
1.构造柱 普通商品混凝土 碎
石粒径20石C20

165.72 380.11 21.51 29.83 598.47

27 010502003001 C40异形柱
1.异形柱 普通商品混凝土 碎
石粒径20石C40

113.68 462.42 14.85 20.46 612.71

28 010503001001 C40基础梁
1.基础梁 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C40

73.6 453.64 9.72 13.25 551.52

29 010503004001 C20圈梁
1.圈梁 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C20

148.67 383.64 19.33 26.76 579.71

30 010503005001 C20过梁
1.过梁 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C20

148.66 383.64 19.33 26.76 579.7

31 010505001001 C25有梁板
1.有梁板 普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25

76.24 403.3 10.14 13.72 505

32 010503002001 C25矩形梁
1.矩形梁 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C25

91.93 401.22 12.07 16.55 523.08

33 010505006001 C25反檐
1.反檐 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C25

188.95 401 24.67 34.01 650.73

34 010505008001 C25雨篷
1.雨蓬 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

134.94 406.4 17.79 24.29 585.67

综合单价分析表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
综合单
价机械使

用费

金额（元）

混凝土及钢筋混凝土工程

1.31

14.77

1.3

1.3

1.3

1.3

1.31

1.31

1.31

1.6

2.1

2.25



人工费 材料费 管理费 利润

35 010505008002 C25挑檐
1.挑檐 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

147.2 406.4 19.33 26.5 601.53

36 010506001001
C25直形楼
梯

1.直形楼梯 普通商品混凝土
碎石粒径20石C25

127.11 402.3 16.76 22.88 571.15

37 010404001001
三合土垫层
（无障碍坡
道）

1.三合土垫层 碎石 113.48 260.46 14.52 20.43 408.89

38 010507001001
C20坡道
（无障碍坡
道）

1.100厚 C20混凝土坡道 普通
商品混凝土 碎石粒径20石C20

7.66 38.14 1.03 1.38 48.42

39 010404001002
三合土垫层
（台阶）

1.三合土垫层 碎石 113.47 260.47 14.53 20.42 408.89

40 010507004001 C15台阶
1.台阶 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C15

95.55 367.93 12.22 17.2 492.9

41 010507005001 C20压顶
1.压顶 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C20

158.56 391.65 20.29 28.54 599.04

42 010507006001
C25 S6房上
水池

1.房上水池 商品S6~S8混凝土
碎石粒径20石 C25

106.53 426.19 14.12 19.18 568.12

43 010507002001
室内地坪
地1/地2/地
3/地5

1.地坪 厚度6cm 不用挖运填
土方 普通商品混凝土 碎石粒
径40石 C10

17.61 20.2 2.77 3.17 43.75

44 010515001001
现浇构件钢
筋 圆钢

1.现浇构件圆钢 φ10内 852.21 4170.42 119.04 153.4 5352.66

45 010515001002
现浇构件钢
筋 三级钢

1.现浇构件螺纹钢 三级钢 φ
10内

726.38 4315.08 95.46 130.75 5278.76

46 010515001003
现浇构件钢
筋 三级钢

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三
级钢

429.83 4340.31 65.8 77.37 4962.13

47 010515001004
现浇构件箍
筋 圆钢

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 1123.67 4168.77 158.46 202.26 5731.14

48 010515001005
现浇构件箍
筋 三级钢

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10
内 三级钢

1067.23 4329.43 143.91 192.1 5764.79

49 010515001006
现浇构件箍
筋 三级钢

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10
外 三级钢

596.82 4309.94 80.44 107.43 5112.39

50 010516003002
电渣压力焊
接头

1.电渣压力焊接 1.27 5.14 0.47 0.23 8.48

51 010607005001
墙面挂钢丝
网

1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网

6.65 8.16 0.52 1.2 16.53

52 010516002001
预埋铁件
（检修口）

1.预埋铁件 2016.86 5191.43 317.14 363.03 8157.32

53 010606008001 不锈钢爬梯
1.不锈钢梯 爬式 制作
2.不锈钢梯 爬式 安装

3527.04 14962.2 334.48 634.87 20473.8

综合单价分析表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

2.1

2.1

77.98

0.21

2.1

57.59

11.09

48.82

门窗工程

32.12

17.76

1.37

金属结构工程

268.86

1015.22



人工费 材料费 管理费 利润

54 010802001003
铝合金平开
门 M0821

1.铝合金平开门安装   
2.铝合金平开门100系列 无上
亮

30.84 336.17 2.01 5.55 374.57

55 010802001004
铝合金平开
门 M1022

1.铝合金平开门安装
2.铝合金平开门100系列 无上
亮

30.84 336.17 2.01 5.55 374.57

56 010802001001
铝合金平开
门 M1225

1.铝合金平开门安装
2.铝合金双扇平开门100系列
无上亮

30.84 342.13 2.01 5.55 380.53

57 010802001002
铝合金平开
门 M3630

1.铝合金平开门安装
2.铝合金双扇平开门100系列
带上亮

30.84 342.13 2.01 5.55 380.53

58 010802002001
彩板门
GM1522

1.标准全封钢门
2.彩钢门

21.91 363.31 1.55 3.94 391.83

59 010802003001
钢质防火门
FM丙0618

1.钢质防火门安装
2.钢质防火门 单扇（丙级）

16.63 443.19 1.08 2.99 463.89

60 010802003002
钢质防火门
FM乙1022

1.钢质防火门安装
2.钢质防火门 单扇（乙级）
3.闭门器安装 明装

22.87 492.26 1.49 4.12 520.74

61 010807001001
铝合金窗
C9420

1.固定窗安装 矩形钢化玻璃
10
2.铝合金固定窗 矩形

15.74 265.96 1.03 2.83 285.56

62 010807001002
铝合金防火
窗 FC乙
C3010

1.防火窗安装
2.防火窗（乙级）

18.29 608.01 1.19 3.29 630.78

63 010807001003
铝合金上悬
窗 C0606

1.上悬窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金单扇上悬窗70系列
无上亮

20.84 529.56 1.36 3.75 555.51

64 010807001004
铝合金平开
窗 C0621

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金单扇平开窗70系列
无上亮

20.84 529.56 1.36 3.75 555.51

65 010807001005
铝合金平开
窗 C1521

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列
带上亮

20.84 529.56 1.36 3.75 555.51

66 010807001006
铝合金平开
窗 C1821

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列
带上亮

20.84 529.56 1.36 3.75 555.51

67 010807001007
铝合金平开
窗 C1221

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列
带上亮

20.84 529.56 1.36 3.75 555.51

68 010807001008
铝合金推拉
窗 C3624

1.平开窗安装 Low-E中空玻璃
2.铝合金双扇平开窗70系列
带上亮

20.84 529.56 1.36 3.75 555.51

机械使
用费

1.12

综合单价分析表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价

屋面及防水工程



人工费 材料费 管理费 利润

69 010902001001
屋面防水
（含卷边）
/屋1

1.20厚WS M20水泥砂浆找平层
2.40厚C20,内配筋φ
6@200X200细石混凝土刚性保
护层,分割缝间距3000X3000
3.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂
=1:4)隔离层
4.1.5厚自粘聚合物改性沥青
防水卷材(无胎体)+1.5厚合成
高分子防水涂料
5.20厚WS M20水泥砂浆找平层
6.钢丝网φ0.9*12*12mm

39.75 98.32 2.9 7.16 148.25

70 010902001002
屋面防水
（含卷边）
/屋2

1.25厚WS M20水泥砂浆找平层
2.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂
=1:4)隔离层
3.1.5厚自粘聚合物改性沥青
防水卷材(无胎体)+1.5厚合成
高分子防水涂料
4.20厚WS M20水泥砂浆找平层
5.钢丝网φ0.9*12*12mm

20.33 62.18 1.36 3.66 87.53

71 010903003001
墙面砂浆防
水(防潮) /
内2

1.墙面 聚合物水泥砂浆 5mm 10.2 3.22 0.81 1.84 16.16

72 010904002001
楼(地)面涂
膜防水 /地
3,楼3

1.高分子防水涂料 涂膜1.5mm
厚

4.19 16.6 0.27 0.75 21.81

73 010904002002
楼(地)面涂
膜防水 /地
5,楼5

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1.5mm厚

4.19 16.6 0.27 0.75 21.81

74 010904002003
楼(地)面涂
膜防水 /水
池地面

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜2mm厚

4.66 22.12 0.3 0.84 27.92

75 010904002004
墙面涂膜防
水 /水池墙
面

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜2mm厚

5.82 22.12 0.3 1.05 29.29

76 010904003003

楼(地)面砂
浆防水(防
潮) /地2,
楼2

1.防水砂浆 普通 平面 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥防水
砂浆

7.63 9.36 0.49 1.37 18.85

77 010904002005
墙面涂膜防
水 /外1

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1.5mm厚

5.35 16.6 0.27 0.96 23.18

78 011001001001
保温隔热屋
面 /屋1

1.45厚挤塑聚苯板保温
2.1:8陶粒混凝土找坡层,找2%
坡,77mm厚

12.42 49.81 0.8 2.24 65.27

综合单价分析表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 5 页  共 9 页

0.09

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

0.12

保温、隔热、防腐工程



人工费 材料费 管理费 利润

79 011001001002
保温隔热屋
面 /屋2

1.45厚挤塑聚苯板保温
2.1:8陶粒混凝土找坡层,找2%
坡,34mm厚

9.56 36.55 0.61 1.72 48.44

80 011002002001
防腐砂浆面
层（基础部
分）

1.耐酸防腐涂料 沥青漆混凝
土面、抹灰面 面漆一遍
2.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1mm厚
3.底层抹灰 柱梁面 10mm 预
拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆

39.27 20.16 3.02 7.07 72.86

81 011101001001
水泥砂浆楼
地面 /地5

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
20mm 预拌砂浆（湿拌） 1:3
水泥砂浆

8.65 8.84 0.68 1.56 19.73

82 011101001002
水泥砂浆楼
地面 /楼5

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
15mm 预拌砂浆（湿拌） 1:3
水泥砂浆

7.74 8.8 0.61 1.39 18.54

83 011102001001
石材楼地面
/台阶平台

1.楼地面铺花岗岩(每块周长
mm) 2400以内 预拌砂浆（湿
拌） 1:2.5 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆
3.花岗岩石板

23.89 202.62 1.88 4.3 232.69

84 011102001002
石材楼地面
/无障碍坡
道

1.楼地面铺花岗岩(每块周长
mm) 2400以内 预拌砂浆（湿
拌） 1:2.5 水泥砂浆
2.花岗岩石板

18.65 194.3 1.47 3.36 217.78

85 011101001001
水泥砂浆楼
地面 /水池

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
20mm 预拌砂浆（湿拌） 1:2
水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆

13.89 17.62 1.1 2.5 35.11

86 011102003002
块料楼地面
/地1/楼1

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 3200以内 水泥砂浆 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖800*800mm

27.35 128.07 2.16 4.92 162.5

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

3.34

楼地面装饰工程



人工费 材料费 管理费 利润

87 011102003008
块料楼地面
/地1

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 3200以外 水泥砂浆 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖1000*1000mm

33.16 128.07 2.62 5.97 169.82

88 011102003003
块料楼地面
/地2/楼2

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 3200以内 水泥砂浆 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖800*800mm

27.35 128.07 2.16 4.92 162.5

89 011102003004
块料楼地面
/地3/楼3

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 1300以内 水泥砂浆 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.防滑砖300*300mm

26.71 44.33 2.11 4.81 77.96

90 011105003001 块料踢脚线

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆  合并制作子目 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.地砖（踢脚）

44.41 36.79 3.5 7.99 92.69

91 011106001001
石材楼梯面
层

1.铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥
砂浆
2.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥
砂浆
3.印度红花岗岩石板

70.92 471.19 5.59 12.77 560.47

92 011107001001 石材台阶面

1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥
砂浆
2.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水
泥砂浆
3.花岗岩石板20mm

56.02 312 4.42 10.08 382.52

93 011108001001
石材零星项
目

1.底层抹灰 零星项目 15mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥
砂浆
2.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独
立梁柱面、零星项目 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.花岗岩石板30mm

83.63 213.5 6.6 15.05 318.78

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程



人工费 材料费 管理费 利润

94 011201001001
墙面一般抹
灰 /内1

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥石灰砂浆面 15+5mm 预拌
砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石
灰砂浆 预拌砂浆（湿拌）
1:0.5:1 水泥石灰砂浆

15.54 8.81 1.23 2.8 28.38

95 011201001002
墙面一般抹
灰 /管道井

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥石灰砂浆面 15+5mm 预拌
砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石
灰砂浆 预拌砂浆（湿拌）
1:0.5:1 水泥石灰砂浆

15.54 8.81 1.23 2.8 28.38

96 011201001003
墙面一般抹
灰 /内3

1.底层抹灰 各种墙面 20mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥
防水砂浆
2.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 15+5mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 预
拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥
砂浆

28.32 20.07 2.23 5.1 55.72

97 011202001001
柱、梁面一
般抹灰

1.柱梁面 水泥石灰砂浆底 水
泥石灰砂浆面 15+5mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:1:6 水泥石灰
砂浆 预拌砂浆（湿拌）
1:0.5:1 水泥石灰砂浆

21.82 8.94 1.72 3.93 36.41

98 011204003001
块料墙面 /
内2

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥
砂浆
2.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水
泥膏 块料周长1300内
3.瓷砖400*800mm

48.03 65.07 3.79 8.65 125.54

99 011204003002
块料墙面 /
外1

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 20+3mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:1 水泥砂浆 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥防水
砂浆（掺0.9kg杜拉纤维/m3+
水泥用量3.8%的防水粉）
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙
3.瓷质锦砖45*95mm

60.88 47.28 4.8 10.96 123.92

100 011204003003
块料墙面 /
外2

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 20+10mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥防水砂
浆 预拌砂浆（湿拌）
1:0.3:4 水泥石灰砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙
3.瓷质锦砖45*95mm

63.6 49.59 5.02 11.45 129.66

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费



人工费 材料费 管理费 利润

101 011206002001
块料零星项
目 /空调架
、雨蓬边

1.底层抹灰 零星项目 15mm
预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥
砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星
项目
3.瓷质锦砖45*95mm

95.38 44.9 7.52 17.17 164.97

102 011210005001 成品隔断
1.浴室厕隔断(包龙骨、基层)
成品隔断

19.46 199.38 1.53 3.5 223.87

103 011302001001
吊顶天棚 /
顶2

1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不
上人型) 面层规格(mm) 600×
600 平面
2.石膏板面层 安在U型轻钢龙
骨上

24.61 41.18 1.66 4.43 71.96

104 011301001001
天棚抹灰 /
顶3

1.纤维水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂
浆

11.43 1.5 0.77 2.06 15.76

105 011406001001
抹灰面油漆
内墙面 /内
1

1.刮腻子 一遍  实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面
3.乳胶漆底漆每增减一遍

16.3 7.34 1.09 2.93 27.66

106 011406001002
抹灰面油漆
天棚面 /顶
1

1.刮腻子 一遍  换为【双飞
粉】
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

10.9 3.3 0.73 1.96 16.89

107 011406001003
抹灰面油漆
天棚面 /顶
3

1.刮腻子 一遍   
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

10.9 4.17 0.73 1.96 17.76

108 011503001001
不锈钢楼梯
栏杆

1.不锈钢栏杆制安 直型   
2.不锈钢扶手 直型 Φ50
3.不锈钢 Φ50
4.预埋铁件

45.75 152.59 3.75 8.24 213.37

109 011503001003
不锈钢护窗
栏杆

1.不锈钢栏杆制安 直型   
2.不锈钢扶手 直型 Φ50
3.不锈钢 Φ50
4.预埋铁件

54.69 219.98 4.39 9.84 291.99

110 011505001001
洗漱台面贴
石板

1.洗漱台(洗手台) 石板材 预
拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂
浆
2.皇室啡花岗岩石板20mm

127.61 425.24 9.09 22.97 595.15

综合单价分析表
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天棚工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

0.08

油漆、涂料、裱糊工程

其他装饰工程

3.04

3.09

10.24



序号 项目编码 项目名称
费率
(%)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保护、
临时设施、安全施工

3.8796

以分部分项工
程费为计算基
础，费率
3.8796%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 17.5

根据粤建标函
【2018】106号
文规定：以系
数计算的安全
文明施工措施
费为计算基
础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 6

根据粤建标函
【2018】106号
文规定：以系
数计算的安全
文明施工措施
费为计算基
础，费率6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 0

5 011707002001 夜间施工增加费 20

6 GGCSF0000001 赶工措施 0

7 NJCCQZJCC001 泥浆池(槽)砌筑及拆除

计算基础
金额
(元)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 1 页

分部分项合计

分部分项合计 51001.79

分部分项合计
*0.038796

8925.31

分部分项合计
*0.038796

3060.11

分部分项合计

表-11

合    计 62987.21



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额

4 暂估价

4.1 材料暂估价

4.2 专业工程暂估价

5 计日工

6 总承包服务费

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

11 独立费

合  计

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）

3943.84

—

26292.29

10854.00

41090.13

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



序号 费用名称 单位 数量 合价

独立费 10854

1
屋面检修孔不锈钢盖板【规
格:1200*1200mm，包制安】

m2 2.16 1404

2
空调架铁艺栏杆【600mm高，包制安
】

m 42 9450

合计 10854

独立费表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 1 页

单价

650

225

编制人：                                  证号： 编制日期：2018年10月11日



序号 项目名称 取费基数 金额(元)

1 规费 4829.65 4829.65

1.1
工程排污费及施工噪音排
污费

1644567.74 4111.42

1.2 危险作业意外伤害保险费 718.23 718.23

2 税金 1649397.39 164939.74

169769.39

计算基础
计算费率

(%)

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 1 页

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

建筑面积*0.9

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 4345.4661 425855.68

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.0024

3 0101031@2 螺纹钢 三级φ10以内 t 11.2965 46229.91

4 0101041@3 螺纹钢 三级φ10～25 t 25.916 106058.9

5 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 203.9918 962.84

6 0103051 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 kg 7.092 33.47

7 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 371.9835 1755.76

8 0109031 圆钢Ф10以内 t 8.85 35711.43

9 0109041@2 圆钢Ф12～25 t 1.1804 4829.65

10 0109041@3 不锈钢管Ф30，1.2mm t 0.2835 3932.04

11 0109061 圆钢Ф10以内 kg 41.48 167.58

12 0121091 角钢(综合） kg 104.9381 412.41

13 0127001 金属材料(摊销) kg 19.386 61.26

14 0129261 热轧厚钢板6～7 t 0.3148 1287.53

15 0129611 钢板(综合） kg 12.12 49.57

16 0135601 钢垫板δ20 kg 3.78 14.59

17 0163011 钨棒 kg 1.8982 40.74

18 0229001 麻布 m2 30 96

19 0229031 麻袋 个 17.8126 30.1

20 0303031 自攻螺钉M4×15 十个 268.962 29.59

21 0303201 不锈钢螺钉M5×12 十个 45.1162 100.61

22 0303281 木螺钉M5×50 十个 370.7976 96.41

23 0303531 螺母(综合） 十个 27.4419 4.94

24 0305589 高强螺栓 kg 0.9511 5.42

25 0307111 膨胀螺栓M5×50 十个 122.563 159.33

26 0307151 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 十个 83.6153 224.93

27 0307161 膨胀螺栓M8×80 十个 3.9067 9.65

28 0313191 #3专用螺母垫圈Q235 块 13.721 20.72

29 0341001 低碳钢焊条(综合） kg 306.2566 1289.34

30 0343071 不锈钢焊丝 kg 4.798 100.9

31 0345001 焊剂 kg 114.68 2110.11

32 0351021 圆钉50～75 kg 211.1652 789.76

33 0351031 射钉 十个 11.9279 0.48

34 0351161 骑马钉(综合） kg 32.818 176.89

35 0355071 钢丝网(综合） m2 845.064 5298.55

4.72

单位工程人材机汇总表
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单价
（元）

98

1

4092.41

4092.41

4.72

3.86

4.72

4035.19

4091.54

13869.63

4.04

3.93

3.16

4090

4.09

2.69

21.46

3.2

1.69

0.11

2.23

0.26

0.18

5.7

1.3

2.47

1.51

4.21

21.03

18.4

3.74

0.04

5.39

6.27



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

36 0355071@1 钢丝网φ0.9@12*12mm m2 57.431 360.09

37 0355121 钢板网0.8 m2 5.348 54.76

38 0359001 铁件(综合） kg 177.2438 884.45

39 0359111 镀锌铁码 支 2354.4454 800.51

40 0361151 不锈钢法兰座(装饰用）Ф59 个 18.8943 124.89

41 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 22.2646 8878.01

42 0401021@1 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 t 1.5676 679.44

43 0401041 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.1361 80.23

44 0401042 白色硅酸盐水泥32.5 kg 341.7716 201.65

45 0403021 中砂 m3 4.6635 760.66

46 0405041 碎石10 m3 0.3733 38.71

47 0405061 碎石20 m3 3.4055 349.81

48 0405071 碎石40 m3 0.9918 100.24

49 0407001 粘土陶粒 m3 29.3897 6583.29

50 0409031 生石灰 t 0.287 125.39

51 0413001@1 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 10.5362 4142.83

52 0413001@2 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 17.9633 7063.17

53 0415001
蒸压加气混凝土砌块400×120
×200

千块 1.9205 4857.85

54 0415021
蒸压加气混凝土砌块600×180
×200

千块 7.4836 42594.78

55 0429011@1 预应力混凝土管桩-AB型φ400 m 560.52 66079.7

56 0501001 杉原木(综合） m3 0.2355 301.28

57 0503051 松杂板枋材 m3 11.2026 16692.32

58 0503131 松木板 m3 0.0125 12.87

59 0503211 枕木 m3 0.08 65.91

60 0503301 定型板1000×500×15 件 106.2042 665.9

61 0503311 松杂直边板 m3 0.7217 1065.45

62 0505121 防水胶合板模板用 18 m2 160.3495 7696.78

63 0525001 木柴 kg 297.8712 166.81

64 0601021 钢化玻璃8mm m2 44.7966 3300.61

65 0601021@1 钢化玻璃8mm m2 6.5846 485.15

66 0605011 钢化玻璃10mm m2 15.1372 1485.41

67 0611001@1 Low-E中空玻璃6+12+6mm m2 12.0212 2396.79
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6.27

10.24

4.99

0.34

6.61

398.75

393.2

589.46

0.59

163.11

103.69

102.72

101.07

224

436.89

393.2

48

2529.47

5691.75

117.89

1279.34

1490.04

1029.62

823.89

6.27

1476.3

0.56

73.68

73.68

98.13

199.38



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

68 0611001@2 Low-E中空玻璃6+12+6mm m2 105.616 21057.72

69 0661001@1 地砖（踢脚） m2 53.7234 1611.7

70 0661021@1 瓷砖400*800mm m2 266.0882 13695.56

71 0662001 瓷质锦砖粒径 45×95 m2 1030.5758 30103.12

72 0662011@2 防滑砖300*300mm m2 47.9085 1437.26

73 0662041@1 地砖800*800mm m2 490.2976 53976.86

74 0662051@1 地砖1000*1000mm m2 169.4576 18655.59

75 0700001@2 皇室啡花岗岩石板20mm m2 5.229 1568.7

76 0701101@1 花岗岩石板（坡道）30mm m2 3.392 617.48

77 0701131 花岗岩石板 m2 7.6328 1389.47

78 0701131@1 花岗岩石板（坡道）30mm m2 4.2224 768.65

79 0701131@2 印度红花岗岩石板 m2 51.2203 15816.83

80 0701131@3 花岗岩石板20mm m2 5.0515 919.58

81 0801001@1 石膏板9mm m2 81.858 993.76

82 0821091@1 浴厕隔断20mm m2 28.2 5622.52

83 0831041 轻钢中龙骨 m 194.3855 758.1

84 0831051 轻钢大龙骨45 m 106.6883 481.16

85 0833041 轻钢中龙骨横撑h=19 m 162.0321 631.93

86 0949071 闭门器 个 1 104.02

87 1023071@1 不锈钢扶手φ50 m 34.7044 654.18

88 1101061 内墙乳胶漆面漆 kg 342.9532 7730.17

89 1103121 聚合物水泥防水涂料(JS-II) kg 2897.4915 23614.56

90 1103121@1 高分子防水涂料1.5mm kg 985.6688 8033.2

91 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 79.4713 1102.27

92 1103281 油性防锈漆 kg 3.132 22.83

93 1111101 沥青漆 kg 128.6262 717.73

94 1111351 乳胶漆 kg 204.5982 2287.41

95 1111351@1 防霉乳胶漆 kg 15.696 216.29

96 1111511 内墙乳胶漆底漆 kg 151.3029 2077.39

97 1141071 环氧树脂(综合） kg 4.911 122.23

98 1141181 清油 kg 0.0189 0.21

99 1141191 松节油 kg 24.8046 171.9

100 1143011 滑石粉 kg 519.1703 446.49

101 1143151 双飞粉 kg 157.5869 26.79

102 1143161 大白粉 kg 20.4882 3.48

199.38
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182.04

30

51.47

29.21

30

110.09

110.09

300

182.04

182.04

22.54

308.8

182.04

12.14

199.38

3.9

4.51

3.9

104.02

18.85

11.27

8.15

8.15

13.87

7.29

5.58

11.18

13.78

13.73

24.89

6.93

0.86

0.17

0.17



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

103 1143191 嵌缝料 kg 51.051 43.9

104 1143221 聚合物乳液 kg 144.356 300.26

105 1155011 石油沥青#30 kg 148.9356 451.27

106 1157191@1
聚合物改性沥青防水卷材
1.5mm

m2 504.6443 11692.61

107 12001056 彩钢门 m2 3.21 1157.04

108 12001067 钢质防火门 单扇(乙级） m2 4.16 1839.09

109 12001074@1 防火窗【包玻璃】 (乙级） m2 2.88 1747.58

110 12001085@1 铝合金推拉门100系列无上亮 m2 46.18 11108.6

111 12001090@2 铝合金平开门100系列无上亮 m2 5.82 1434.69

112 12001091 铝合金平开门100系列带上亮 m2 10.66 2627.8

113 12001098 铝合金固定窗矩形 m2 18.46 2552.28

114 12001105@1 铝合金平开窗70系列无上亮 m2 14.16 4678.89

115 12001105@2 铝合金上悬窗70系列无上亮 m2 5.2 1718.24

116 12001106@1 铝合金平开窗70系列带上亮 m2 18.15 5997.3

117 12001108@2 铝合金平开窗70系列带上亮 m2 105.95 35009.06

118 1201021 汽油(综合） kg 163.2852 1273.62

119 1201041 灯用煤油 kg 0.1421 0.29

120 1231001 草酸 kg 0.6763 2.73

121 1231261 石蜡 kg 1.8116 4.82

122 1233021 隔离剂 kg 233.323 1348.61

123 1235021 软填料 kg 66.1717 168.74

124 1237001 氧气 m3 3.6798 18.58

125 1237031 氩气 m3 13.4482 226.06

126 1237061 乙炔气 kg 1.5973 12.09

127 1237091 液化石油气 kg 111.0377 664.01

128 1241161 腻子胶 kg 209.0741 179.8

129 1241301 粘合剂 kg 1.4918 29.15

130 1241551 玻璃胶335克/支 支 152.5882 3666.69

131 1243191 墙边胶 L 38.5936 1805.02

132 1301361 石棉垫 kg 17.568 132.64

133 1312121@1 挤塑聚苯板45mm m2 341.8122 8890.54

134 1404051@1 不锈钢管φ20*1mm m 137.605 1007.27

135 1404051@2 不锈钢管φ50 m 68.8025 1296.93

136 1404051@3 不锈钢管φ25*1mm m 40.3071 1203.57

2.08
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0.86

330.43

3.03

23.17

360.45

442.09

606.8

240.55
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5.05

330.43

330.43

330.43

7.8

2.01

4.04

2.66

5.78

2.55

7.32

16.81

7.57

5.98

0.86

19.54

24.03

46.77

7.55

26.01

18.85

29.86



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

137 1509011 不锈钢弯头DN50 个 16.16 635.25

138 1539011 脚手架钢管底座 个 18.4126 69.6

139 3001001 钢支撑 kg 1234.6231

140 3001001@1 模板钢支撑 kg 1234.62 4839.71

141 3033221 橡胶垫 kg 0.486 3.48

142 3101021 门窗密封橡胶条 m 1669.8443 1185.59

143 3113031 白棉纱 kg 24.601 259.54

144 3115001 水 m3 404.5078 1233.75

145 3203071 脚手架钢管φ51×3.5 m 168.0395 2562.6

146 3203131 脚手架活动扣(含螺丝） 套 78.6326 408.89

147 3203141 脚手架直角扣(含螺丝） 套 127.1368 661.11

148 3205021 尼龙安全网 m2 131.5143 1025.81

149 3209001 脚手架接驳管φ43×350 支 30.5451 149.67

150 8033251 炉(矿)渣(综合) m3 3.7888 178.76

151 9946131 其他材料费 元 4818.767 4818.77

152 CLFTZ 材料费调整 元 -0.1648 -0.16

153 补充主材002@1 杜拉纤维 kg 20.5289 288.02

154 8021902
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C15

m3 3.636 1301.54

155 8021903
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C20

m3 47.7926 17910.75

156 8021904
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C25

m3 181.1435 71455.68

157 8021905@2 微膨胀混凝土C30 m3 1.2625 523.27

158 8021907
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C40

m3 15.857 7234.12

159 8021912
普通商品混凝土 碎石粒径40
石C10

m3 22.3614 7370.54

160 8021913
普通商品混凝土 碎石粒径40
石C15

m3 17.8133 5978.68

161 8021918
普通商品混凝土 碎石粒径40
石C40

m3 46.359 20681.68

162 8021933
商品S6~S8混凝土 碎石粒径20
石C25

m3 12.4856 5214.86

163 8001597-02
预拌砂浆(湿拌)M5.0 水泥砂
浆

m3 7.8541 2685.63

164 8001597-04 预拌砂浆(湿拌)M10 水泥砂浆 m3 4.5784 1711.36

165 8001597-05@1
预拌砂浆(湿拌)1:1 水泥砂浆
WS

m3 1.7185 742.46

3.92
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39.31
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335.63

1

1
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357.96

374.76
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417.67

341.94

373.79

432.04



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

166 8001597-05@2
预拌砂浆(湿拌)1:1 水泥砂浆
WP

m3 2.8297 1222.54

167 8001597-06
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆
WS

m3 8.7156 3600.5

168 8001597-06@2
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆
WP

m3 7.7853 3283.45

169 8001597-06@3
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆
WS

m3 27.9223 11534.98

170 8001597-06@4
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆
WP

m3 5.1225 2160.41

171 8001597-07@2
预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥砂
浆 WS

m3 0.3322 137.24

172 8001597-07@3
预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥砂
浆 WP

m3 0.8275 349

173 8001597-08
预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥砂浆
WS

m3 0.977 381.31

174 8001597-08@5
预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥砂浆
WS

m3 1.6963 662.05

175 8001597-10
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥防水
砂浆

m3 22.9877 10232.97

176 8001597-11
预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥防
水砂浆

m3 0.8225 366.14

177 8001597-12
预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥防水
砂浆

m3 0.8167 345

178 8001597-16
预拌砂浆(湿拌)M10 水泥石灰
砂浆

m3 12.184 4554.26

179 8001597-17@1
预拌砂浆(湿拌)1:0.3:4 水泥
石灰砂浆 WP

m3 2.4912 937.94

180 8001597-18
预拌砂浆(湿拌)1:1:6 水泥石
灰砂浆 WP

m3 0.2105 72.94

181 8001597-18@1
预拌砂浆(湿拌)1:1:6 水泥石
灰砂浆 WP

m3 8.2923 2873.28

182 8001597-21@1
预拌砂浆(湿拌)1:0.5:1 水泥
石灰砂浆 WP

m3 25.1668 9475.3

183 8001597-25@1
预拌砂浆(湿拌)1:3 石灰砂浆
WS

m3 3.6947 1558.24

184 补充主材001@1 纤维 kg 0.2105 5.89

185 9946001 折旧费 元 11610.2677 11610.27

186 9946011 大修理费 元 2885.8745 2885.87

187 9946021 经常修理费 元 9791.6901 9791.69

188 9946031 安拆费及场外运输费 元 1387.5935 1387.59

189 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 23.3 181.74
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413.11

421.75
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1
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1

1

1

7.8
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190 9946051 柴油(机械用)0# kg 1882.0341 12910.75

191 9946071 电(机械用) kw·h 9697.4632 7176.12

192 9946111 其他费用 元 3329.4069 3329.41

193 9946606 机上人工 工日 175.6808 17216.72

194 JXFTZ 机械费调整 元 0.1543 0.15

195 8021421@1 细石混凝土C30 m3 0.9494 393.5

合计 1420537.95

98
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6.86

0.74

1
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