
序号 汇总内容 备注

1 分部分项合计

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.4砌筑工程

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.4 A.6金属结构工程

1.5 A.8门窗工程

1.6 A.9屋面及防水工程

1.7 A.10保温、隔热、防腐工程

1.8 A.11楼地面装饰工程

1.9 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.10 天棚工程

1.11 A.14油漆、涂料、裱糊工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费

5 税金

6 总造价

7 人工费

5425.63

单位工程预算价汇总表
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金额:(元)

50282.28

841.37

3583.21

17411.24

739.06

1156.5

3518.58

692.35

3109.72

13383.31

18.91

1558.9

9848.91

3636.23

6212.68

表—04

168.97

6145.67

67602.33

18362.88

预算价合计=1+2+3+4+5 67,602.33



A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地 m2 4.52 79.1

2 010101003001 挖沟槽土方 m3 5.98 71.34

3 010101004001 挖基坑土方 m3 6.46 159.95

4 010103001001
原土回填（槽
、坑）

m3 15.56 469.91

5 010103002001 余方弃置 m3 9.41 61.07

土石方工程合
计

841.37

A.4 砌筑工程

6 010401001001 砖基础 m3 408.29 865.57

7 010904003001 墙身防潮层 m2 18.85 72.57

8 010402001004
砌块墙 外墙
墙体厚度 20cm

m3 413.61 2312.08

9 010402001003
砌块墙 内墙
墙体厚度 10cm

m3 421.51 332.99

砌筑工程合计 3583.21

A.5
混凝土及钢筋
混凝土工程

10 010501001001 C15垫层 m3 470.27 931.13

11 010501001002 砂石垫层 m3 301.19 521.06

12 010501003001 C40独立基础 m3 580.58 859.26

13 010502001001 C40矩形柱 m3 612.71 839.41

14 010503001001 C40基础梁 m3 551.53 1323.67

8899.11

计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土

11.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.平整场地 17.5

1.砖基础 预拌砂浆（湿拌）
M10 水泥砂浆

2.12

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在4m内   
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土   

24.76

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 30.2

1.挖土机装土自卸汽车运土 运
距1km内

6.49

1.混凝土垫层 普通商品混凝土
碎石粒径40石 C15

1.98

1.防水砂浆 普通 平面 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥防水砂浆

3.85

1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙
体厚度 20cm 预拌砂浆（湿拌）
M10 水泥石灰砂浆

5.59

1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙
体厚度 10cm 预拌砂浆（湿拌）
M10 水泥石灰砂浆

0.79

表—08

1.7:3人工级配砂石 1.73

1.独立基础 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C40

1.48

1.矩形柱 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C40

1.37

1.基础梁 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C40

2.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



15 010505001001 C25有梁板 m3 505 1600.85

16 010505006001 C25反檐 m3 650.72 1412.06

17 010505007001 C25挑檐 m3 601.53 637.62

18 010505008001 C25雨篷 m3 585.58 81.98

19 010404001001
三合土垫层
（台阶）

m3 408.87 44.98

20 010507004001 C15台阶 m3 492.92 261.25

21 010507005001 C20压顶 m3 599.05 293.53

22 010507002001 室内地坪 /地1 m2 43.75 609.44

23 010515001002
现浇构件钢筋
三级钢

t 5278.77 2417.68

24 010515001003
现浇构件钢筋
三级钢

t 4962.13 3915.12

25 010515001004
现浇构件箍筋
圆钢

t 5731.13 1633.37

26 010515001005
现浇构件箍筋
三级钢

t 5766.24 28.83

混凝土及钢筋
混凝土工程合
计

17411.24

A.6 金属结构工程

27 010607005001 墙面挂钢丝网 m2 16.53 739.06

金属结构工程
合计

739.06

A.8 门窗工程

28 010802001001
铝合金平开门
M1022

m2 380.53 806.72

14482.49

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.台阶 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15

0.53

1.有梁板 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C25

3.17

1.反檐 普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25

2.17

1.挑檐 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

1.06

1.雨蓬 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

0.14

1.三合土垫层 碎石 0.11

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10内
三级钢

0.005

1.压顶 普通商品混凝土 碎石粒
径20石C20

0.49

1.地坪 厚度6cm 不用挖运填土
方 普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C10

13.93

1.现浇构件螺纹钢 三级钢 φ10
内

0.458

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三级
钢

0.789

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 0.285

1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻双扇平开门46系列
无上亮

2.12

1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁
丝网

44.71

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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29 010802001002
铝合金平开门
M0821

m2 380.53 612.65

30 010807001001
铝合金固定窗
C1018

m2 252.33 434.01

31 010807001004
铝合金平开窗
C0618A

m2 439.25 966.35

32 010807001005
铝合金推拉窗
C2918

m2 339.31 1723.69

33 010807001006
铝合金推拉窗
C1518

m2 339.31 882.21

门窗工程合计 5425.63

A.9
屋面及防水工
程

34 010902001003
屋面防水（含
卷边） /屋2

m2 93.67 1768.49

35 010904002001
墙面涂膜防水
/外1

m2 23.18 1750.09

屋面及防水工
程合计

3518.58

A.10
保温、隔热、
防腐工程

36 011001001003
保温隔热屋面
/屋2

m2 48.45 692.35

保温、隔热、
防腐工程合计

692.35

A.11
楼地面装饰工
程

8829.84

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻双扇平开门46系列
无上亮

1.61

1.固定窗安装 矩形
2.铝合金固定窗 矩形

1.72

1.平开窗安装
2.铝合金单扇平开窗38系列 无
上亮

2.2

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列 带
上亮

5.08

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列 带
上亮

2.6

1.45厚挤塑聚苯板保温
2.1:8陶粒混凝土找坡层,找2%
坡,30mm厚

14.29

1.25厚WS M20水泥砂浆找平层
2.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂
=1:4)隔离层
3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材(无胎体)+1.5厚合成高分
子防水涂料
4.20厚WS M20水泥砂浆找平层
5.钢丝网φ0.9*12*12mm

18.88

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1.5mm厚

75.5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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37 011102001001
石材楼地面 /
台阶平台

m2 322.84 135.59

38 011102003003
块料楼地面 /
地1

m2 169.82 2365.59

39 011105003002 块料踢脚线 m2 92.71 172.44

40 011107001001 石材台阶面 m2 382.54 436.1

楼地面装饰工
程合计

3109.72

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

41 011201001002
墙面一般抹灰
/内1

m2 28.38 1335.85

4445.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂
浆 预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥
砂浆
2.地砖（踢脚）

1.86
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm)
2400以内 预拌砂浆（湿拌）
1:2.5 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:3 水泥砂浆
3.花岗岩石板

0.42

1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm)
3200以外 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖1000*1000mm

13.93

表—08

1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂
浆
2.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥
砂浆
3.花岗岩石板

1.14

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥石灰砂浆面 15+5mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:0.5:1 水
泥石灰砂浆

47.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



42 011204003004 块料墙面 /外1 m2 123.39 6598.9

43 011204003005 块料墙面 /外2 m2 129.67 1098.3

44 011206002003
块料零星项目
/空调架、雨蓬
边

m2 164.97 293.65

45 011206002002
块料零星项目
/外1

m2 164.97 4056.61

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程合计

13383.31

天棚工程

46 011301001001 天棚抹灰 /顶3 m2 15.76 18.91

天棚工程合计 18.91

A.14
油漆、涂料、
裱糊工程

47 011406001004
抹灰面油漆 内
墙面 /内1

m2 27.66 1301.96

13368.33

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 20+3mm 预拌砂浆（湿
拌） 1:1 水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥防水砂浆
（掺0.9kg杜拉纤维/m3+水泥用
量3.8%的防水粉）
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙
裙
3.瓷质锦砖45*95mm

53.48

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水
泥砂浆面 20+10mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:2 水泥防水砂浆 预
拌砂浆（湿拌） 1:0.3:4 水泥
石灰砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙
裙
3.瓷质锦砖45*95mm

8.47

1.底层抹灰 零星项目 15mm 预
拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项
目
3.瓷质锦砖45*95mm

1.78

1.底层抹灰 零星项目 15mm 预
拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项
目
3.瓷质锦砖45*95mm

24.59

表—08

1.纤维水泥砂浆 预拌砂浆（湿
拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆

1.2

1.刮腻子 一遍  实际刮腻子遍
数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油
二遍 墙柱面
3.乳胶漆底漆每增减一遍

47.07

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



48 011406001008
抹灰面油漆 天
棚面 /顶1

m2 16.89 235.62

49 011406001007
抹灰面油漆 天
棚面 /顶3

m2 17.77 21.32

油漆、涂料、
裱糊工程合计

1558.9

分部分项合计 50282.28

措施项目

50 粤011701008001 综合钢脚手架 m2 13.33 917.77

51 粤011701011001 里脚手架 m2 9.28 162.4

52 粤011701013001
靠脚手架安全
板

m2

53 010501001004 模板钢支撑 kg 3.92 146.88

54 011702001002 独立基础模板 m2 46.66 158.64

55 011702001001 基础垫层模板 m2 29.13 204.49

56 011702002001 矩形柱模板 m2 47.73 861.53

57 011702005001 基础梁模板 m3 91.01 1530.79

58 011702006001 矩形梁模板 m2 54.54 780.47

59 011702014001 有梁板模板 m2 51.59 733.61

60 011702022001 挑檐模板 m2 58.01 400.27

61 011702023001 雨篷模板 m2 64.2 77.04

62 011702021001 反檐模板 m2 60.47 1044.92

63 011702027001 台阶模板 m2 36.68 41.82

64 011702028001 压顶模板 m 38.1 379.1

单价措施合计 7439.73

7696.67

57722.01

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-门房 第 6 页  共 6 页

1.综合钢脚手架 高度(m以内)
4.5

68.85

1.刮腻子 一遍  换为【双飞粉
】
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

13.95

1.刮腻子 一遍   
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

1.2

1.矩形柱模板(周长m) 支模高度
3.6m内 1.8内

18.05

1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基
本层3.6m

17.5

1

1.模板钢支撑 37.47

1.独立基础模板 3.4

1.基础垫层模板 7.02

1.栏板、反檐模板 17.28

1.基础梁模板 16.82

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
25以内 支模高度3.6m

14.31

1.有梁板模板 支模高度3.6m 14.22

1.挑檐模板 6.9

1.阳台、雨蓬模板 直形 1.2

1.台阶模板 1.14

1.压顶、扶手模板 9.95

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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人工费 材料费 管理费 利润

1 010101001001 平整场地 1.平整场地 3.62 0.25 0.65 4.52

2 010101003001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

2.19 0.46 0.39 5.98

3 010101004001 挖基坑土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在4m内   
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土   

2.57 0.49 0.46 6.46

4 010103001001
原土回填
（槽、坑）

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.56

5 010103002001 余方弃置
1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内

0.35 0.88 0.06 9.41

6 010401001001 砖基础
1.砖基础 预拌砂浆（湿拌）
M10 水泥砂浆

89.79 296.29 6.05 16.16 408.29

7 010904003001 墙身防潮层
1.防水砂浆 普通 平面 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥防水
砂浆

7.63 9.36 0.49 1.37 18.85

8 010402001004
砌块墙 外
墙 墙体厚
度 20cm

1.蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 20cm 预拌砂浆（湿
拌） M10 水泥石灰砂浆

105.49 282.02 7.11 18.99 413.61

9 010402001003
砌块墙 内
墙 墙体厚
度 10cm

1.蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 10cm 预拌砂浆（湿
拌） M10 水泥石灰砂浆

113.7 279.68 7.66 20.47 421.51

10 010501001001 C15垫层
1.混凝土垫层 普通商品混凝
土 碎石粒径40石 C15

98.69 341.19 12.63 17.76 470.27

11 010501001002 砂石垫层 1.7:3人工级配砂石 61.25 221.08 7.83 11.03 301.19

12 010501003001
C40独立基
础

1.独立基础 普通商品混凝土
碎石粒径40石 C40

85.16 451.92 13.4 15.33 580.58

13 010502001001 C40矩形柱
1.矩形柱 普通商品混凝土 碎
石粒径20石C40

113.68 462.42 14.85 20.46 612.71

14 010503001001 C40基础梁
1.基础梁 普通商品混凝土 碎
石粒径40石 C40

73.6 453.64 9.73 13.25 551.53

15 010505001001 C25有梁板
1.有梁板 普通商品混凝土 碎
石粒径20石C25

76.24 403.3 10.14 13.72 505

16 010505006001 C25反檐
1.反檐 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C25

188.94 401 24.67 34.01 650.72

17 010505007001 C25挑檐
1.挑檐 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

147.2 406.4 19.33 26.5 601.53

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

土石方工程

2.94

2.94

1.68

8.12

砌筑工程

混凝土及钢筋混凝土工程

14.77

1.3

1.31

1.6

2.1

2.1



人工费 材料费 管理费 利润

18 010505008001 C25雨篷
1.雨蓬 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

134.93 406.36 17.79 24.29 585.58

19 010404001001
三合土垫层
（台阶）

1.三合土垫层 碎石 113.45 260.45 14.55 20.42 408.87

20 010507004001 C15台阶
1.台阶 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C15

95.55 367.94 12.23 17.2 492.92

21 010507005001 C20压顶
1.压顶 普通商品混凝土 碎石
粒径20石C20

158.57 391.65 20.29 28.54 599.05

22 010507002001
室内地坪 /
地1

1.地坪 厚度6cm 不用挖运填
土方 普通商品混凝土 碎石粒
径40石 C10

17.61 20.2 2.77 3.17 43.75

23 010515001002
现浇构件钢
筋 三级钢

1.现浇构件螺纹钢 三级钢 φ
10内

726.38 4315.09 95.46 130.75 5278.77

24 010515001003
现浇构件钢
筋 三级钢

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 三
级钢

429.84 4340.3 65.8 77.37 4962.13

25 010515001004
现浇构件箍
筋 圆钢

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 1123.68 4168.77 158.46 202.26 5731.13

26 010515001005
现浇构件箍
筋 三级钢

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10
内 三级钢

1068 4330 144 192.24 5766.24

27 010607005001
墙面挂钢丝
网

1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网

6.65 8.16 0.52 1.2 16.53

28 010802001001
铝合金平开
门 M1022

1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻双扇平开门46系
列 无上亮

30.84 342.13 2.01 5.55 380.53

29 010802001002
铝合金平开
门 M0821

1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻双扇平开门46系
列 无上亮

30.84 342.13 2.01 5.55 380.53

30 010807001001
铝合金固定
窗 C1018

1.固定窗安装 矩形
2.铝合金固定窗 矩形

15.74 232.73 1.03 2.83 252.33

31 010807001004
铝合金平开
窗 C0618A

1.平开窗安装
2.铝合金单扇平开窗38系列
无上亮

20.84 413.3 1.36 3.75 439.25

32 010807001005
铝合金推拉
窗 C2918

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

22.69 311.06 1.48 4.08 339.31

33 010807001006
铝合金推拉
窗 C1518

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

22.69 311.06 1.48 4.08 339.31
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综合单价分析表

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

2.21

门窗工程

11.09

48.82

77.96

32

金属结构工程

屋面及防水工程



人工费 材料费 管理费 利润

34 010902001003
屋面防水
（含卷边）
/屋2

1.25厚WS M20水泥砂浆找平层
2.10厚石灰砂浆(石灰膏:砂
=1:4)隔离层
3.1.5厚自粘聚合物改性沥青
防水卷材(无胎体)+1.5厚合成
高分子防水涂料
4.20厚WS M20水泥砂浆找平层
5.钢丝网φ0.9*12*12mm

22.82 65.18 1.56 4.11 93.67

35 010904002001
墙面涂膜防
水 /外1

1.聚合物水泥（JS）防水涂料
涂膜1.5mm厚

5.35 16.6 0.27 0.96 23.18

36 011001001003
保温隔热屋
面 /屋2

1.45厚挤塑聚苯板保温
2.1:8陶粒混凝土找坡层,找2%
坡,30mm厚

9.56 36.55 0.62 1.72 48.45

37 011102001001
石材楼地面
/台阶平台

1.楼地面铺花岗岩(每块周长
mm) 2400以内 预拌砂浆（湿
拌） 1:2.5 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆
3.花岗岩石板

45.1 265.02 4.6 8.12 322.84

38 011102003003
块料楼地面
/地1

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 3200以外 水泥砂浆 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆
3.地砖1000*1000mm

33.16 128.07 2.62 5.97 169.82

39 011105003002 块料踢脚线

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 预拌砂浆（湿拌） 1:2
水泥砂浆
2.地砖（踢脚）

44.41 36.8 3.51 7.99 92.71

40 011107001001 石材台阶面

1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm
预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥
砂浆
2.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆
预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水
泥砂浆
3.花岗岩石板

56.03 312 4.42 10.09 382.54

41 011201001002
墙面一般抹
灰 /内1

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥石灰砂浆面 15+5mm 预拌
砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石
灰砂浆 预拌砂浆（湿拌）
1:0.5:1 水泥石灰砂浆

15.54 8.81 1.23 2.8 28.38
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综合单价分析表

保温、隔热、防腐工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

楼地面装饰工程



人工费 材料费 管理费 利润

42 011204003004
块料墙面 /
外1

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 20+3mm 预拌砂浆
（湿拌） 1:1 水泥砂浆 预拌
砂浆（湿拌） 1:2 水泥防水
砂浆（掺0.9kg杜拉纤维/m3+
水泥用量3.8%的防水粉）
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙
3.瓷质锦砖45*95mm

60.62 47.08 4.78 10.91 123.39

43 011204003005
块料墙面 /
外2

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 20+10mm 预拌砂
浆（湿拌） 1:2 水泥防水砂
浆 预拌砂浆（湿拌）
1:0.3:4 水泥石灰砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙
3.瓷质锦砖45*95mm

63.61 49.59 5.02 11.45 129.67

44 011206002003
块料零星项
目 /空调架
、雨蓬边

1.底层抹灰 零星项目 15mm
预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥
砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星
项目
3.瓷质锦砖45*95mm

95.38 44.9 7.52 17.17 164.97

45 011206002002
块料零星项
目 /外1

1.底层抹灰 零星项目 15mm
预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥
砂浆
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星
项目
3.瓷质锦砖45*95mm

95.38 44.9 7.52 17.17 164.97

46 011301001001
天棚抹灰 /
顶3

1.纤维水泥砂浆 预拌砂浆
（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂
浆

11.43 1.5 0.77 2.06 15.76

47 011406001004
抹灰面油漆
内墙面 /内
1

1.刮腻子 一遍  实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面
3.乳胶漆底漆每增减一遍

16.3 7.34 1.09 2.93 27.66

48 011406001008
抹灰面油漆
天棚面 /顶
1

1.刮腻子 一遍  换为【双飞
粉】
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

10.9 3.3 0.73 1.96 16.89

49 011406001007
抹灰面油漆
天棚面 /顶
3

1.刮腻子 一遍   
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍

10.91 4.17 0.73 1.96 17.77

综合单
价机械使

用费

天棚工程

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）

油漆、涂料、裱糊工程



序号 项目编码 项目名称
费率
(%)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保护、
临时设施、安全施工

3.8796

以分部分项工
程费为计算基
础，费率
3.8796%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 17.5

根据粤建标函
【2018】106号
文规定：以系
数计算的安全
文明施工措施
费为计算基
础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 6

根据粤建标函
【2018】106号
文规定：以系
数计算的安全
文明施工措施
费为计算基
础，费率6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 0

5 011707002001 夜间施工增加费 20

6 GGCSF0000001 赶工措施 0

7 NJCCQZJCC001 泥浆池(槽)砌筑及拆除

计算基础
金额
(元)

总价措施项目清单与计价表
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分部分项合计

分部分项合计 1950.75

分部分项合计
*0.038796

341.38

分部分项合计
*0.038796

117.05

分部分项合计

表-11

合    计 2409.18



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额

4 暂估价

4.1 材料暂估价

4.2 专业工程暂估价

5 计日工

6 总承包服务费

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计

其他项目清单与计价汇总表
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金额（元） 结算金额（元）

150.85

—

1005.65

1156.50

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



序号 项目名称 取费基数 金额(元)

1 规费 168.97 168.97

1.1
工程排污费及施工噪音排
污费

61287.69 153.22

1.2 危险作业意外伤害保险费 15.75 15.75

2 税金 61456.66 6145.67

6314.64

计算基础
计算费率

(%)

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-门房 第 1 页  共 1 页

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

建筑面积*0.9

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

1 1103121@2 聚合物水泥防水涂料(JS-II) kg 152.8875 1246.03

2 0355071@1 钢丝网φ0.9@12*12mm m2 11.451 71.8

3 0001001 综合工日 工日 187.3764 18362.89

4 RGFTZ 人工费调整 元 0.0014

5 0101031@2 螺纹钢 三级φ10以内 t 0.4838 1979.91

6 0101041@1 螺纹钢 三级φ10～25 t 0.8245 3374.19

7 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 6.9675 32.89

8 0103051 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 kg 0.482 2.28

9 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 18.2561 86.17

10 0109031 圆钢Ф10以内 t 0.2907 1173.03

11 0229031 麻袋 个 0.4636 0.78

12 0303201 不锈钢螺钉M5×12 十个 10.7747 24.03

13 0303281 木螺钉M5×50 十个 25.853 6.72

14 0307111 膨胀螺栓M5×50 十个 7.2959 9.48

15 0307151 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 十个 5.512 14.83

16 0341001 低碳钢焊条(综合） kg 7.6139 32.05

17 0351021 圆钉50～75 kg 22.0774 82.57

18 0351161 骑马钉(综合） kg 2.2048 11.88

19 0355071 钢丝网(综合） m2 49.181 308.36

20 0359111 镀锌铁码 支 158.2001 53.79

21 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 1.2956 516.62

22 0401041 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0018 1.06

23 0401042 白色硅酸盐水泥32.5 kg 10.0035 5.9

24 0403021 中砂 m3 2.1158 345.11

25 0405071 碎石40 m3 0.6701 67.73

26 0407001 粘土陶粒 m3 0.5597 125.37

27 0409031 生石灰 t 0.0138 6.03

28 0413001@1 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 1.11 436.45

29 0415001
蒸压加气混凝土砌块400×120
×200

千块 0.0781 197.55

30 0415021
蒸压加气混凝土砌块600×180
×200

千块 0.2482 1412.69

31 0503051 松杂板枋材 m3 0.8283 1234.2

32 0503301 定型板1000×500×15 件 4.131 25.9

33 0503311 松杂直边板 m3 0.0275 40.6

8.15

单位工程人材机汇总表
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单价
（元）

1.69

6.27

98

1

4092.41

4092.41

4.72

4.72

4.72

4035.19

398.75

2.23

0.26

1.3

2.69

4.21

3.74

5.39

6.27

0.34

1490.04

589.46

0.59

163.11

101.07

224

436.89

393.2

2529.47

5691.75

6.27

1476.3



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

34 0505121 防水胶合板模板用 18 m2 7.926 380.45

35 0601021 钢化玻璃8mm m2 3.0586 225.36

36 0605011@4 浅绿色钢化玻璃6mm m2 1.4104 81.24

37 0611001@2 浅绿色钢化玻璃6mm m2 8.1016 466.65

38 0661001@2 地砖（踢脚） m2 1.8972 56.92

39 0662001 瓷质锦砖粒径 45×95 m2 91.7607 2680.33

40 0662051@1 地砖1000*1000mm m2 14.4872 1594.9

41 0701131 花岗岩石板 m2 2.2147 403.16

42 1101061 内墙乳胶漆面漆 kg 11.2027 252.51

43 1103121@1 高分子防水涂料1.5mm kg 38.232 311.59

44 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 3.9513 54.8

45 1111351 乳胶漆 kg 3.8795 43.37

46 1111351@1 防霉乳胶漆 kg 0.3337 4.6

47 1111511 内墙乳胶漆底漆 kg 4.9423 67.86

48 1141191 松节油 kg 1.2379 8.58

49 1143011 滑石粉 kg 16.8209 14.47

50 1143151 双飞粉 kg 2.9881 0.51

51 1143161 大白粉 kg 0.6006 0.1

52 1143191 嵌缝料 kg 2.8034 2.41

53 1157191@3
聚合物改性沥青防水卷材
1.5mm

m2 23.8454 552.5

54 12001090 铝合金平开门100系列无上亮 m2 3.73 919.48

55 12001093 铝合金推拉窗90系列带上亮 m2 7.68 1847.42

56 12001098 铝合金固定窗矩形 m2 1.72 237.81

57 12001105 铝合金平开窗70系列无上亮 m2 2.2 726.95

58 1231001 草酸 kg 0.021 0.08

59 1231261 石蜡 kg 0.0559 0.15

60 1233021 隔离剂 kg 11.4814 66.36

61 1235021 软填料 kg 5.4158 13.81

62 1237091 液化石油气 kg 5.2468 31.38

63 1241161 腻子胶 kg 6.1194 5.26

64 1241551 玻璃胶335克/支 支 8.2915 199.24

65 1243191 墙边胶 L 2.5081 117.3

66 1312121@1 挤塑聚苯板45mm m2 14.5758 379.12

67 1539011 脚手架钢管底座 个 1.494 5.65

单位工程人材机汇总表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-门房 第 2 页  共 4 页

22.54

单价
（元）

48

73.68

57.6

57.6

30

29.21

110.09

182.04

0.86

8.15

13.87

11.18

13.78

13.73

6.93

0.86

0.17

0.17

5.98

23.17

246.51

240.55

138.26

330.43

4.04

2.66

5.78

2.55

0.86

24.03

46.77

26.01

3.78
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68 3001001 钢支撑 kg 37.4645

69 3001001@1 模板钢支撑 kg 37.47 146.88

70 3101021 门窗密封橡胶条 m 42.4004 30.1

71 3101071 密封毛条 m 31.5541 2.84

72 3113031 白棉纱 kg 1.1807 12.46

73 3115001 水 m3 15.1319 46.15

74 3203071 脚手架钢管φ51×3.5 m 8.7351 133.21

75 3203131 脚手架活动扣(含螺丝） 套 2.3065 11.99

76 3203141 脚手架直角扣(含螺丝） 套 6.1989 32.23

77 3209001 脚手架接驳管φ43×350 支 1.5424 7.56

78 9946131 其他材料费 元 182.3351 182.34

79 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0126 -0.01

80 补充主材002 杜拉纤维 kg 1.224 17.17

81 8021902
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C15

m3 0.5779 206.87

82 8021903
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C20

m3 0.4949 185.47

83 8021904
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C25

m3 6.6054 2605.63

84 8021907
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C40

m3 1.3837 631.26

85 8021912
普通商品混凝土 碎石粒径40
石C10

m3 0.8525 280.99

86 8021913
普通商品混凝土 碎石粒径40
石C15

m3 2.0097 674.52

87 8021918
普通商品混凝土 碎石粒径40
石C40

m3 3.9188 1748.26

88 8001597-04 预拌砂浆(湿拌)M10 水泥砂浆 m3 0.5003 187.01

89 8001597-05@1
预拌砂浆(湿拌)1:1 水泥砂浆
WP

m3 0.168 72.58

90 8001597-06@3
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆
WS

m3 0.4221 174.37

91 8001597-06@4
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆
WP

m3 0.0573 24.17

92 8001597-06@5
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆
WP

m3 0.4549 191.85

93 8001597-07
预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥砂
浆 WS

m3 0.0426 17.6

94 8001597-08
预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥砂浆
WS

m3 0.0426 16.63
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（元）

1

3.92

0.71

0.09

10.55

3.05

15.25

5.2

5.2

4.9

373.79

1

14.03

357.96

374.76

394.47

456.21

329.61

335.63

446.12

432.04

413.11

421.75

421.75

413.11

390.29
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95 8001597-10
预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥防水
砂浆

m3 1.3638 607.1

96 8001597-11
预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥防
水砂浆

m3 0.3608 160.61

97 8001597-16
预拌砂浆(湿拌)M10 水泥石灰
砂浆

m3 0.4147 155.01

98 8001597-17@1
预拌砂浆(湿拌)1:0.3:4 水泥
石灰砂浆 WP

m3 0.1974 74.32

99 8001597-18
预拌砂浆(湿拌)1:1:6 水泥石
灰砂浆 WP

m3 0.0045 1.56

100 8001597-18@1
预拌砂浆(湿拌)1:1:6 水泥石
灰砂浆 WP

m3 0.2683 92.97

101 8001597-21@1
预拌砂浆(湿拌)1:0.5:1 水泥
石灰砂浆 WP

m3 0.8143 306.58

102 8001597-25@1
预拌砂浆(湿拌)1:3 石灰砂浆
WS

m3 0.1426 60.14

103 补充主材001@1 纤维 kg 0.0045 0.13

104 9946001 折旧费 元 75.2587 75.26

105 9946011 大修理费 元 14.7125 14.71

106 9946021 经常修理费 元 56.3577 56.36

107 9946031 安拆费及场外运输费 元 15.1157 15.12

108 9946051 柴油(机械用)0# kg 26.0929 179

109 9946071 电(机械用) kw·h 101.531 75.13

110 9946111 其他费用 元 19.9832 19.98

111 9946606 机上人工 工日 0.969 94.96

合计 52670.28

单价
（元）
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1

445.15

445.15

373.79

376.5

346.5

346.5

376.5

421.75

28

1

1

1

6.86

0.74

1

98


