
序号 汇总内容 备注

1 分部分项合计

1.1 综合执法办证中心

1.2 综合执法办证中心--公厕

1.3 综合执法办证中心--门房

1.4 综合执法办证中心--室外

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费

5 税金

6 总造价

7 人工费

24557.28

单位工程预算价汇总表
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金额:(元)

277314.83

177092.41

31092.93

7114.39

62015.1

24557.28

6100.93

554.63

5546.3

769.93

30874.3

339617.27

68658.62

表—04

预算价合计=1+2+3+4+5 339,617.27



综合执法办证
中心

强电系统

1 030404017001 总配电箱 1AL0 台 2976.37 2976.37

2 030404017002
一层配电总箱
1AL1

台 2850.15 2850.15

3 030404017003
二层配电总箱
2AL1

台 3028.88 3028.88

4 030404017004 配电箱 ALYW 台 654.74 5892.66

5 030404017005 配电箱 ALCT 台 654.75 654.75

6 030404017006 配电箱 APCF 台 929.6 929.6

7 030404017007 配电箱 ALDT 台 1390.61 1390.61

8 030404017008 配电箱 ALZB 台 654.74 654.74

9 030404017009 配电箱 ALHY 台 1223.8 1223.8

10 030404017010 配电箱 ALJD 台 661.29 661.29

11 030411001001 焊接钢管 SC15 m 11.96 142.35

12 030411001002 焊接钢管 SC20 m 14.15 2141.66

13 030411001003 焊接钢管 SC32 m 22.96 91.06

14 030411001004 焊接钢管 SC40 m 31.3 223.61

15 030411001005
焊接钢管
SC100

m 77.74 3887

16 030411001006
阻燃塑料管
PC20

m 10.2 12138.1

17 030411001007
阻燃塑料管
PC25

m 11.98 2210.47

18 030411001008
阻燃塑料管
PC40

m 17.31 915.58

42012.68

计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长0.5m以内)

9

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长1.5m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长1.5m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长1.5m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长0.5m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长0.5m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长0.5m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长1m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长0.5m以内)

1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长0.5m以内)

1

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)

1190.01

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配
公称直径(15mm以内)

11.902

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配
公称直径(20mm以内)

151.354

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配
公称直径(32mm以内)

3.966

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配
公称直径(40mm以内)

7.144

1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径
(100mm以内)

50

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(25mm以内)

184.513

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(40mm以内)

52.893

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



19 030411002001
金属线槽
150*100

m 63.23 3498.01

20 030408001001
电力电缆 ZR-
YJV-4X25+1X16

m 104.48 2061.7

21 030408001002
电力电缆 ZR-
YJV-4X70+1X35

m 262.45 13122.5

22 030408006001 电缆头 35mm2 个 116.91 467.64

23 030408006002 电缆头 70mm2 个 210.77 421.54

24 030411004001
管内穿线 BV-
2.5mm2

m 3.08 73.31

25 030411004002
管内穿线 ZR-
BV-2.5mm2

m 3.17 11745.36

26 030411004003
管内穿线 NH-
BV-2.5mm2

m 4.62 2822.9

27 030411004004
管内穿线 ZR-
BV-4mm2

m 3.9 1894.11

28 030411004005
管内穿线 ZR-
BV-6mm2

m 5.39 714.19

29 030411004006
管内穿线 ZR-
BV-10mm2

m 8.44 2160.63

30 030411004007
线槽配线 ZR-
BV-2.5mm2

m 2.85 223.05

31 030411004008
线槽配线 ZR-
BV-6mm2

m 5.68 642.98

32 030411004009
线槽配线 ZR-
BV-10mm2

m 8.82 4559.05

33 030412001001 吸顶灯 23W 套 80.84 1616.8

34 030412001002
防雾吸顶灯
14W

套 71.21 925.73

35 030412004001
带蓄电池消防
疏散指示灯
PAK-Y01 1*3W

套 115.62 1040.58

47990.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面
120mm2以下)  五芯电力电缆

50
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

1.金属线槽安装 宽+高(300mm以
内)

55.322

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面
35mm2以下)  五芯电力电缆

19.733

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(4mm2以内)

485.668

1.1kV以下户内干包式铜芯电力
电缆头制作、安装 铜芯干包终
端头(35截面mm2以下)

4

1.1kV以下户内干包式铜芯电力
电缆头制作、安装 铜芯干包终
端头(120截面mm2以下)

2

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)

23.803

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)

3705.16

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)

611.017

1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm
以内)

20

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(6mm2以内)

132.502

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(10mm2以内)

255.999

1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以
内)

78.263

1.线槽配线 导线截面(6mm2以
内)

113.201

1.线槽配线 导线截面(16mm2以
内)

516.899

1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm
以内)

13

1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式
示意图号:171、172、173、174

9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



36 030412004002
带蓄电池消防
出口指示灯
PAK-Y01 1*3W

套 117.26 469.04

37 030412004003
带蓄电池消防
应急灯

套 183.71 2204.52

38 030412005001 格栅灯 2*20W 套 160.91 12711.89

39 030412005002

荧光灯 1*20W
光通量
1*1800LmLED灯
管

套 75.6 831.6

40 030904003001 残卫报警按钮 个 147.6 590.4

41 030904005001
残卫声光报警
220/24V

个 199.09 199.09

42 030404033001 排气扇 台 203.66 1629.28

43 030404034001 感应延时开关 个 45.29 1403.99

44 030404034002
一位单控开关
250V/10A

个 19.08 38.16

45 030404034003
二位单控开关
250V/10A

个 20.97 335.52

46 030404034004
三位单控开关
250V/10A

个 25.3 151.8

47 030404035001
排气扇暗装插
座 250V/10A

个 22.45 179.6

48 030404035002
带保护接点暗
装插座
250V/10A

个 23.78 2639.58

49 030404035003
空调插座
250V/16A

个 27.32 355.16

50 030404035004
空调插座
250V/25A

个 30.14 60.28

51 030411006001 接线盒 个 7.56 1156.68

52 030411006002 接线盒 个 7.14 1349.46

53 031002003001
排气扇塑料套
管 DN200

个 43.56 348.48

54 030413001001 线槽吊架 kg 20.08 666.52

27321.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式
双管

79
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

1.标志、诱导装饰灯具 嵌入式
示意图号:171、172、173、174

4

1.密闭灯具安装 应急灯 12

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 单联

2

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式
单管

11

1.按钮安装 4

1.报警装置安装 声光报警安装 1

1.排气扇 8

1.声控(红外线感应)延时开关 31

1.单相明插座 单相带接地(30A
以下)

2

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联

16

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 三联

6

1.单相暗插座 单相带接地(15A
以下)

8

1.单相暗插座 单相带接地(15A
以下)

111

1.单相明插座 单相带接地(30A
以下)

13

表—08

1.接线盒 暗装 153

1.开关（插座）盒 暗装 189

1.塑料短管预埋 公称直径(mm以
内) 150

8

1.一般铁构件 制作
2.一般铁构件 安装

33.1932

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



55 031201003001 金属结构刷油 kg 1.32 43.82

56 010101003001 挖沟槽土方 m3 5.98 125.58

57 010103001001 回填方 m3 15.56 326.76

58 030414002001
送配电装置系
统

系统 1101.9 1101.9

强电系统合计 118921.87

防雷接地系统

59 030409008001 接地测试卡 处 47.29 141.87

60 030409002001 设备接地扁钢 处 47.91 47.91

61 030409003001 避雷引下线 m 12.91 642.92

62 030409004001
接地体 利用梁
内钢筋

m 5.67 1076.11

63 030409005001
接闪带 φ12热
镀锌圆钢

m 15.67 1714.64

64 030409006001
接闪短杆 φ14
不锈圆钢,露高
400mm

根 12.55 150.6

65 030409008002
总等电位联结
端子箱

套 227.96 227.96

66 030414011001 接地装置 系统 993.92 993.92

防雷接地系统
合计

4995.93

可燃气体探测
报警系统

67 030411001009 焊接钢管 SC32 m 22.96 780.73

68 030411004010
管内穿线 NH-
BV-4mm2

m 5.57 378.8

7753.52

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 防锈漆 第一遍
3.一般钢结构 防锈漆 第二遍

33.1932

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土

21

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 21

1.送配电装置系统调试 1kV以下
交流供电 (综合)

1

1.避雷小短针在避雷网上安装 12

1.断接卡子制作、安装
2.接线盒 暗装

3

1.接地母线敷设 户外接地母线
敷设

1

1.避雷引下线敷设 利用建筑物
主筋引下

49.8

1.避雷网安装 均压环敷设 利用
梁内钢筋

189.79

1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 109.422

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(4mm2以内)

68.008

1.接线箱暗装 接线箱半周长
(700mm以内)

1

1.母线、避雷器、电容器、接地
装置调试 接地网

1

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配
公称直径(32mm以内)

34.004

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



69 030411004011
管内穿线 ZR-
RVS-2*1.5mm2

m 3.68 128.26

70 030411004012
管内穿线 NH-
KYJE-4*1.5mm2

m 9.99 348.19

71 030904005002 声光报警器 个 199.09 398.18

72 030602004001 短路隔离器 台 131.73 131.73

73 030904001001
可燃气体探测
器

个 152.65 305.3

74 030904008001 单输入模块 个 240.66 240.66

75 030902005001
可复位式燃气
关断阀

个 362.27 362.27

76 030904012001
可燃气体报警
控制器

台 2071.6 2071.6

77 030411006003 接线盒 个 7.56 52.92

可燃气体探测
报警系统合计

5198.64

给排水系统

给水系统

78 031001007001
钢塑复合给水
管 DN32

m 57.14 2473.88

79 031001007002
钢塑复合给水
管 DN40

m 67.36 242.5

80 031001007003
钢塑复合给水
管 DN50

m 80.6 1270.9

81 031001006001
PP-R给水管
DN15

m 18.31 324.4

8350.79

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.控制模块(接口)安装 多输出 1

1.多芯软导线管内穿线(芯以内)
二芯 导线截面(1.5mm2以内)

34.854

1.多芯软导线管内穿线(芯以内)
四芯 导线截面(1.5mm2以内)

34.854

1.报警装置安装 声光报警安装 2

1.辅助单元 隔离器、反向器、
升降器

1

1.点型探测器安装 多线制 可燃
气体

2

1.选择阀安装 螺纹连接 公称直
径(25mm以内)

1

1.报警控制器安装 多线制(壁挂
式) 32点以下

1

1.接线盒 暗装 7

表—08

1.室内钢塑给水管 公称直径
(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

43.295

1.室内钢塑给水管 公称直径
(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

3.6

1.室内钢塑给水管 公称直径
(50mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

15.768

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(15mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

17.717

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



82 031001006002
PP-R给水管
DN20

m 20.1 248.05

83 031001006003
PP-R给水管
DN25

m 29.17 2096.42

84 031001006004
PP-R给水管
DN32

m 31.77 621.26

85 031001006005
PP-R给水管
DN40

m 41.18 277.88

86 031002001001 管道支架 kg 16.29 612.5

87 031201003002 金属结构刷油 kg 1.32 49.63

88 031004003001 洗脸盆 套 442.04 4420.4

89 031004006001 蹲式大便器 套 545.08 4360.64

90 031004006002 坐式大便器 套 733.53 733.53

91 031004007001 挂式小便器 套 769.87 3079.48

92 031004008001 水龙头 DN15 个 27.32 54.64

93 031006015001 成品水池-2M3 台 6484 6484

94 031003002001 浮球阀 DN32 个 531.01 531.01

95 031003001001
全铜截止阀
DN25

个 54.51 163.53

96 031003001002
全铜截止阀
DN32

个 66.25 66.25

23799.22

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

19.555

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(20mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

12.341

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(25mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

71.869

1.坐式大便器安装 连体水箱坐
便

1

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

6.748

1.管道支架制作（一般管架）
2.管道支架安装（一般管架）

37.6

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 防锈漆 第一遍
3.一般钢结构 防锈漆 第二遍

37.6

1.洗手盆安装 冷水 10

1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 8

1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以
内)

1

1.感应式冲水器安装 暗装
2.挂斗式小便器安装 挂斗式 普
通式

4

1.单冷水龙头安装 公称直径
(15mm以内)

2

1.矩形钢板水箱安装 总容量
(3.6m3)
2.水箱、水池消毒、冲洗 水箱
或水池容量(2.5m3)

1

1.螺纹浮球阀安装 公称直径
(32mm以内)

1

1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以
内)

3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



97 031003001003
全铜截止阀
DN40

个 86.75 86.75

98 031003001004
球墨铸铁闸阀
DN50

个 194.58 389.16

99 031003001005 止回阀 DN50 个 309.97 309.97

100 031003001006
真空破坏器
DN25

个 313.41 1253.64

101 030901013001
灭火器
MF/ABC3

具 108.65 869.2

102 030901010001
挂墙式消防卷
盘箱

套 387.2 1548.8

103 010101003002 挖沟槽土方 m3 33.08 452.66

104 010103001002 回填方 m3 15.55 212.78

给水系统合计 33233.86

排水系统

105 031001006006
UPVC排水管
DN50

m 27.52 651.32

106 031001006007
UPVC排水管
DN75

m 36.88 202.91

107 031001006008
UPVC排水管
DN100

m 55.21 4158.31

108 031001006009
UPVC排水管
DN150

m 88.3 813.42

109 031004014001
地面扫除口
DN50

个 9.26 46.3

110 031004014002
地面扫除口
DN75

个 13.18 26.36

111 031004014003
地面扫除口
DN100

个 15.66 78.3

112 031004014004
地面扫除口
DN150

个 21.27 21.27

113 031004008002 塑料地漏 DN50 个 24.58 122.9

11244.05

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以
内)

1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以
内)

1

1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以
内)

2

1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以
内)

4

1.灭火器具安装 灭火器安装 放
置式

8

1.室内消火栓安装 公称直径(单
栓65mm以内)  室内消火栓组合
卷盘安装

4

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内

13.68366

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 13.68366

1.地面扫除口安装 公称直径
(50mm以内)

5

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(50mm以内)

23.667

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(75mm以内)

5.502

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(100mm以内)
2.阻火圈安装 管外径(110mm以
内)
3.止水环 DN100

75.318

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(150mm以内)

9.212

表—08

1.地面扫除口安装 公称直径
(80mm以内)

2

1.地面扫除口安装 公称直径
(100mm以内)

5

1.地面扫除口安装 公称直径
(150mm以内)

1

1.塑料地漏安装 公称直径(50mm
以内)

5

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



114 010101003003 挖沟槽土方 m3 33.08 728.84

115 010103001003 回填方 m3 15.56 342.83

排水系统合计 7192.76

雨水系统

116 031001006010
UPVC雨水管
DN100

m 34.39 2355.92

117 031001006011
UPVC雨水管
DN50

m 17.37 498.52

118 031004008003 塑料地漏 DN50 个 24.58 344.12

119 010101003004 挖沟槽土方 m3 33.08 685.16

120 010103001004 回填方 m3 15.55 322.08

雨水系统合计 4205.8

冷凝水系统

121 031001006012
UPVC冷凝水管
DN50

m 27.52 2529.64

122 031001006013
UPVC冷凝水管
DN25

m 17.9 150.36

123 031002003002 空调套管 DN50 个 13.51 256.69

124 010101003005 挖沟槽土方 m3 33.08 276.76

125 010103001005 回填方 m3 15.55 130.1

冷凝水系统合
计

3343.55

给排水系统合
计

47975.97

综合执法办证
中心合计

177092.41

综合执法办证
中心--公厕

8621.02

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内

22.03271

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 22.03271

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 20.7123

1.室内塑料雨水管(粘接) 公称
直径(100mm以内)
2.阻火圈安装 管外径(110mm以
内)
3.87型雨水斗 DN100
4.侧排雨水斗 DN100
5.止水环 DN100

68.506

1.室内塑料雨水管(粘接) 公称
直径(50mm以内)

28.7

1.塑料地漏安装 公称直径(50mm
以内)

14

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内

20.7123

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内

8.3664

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(50mm以内)

91.92

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(25mm以内)

8.4

1.塑料短管预埋 公称直径(mm以
内) 50

19

本页小计

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 8.3664

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



公厕电气

126 030404033002 排气扇 台 203.66 1018.3

127 031002003003
排气扇塑料套
管 DN200

个 43.56 217.8

128 030404034005
一位单控开关
250V/10A

个 19.07 19.07

129 030404034006
二位单控开关
250V/10A

个 20.97 20.97

130 030404034007
三位单控开关
250V/10A

个 25.31 50.62

131 030404035005
排气扇暗装插
座 250V/10A

个 22.45 112.25

132 030411001010 焊接钢管 SC15 m 11.96 298.44

133 030411001011
阻燃塑料管
PC20

m 10.2 765.28

134 030411004013
管内穿线 ZR-
BV-2.5mm2

m 3.17 1092.2

135 030412001003 吸顶灯 23W 套 80.84 80.84

136 030412001004
防雾吸顶灯
14W

套 71.21 1210.57

137 030904003002 残卫报警按钮 个 147.6 147.6

138 030904005003
残卫声光报警
220/24V

个 199.09 199.09

139 030411006004 接线盒 个 7.56 151.2

140 030411006005 接线盒 个 7.14 64.26

公厕电气合计 5448.49

公厕防雷

141 030409008003 接地测试卡 处 47.3 94.6

142 030409003002 避雷引下线 m 12.92 211.89

143 030409004002
接地体 利用梁
内钢筋

m 5.67 202.03

144 030409005002
接闪带 φ12热
镀锌圆钢

m 36.27 1334.05

7291.06

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 9 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 三联

2

1.排气扇 5

1.塑料短管预埋 公称直径(mm以
内) 150

5

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 单联

1

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联

1

1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm
以内)

17

1.单相暗插座 单相带接地(15A
以下)

5

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗配
公称直径(15mm以内)

24.953

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)

75.027

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)

344.543

1.圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm
以内)

1

1.按钮安装 1

1.报警装置安装 声光报警安装 1

1.接线盒 暗装 20

1.开关（插座）盒 暗装 9

表—08

1.断接卡子制作、安装
2.接线盒 暗装

2

1.避雷引下线敷设 利用建筑物
主筋引下

16.4

1.避雷网安装 均压环敷设 利用
梁内钢筋

35.631

1.避雷网安装 沿折板支架敷设 36.781

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



145 030414011002 接地装置 系统 993.92 993.92

公厕防雷合计 2836.49

公厕给水

146 031001006014
PP-R给水管
DN15

m 18.32 41.57

147 031001006015
PP-R给水管
DN20

m 20.1 353.24

148 031001006016
PP-R给水管
DN25

m 29.18 502.89

149 031001006017
PP-R给水管
DN32

m 31.76 223.24

150 031001006018
PP-R给水管
DN40

m 41.18 623.88

151 031001006019
PP-R给水管
DN50

m 67.11 282.94

152 031003001007
全铜截止阀
DN25

个 54.51 54.51

153 031003001008
全铜截止阀
DN40

个 86.75 173.5

154 031003001009
球墨铸铁闸阀
DN50

个 194.58 194.58

155 031004003002 洗脸盆 套 442.04 2210.2

156 031004006003 蹲式大便器 套 545.08 5450.8

157 031004006004 坐式大便器 套 733.53 733.53

158 031004007002 挂式小便器 套 769.87 6158.96

17997.76

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(25mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

17.234

1.母线、避雷器、电容器、接地
装置调试 接地网

1

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(15mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

2.269

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(20mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

17.574

1.螺纹阀安装 公称直径(50mm以
内)

1

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

7.029

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

15.15

1.室内塑料给水管(热熔接) 公
称直径(50mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

4.216

1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以
内)

1

1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以
内)

2

表—08

1.洗手盆安装 冷水 5

1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 10
1.坐式大便器安装 连体水箱坐
便

1

1.感应式冲水器安装 暗装
2.挂斗式小便器安装 挂斗式 普
通式

8

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



159 031004008004 水龙头 DN15 个 27.31 81.93

公厕给水合计 17085.77

公厕排水

160 031001006020
UPVC排水管
DN50

m 27.52 562.76

161 031001006021
UPVC排水管
DN75

m 36.88 202.91

162 031001006022
UPVC排水管
DN100

m 55.52 2389.75

163 031001006023
UPVC排水管
DN150

m 88.3 813.42

164 031004008005 塑料地漏 DN50 个 24.58 147.48

165 010101003006 挖沟槽土方 m3 33.08 466.66

166 010103001006 回填方 m3 15.56 219.5

公厕排水合计 4802.48

公厕雨水

167 031001006024
UPVC雨水管
DN100

m 31.99 645.91

168 010101003007 挖沟槽土方 m3 33.08 186.24

169 010103001007 回填方 m3 15.55 87.55

公厕雨水合计 919.7

综合执法办证
中心--公厕合
计

31092.93

综合执法办证
中心--门房

门房电气

170 030404017011 配电箱 ALMF 台 734.05 734.05

6538.16

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(100mm以内)
2.阻火圈安装 管外径(110mm以
内)
3.止水环 DN100

43.043

1.单冷水龙头安装 公称直径
(15mm以内)

3

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(50mm以内)

20.449

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(75mm以内)

5.502

1.室内塑料排水管(粘接) 公称
直径(150mm以内)

9.212

1.塑料地漏安装 公称直径(50mm
以内)

6

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内

14.10696

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 14.10696

1.室内塑料雨水管(粘接) 公称
直径(100mm以内)
2.侧排雨水斗 DN100

20.191

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内

5.6301

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 5.6301

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式
(半周长0.5m以内)

1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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171 030411001012
阻燃塑料管
PC20

m 10.2 564.02

172 030411001013
阻燃塑料管
PC25

m 11.98 121.57

173 030411001014
阻燃塑料管
PC40

m 15.45 772.5

174 030411004014
管内穿线 ZR-
BV-2.5mm2

m 3.17 526.17

175 030411004015
管内穿线 ZR-
BV-4mm2

m 3.9 144.48

176 030411004016
管内穿线 ZR-
BV-10mm2

m 8.44 1266

177 030404034008
一位单控开关
250V/10A

个 19.07 19.07

178 030404034009
二位单控开关
250V/10A

个 20.97 20.97

179 030404035006
带保护接点暗
装插座
250V/10A

个 23.78 166.46

180 030404035007
电视暗装插座
250V/10A

个 23.78 23.78

181 030404035008
空调插座
250V/16A

个 27.32 54.64

182 030412005003

荧光灯 1*20W
光通量
1*1800LmLED灯
管

套 75.6 226.8

183 030411006006 接线盒 个 7.56 22.68

184 030411006007 接线盒 个 7.14 85.68

185 010101003008 挖沟槽土方 m3 5.98 104.65

186 010103001008 回填方 m3 15.55 272.13

门房电气合计 5125.65

门房防雷

187 030409008004 接地测试卡 处 47.3 94.6

4486.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.刚性阻燃管埋地敷设 公称直
径(40mm以内)

50

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 12 页  共 18 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)

55.296

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(25mm以内)

10.148

1.单相暗插座 单相带接地(15A
以下)

7

1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导
线截面(2.5mm2以内)

165.984

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(4mm2以内)

37.045

1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导
线截面(10mm2以内)

150

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 单联

1

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联

1

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土

17.5

1.单相暗插座 单相带接地(15A
以下)

1

1.单相明插座 单相带接地(30A
以下)

2

1.成套型荧光灯具安装 吸顶式
单管

3

1.接线盒 暗装 3

1.开关（插座）盒 暗装 12

表—08

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 17.5

1.断接卡子制作、安装
2.接线盒 暗装

2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



188 030409003003 避雷引下线 m 12.92 165.38

189 030409004003
接地体 利用梁
内钢筋

m 5.67 96.68

190 030409005003
接闪带 φ12热
镀锌圆钢

m 15.68 344.47

191 030414011003 接地装置 系统 993.92 993.92

门房防雷合计 1695.05

门房雨水

192 031001006025
UPVC雨水管
DN100

m 34 293.69

门房雨水合计 293.69

综合执法办证
中心--门房合
计

7114.39

综合执法办证
中心--室外

室外给水系统

193 031001006026
PP-R给水管
DN50

m 48.7 1105.49

194 031001006027
HDPE给水管
DN100

m 177.8 1393.95

195 030901011001
室外消火栓
DN100

套 718.91 718.91

196 031003013001

水表组 DN50
（闸阀+倒流防
止阀+水表+Y型
过滤器+闸阀）

组 1991.61 1991.61

7104.1

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.避雷网安装 沿混凝土块敷设 21.969

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.避雷引下线敷设 利用建筑物
主筋引下

12.8

1.避雷网安装 均压环敷设 利用
梁内钢筋

17.052

1.母线、避雷器、电容器、接地
装置调试 接地网

1

1.室内塑料雨水管(粘接) 公称
直径(100mm以内)
2.侧排雨水斗 DN100

8.638

1.焊接法兰水表 公称直径(50mm
以内)

1

1.室外塑料给水管(热熔接) 公
称直径(50mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

22.7

1.室外塑料给水管(热熔接) 公
称直径(100mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(100mm以内)

7.84

1.室外地上式消火栓安装
1.0MPa 浅100型

1

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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197 040504001001 水表井 座 2795.73 2795.73

198 010101003009 挖沟槽土方 m3 5.98 80.01

199 010103001009 回填方 m3 15.55 208.06

室外给水系统
合计

8293.76

室外排水系统

200 040501004001
UPVC双壁波纹
排水管 DN200

m 40.49 3437.6

6521.4

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300
2.管道闭水试验 管径(mm以内)
400  合并制作子目 砂浆制作
现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆
1：2  合并制作子目 砂浆制作
现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆
M7.5  换为【蒸压灰砂砖240×
115×53】

84.9

1.贮水(油)池 池壁  合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25
2.贮水(油)池 池盖  合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25
3.现浇构件圆钢 φ10内
4.刚性防水套管制作 公称直径
(50mm以内)
5.刚性防水套管安装 公称直径
(50mm以内)
6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁
井盖、座  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：2
7.钢筋混凝土井盖、井圈制作
井圈  合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石 C10
8.现浇混凝土模板

1

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土

13.38

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 13.38

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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201 040501004002
UPVC双壁波纹
排水管 DN300

m 59.39 416.32

202 040504001002
污水检查井 Φ
700

座 1083.89 3251.67

203 040504001003
废水检查井Φ
700

座 1083.89 7587.23

11255.22

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.非定型井垫层 混凝土  换为
【混凝土 C10】  合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20石
C10
2.砖砌 圆形  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥
砂浆 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧  合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥防水砂浆 1：2
4.砖墙 勾缝  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
防水砂浆 1：2
5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁
井盖、座  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：2

7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300
2.管道闭水试验 管径(mm以内)
400  合并制作子目 砂浆制作
现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆
1：2  合并制作子目 砂浆制作
现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆
M7.5  换为【蒸压灰砂砖240×
115×53】

7.01

1.非定型井垫层 混凝土  换为
【混凝土 C10】  合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20石
C10
2.砖砌 圆形  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥
砂浆 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧  合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥防水砂浆 1：2
4.砖墙 勾缝  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
防水砂浆 1：2
5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁
井盖、座  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：2

3

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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204 040504008001
化粪池 G1-
2SQF

座 9006.01 9006.01

205 031004019001
圆形玻璃钢隔
油池 LKGYC-Y-
1

座 2316.93 2316.93

206 010101003010 挖沟槽土方 m3 5.98 996.93

207 010103001010 回填方 m3 15.56 2544.68

208 010103002001 余方弃置 m3 25.59 81.12

室外排水系统
合计

29638.49

室外雨水系统

14945.67

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土

166.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.混凝土垫层  合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20石
C10
2.贮水(油)池 池壁  合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25
3.现浇构件螺纹钢 φ25内
4.地沟盖板
5.预制井圈  合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石
C25
6.井圈安装  合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） M10 水泥砂浆
7.室外塑料排水管(粘接) 公称
直径(100mm以内)
8.井盖、井箅安装 检查井 铸铁
井盖、座  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：2
9.基础垫层模板
10.贮水(油)池模板 池底 平底
11.贮水(油)池模板 矩形壁
12.贮水(油)池模板 池盖 无梁
13.预制混凝土构件模板制安 其
他零星构件
14.综合钢脚手架 高度(m以内)
4.5
15.里脚手架(钢管) 民用建筑
基本层3.6m

1

1.搪瓷、玻璃钢容器安装 设备
重量(0.2t以内)

1

表—08

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 163.54

1.挖土机装土自卸汽车运土 运
距1km内  实际运距(km):10

3.17

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



209 040501004003
UPVC双壁波纹
排水管 DN200

m 40.49 4243.76

210 040504001004
雨水检查井 Φ
700

座 1367.92 17782.96

211 010101003011 挖沟槽土方 m3 5.98 562.42

212 010103001011 回填方 m3 15.56 1416.43

213 010103002002 余方弃置 m3 25.59 77.28

室外雨水系统
合计

24082.85

综合执法办证
中心--室外合
计

62015.1

分部分项合计 277314.83

措施项目

单价措施合计

24082.85

计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

1.人工挖沟槽、基坑 一、二类
土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方 一
、二类土

94.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300
2.管道闭水试验 管径(mm以内)
400  合并制作子目 砂浆制作
现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆
1：2  合并制作子目 砂浆制作
现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆
M7.5  换为【蒸压灰砂砖240×
115×53】

104.81

1.非定型井垫层 混凝土  换为
【混凝土 C10】  合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20石
C10
2.砖砌 圆形  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥
砂浆 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧  合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥防水砂浆 1：2
4.砖墙 勾缝  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
防水砂浆 1：2
5.井盖、井箅安装 检查井 铸铁
井盖、座  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂
浆 1：2

13

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 91.03

1.挖土机装土自卸汽车运土 运
距1km内  实际运距(km):10

3.02

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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277314.83合   计

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
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人工费 材料费 管理费 利润

1 030404017001
总配电箱
1AL0

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长1.5m以内)

178.56 2743.49 22.18 32.14 2976.37

2 030404017002
一层配电总
箱 1AL1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长1.5m以内)

178.56 2617.27 22.18 32.14 2850.15

3 030404017003
二层配电总
箱 2AL1

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长1.5m以内)

178.56 2796 22.18 32.14 3028.88

4 030404017004
配电箱
ALYW

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

116.42 502.9 14.46 20.96 654.74

5 030404017005
配电箱
ALCT

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

116.42 502.91 14.46 20.96 654.75

6 030404017006
配电箱
APCF

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

116.42 777.76 14.46 20.96 929.6

7 030404017007
配电箱
ALDT

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长1m以内)

139.75 1208.34 17.36 25.16 1390.61

8 030404017008
配电箱
ALZB

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

116.42 502.9 14.46 20.96 654.74

9 030404017009
配电箱
ALHY

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

116.42 1071.96 14.46 20.96 1223.8

10 030404017010
配电箱
ALJD

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

116.42 509.45 14.46 20.96 661.29

11 030411001001
焊接钢管
SC15

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(15mm以内)

4.61 5.95 0.57 0.83 11.96

12 030411001002
焊接钢管
SC20

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(20mm以内)

4.92 7.73 0.61 0.89 14.15

13 030411001003
焊接钢管
SC32

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(32mm以内)

6.35 14.64 0.79 1.14 22.96

14 030411001004
焊接钢管
SC40

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(40mm以内)

10.18 17.93 1.27 1.83 31.3

15 030411001005
焊接钢管
SC100

1.镀锌钢管埋地敷设 公称直
径(100mm以内)

21.18 49.88 2.63 3.81 77.74

16 030411001006
阻燃塑料管
PC20

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(20mm以内)

5.73 2.73 0.71 1.03 10.2

17 030411001007
阻燃塑料管
PC25

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(25mm以内)

6.12 4 0.76 1.1 11.98

18 030411001008
阻燃塑料管
PC40

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(40mm以内)

6.81 8.42 0.85 1.23 17.31

19 030411002001
金属线槽
150*100

1.金属线槽安装 宽+高(300mm
以内)

17.95 39.82 2.23 3.23 63.23

20 030408001001
电力电缆
ZR-YJV-
4X25+1X16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面35mm2以下)  五芯电力电缆

7.09 95.11 0.88 1.28 104.48

机械使
用费

综合单价分析表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 16 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价

综合执法办证中心

强电系统

0.04

0.09

0.24

0.12



人工费 材料费 管理费 利润

21 030408001002
电力电缆
ZR-YJV-
4X70+1X35

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面120mm2以下)  五芯电力电
缆

13.31 244.27 1.65 2.4 262.45

22 030408006001
电缆头
35mm2

1.1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯干
包终端头(35截面mm2以下)

50.76 50.7 6.31 9.14 116.91

23 030408006002
电缆头
70mm2

1.1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆头制作、安装 铜芯干
包终端头(120截面mm2以下)

81.54 104.42 10.13 14.68 210.77

24 030411004001
管内穿线
BV-2.5mm2

1.管内穿线 照明线路(铜芯)
导线截面(2.5mm2以内)

0.74 2.12 0.09 0.13 3.08

25 030411004002
管内穿线
ZR-BV-
2.5mm2

1.管内穿线 照明线路(铜芯)
导线截面(2.5mm2以内)

0.74 2.21 0.09 0.13 3.17

26 030411004003
管内穿线
NH-BV-
2.5mm2

1.管内穿线 照明线路(铜芯)
导线截面(2.5mm2以内)

0.74 3.66 0.09 0.13 4.62

27 030411004004
管内穿线
ZR-BV-4mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯)
导线截面(4mm2以内)

0.55 3.18 0.07 0.1 3.9

28 030411004005
管内穿线
ZR-BV-6mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯)
导线截面(6mm2以内)

0.59 4.62 0.07 0.11 5.39

29 030411004006
管内穿线
ZR-BV-
10mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯)
导线截面(10mm2以内)

0.7 7.52 0.09 0.13 8.44

30 030411004007
线槽配线
ZR-BV-
2.5mm2

1.线槽配线 导线截面(2.5mm2
以内)

0.74 1.89 0.09 0.13 2.85

31 030411004008
线槽配线
ZR-BV-6mm2

1.线槽配线 导线截面(6mm2以
内)

0.91 4.5 0.11 0.16 5.68

32 030411004009
线槽配线
ZR-BV-
10mm2

1.线槽配线 导线截面(16mm2
以内)

1.11 7.37 0.14 0.2 8.82

33 030412001001 吸顶灯 23W
1.圆球吸顶灯 灯罩直径
(250mm以内)

15.92 60.07 1.98 2.87 80.84

34 030412001002
防雾吸顶灯
14W

1.圆球吸顶灯 灯罩直径
(250mm以内)

15.92 50.44 1.98 2.87 71.21

35 030412004001

带蓄电池消
防疏散指示
灯 PAK-Y01
1*3W

1.标志、诱导装饰灯具 嵌入
式 示意图号:171、172、173
、174

22.04 86.87 2.74 3.97 115.62

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

0.82



人工费 材料费 管理费 利润

36 030412004002

带蓄电池消
防出口指示
灯 PAK-Y01
1*3W

1.标志、诱导装饰灯具 嵌入
式 示意图号:171、172、173
、174

22.04 88.51 2.74 3.97 117.26

37 030412004003
带蓄电池消
防应急灯

1.密闭灯具安装 应急灯 23.29 153.34 2.89 4.19 183.71

38 030412005001
格栅灯
2*20W

1.成套型荧光灯具安装 吸顶
式 双管

20.1 134.69 2.5 3.62 160.91

39 030412005002

荧光灯
1*20W光通
量
1*1800LmLE
D灯管

1.成套型荧光灯具安装 吸顶
式 单管

15.99 54.74 1.99 2.88 75.6

40 030904003001
残卫报警按
钮

1.按钮安装 33.42 102.93 4.01 6.02 147.6

41 030904005001
残卫声光报
警 220/24V

1.报警装置安装 声光报警安
装

47.33 136.66 5.67 8.52 199.09

42 030404033001 排气扇 1.排气扇 47.33 141.93 5.88 8.52 203.66

43 030404034001
感应延时开
关

1.声控(红外线感应)延时开关 6.3 37.08 0.78 1.13 45.29

44 030404034002
一位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 单联

6.29 10.88 0.78 1.13 19.08

45 030404034003
二位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联

6.6 12.36 0.82 1.19 20.97

46 030404034004
三位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 三联

6.6 16.69 0.82 1.19 25.3

47 030404035001
排气扇暗装
插座
250V/10A

1.单相暗插座 单相带接地
(15A以下)

9.53 10.02 1.18 1.72 22.45

48 030404035002
带保护接点
暗装插座
250V/10A

1.单相暗插座 单相带接地
(15A以下)

9.53 11.35 1.18 1.72 23.78

49 030404035003
空调插座
250V/16A

1.单相明插座 单相带接地
(30A以下)

8.38 16.39 1.04 1.51 27.32

50 030404035004
空调插座
250V/25A

1.单相明插座 单相带接地
(30A以下)

8.38 19.21 1.04 1.51 30.14

51 030411006001 接线盒 1.接线盒 暗装 3.34 3.2 0.42 0.6 7.56

52 030411006002 接线盒 1.开关（插座）盒 暗装 3.57 2.49 0.44 0.64 7.14

53 031002003001
排气扇塑料
套管 DN200

1.塑料短管预埋 公称直径(mm
以内) 150

16.27 22.41 1.95 2.93 43.56

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

1.22

0.91



人工费 材料费 管理费 利润

54 030413001001 线槽吊架
1.一般铁构件 制作
2.一般铁构件 安装

11.01 4.74 1.37 1.98 20.08

55 031201003001
金属结构刷
油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 防锈漆 第一遍
3.一般钢结构 防锈漆 第二遍

0.57 0.29 0.05 0.1 1.32

56 010101003001 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

2.19 0.46 0.39 5.98

57 010103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.56

58 030414002001
送配电装置
系统

1.送配电装置系统调试 1kV以
下交流供电 (综合)

726.77 5.57 90.28 130.82 1101.9

59 030409008001 接地测试卡
1.断接卡子制作、安装
2.接线盒 暗装

31.28 6.48 3.89 5.63 47.29

60 030409002001
设备接地扁
钢

1.接地母线敷设 户外接地母
线敷设

31.21 6.77 3.88 5.62 47.91

61 030409003001 避雷引下线
1.避雷引下线敷设 利用建筑
物主筋引下

6.4 0.71 0.79 1.15 12.91

62 030409004001
接地体 利
用梁内钢筋

1.避雷网安装 均压环敷设 利
用梁内钢筋

3.11 0.54 0.39 0.56 5.67

63 030409005001
接闪带 φ
12热镀锌圆
钢

1.避雷网安装 沿混凝土块敷
设

7.14 5.55 0.89 1.29 15.67

64 030409006001

接闪短杆
φ14不锈圆
钢,露高
400mm

1.避雷小短针在避雷网上安装 7.74 2.46 0.96 1.39 12.55

65 030409008002
总等电位联
结端子箱

1.接线箱暗装 接线箱半周长
(700mm以内)

78.16 126.02 9.71 14.07 227.96

66 030414011001 接地装置
1.母线、避雷器、电容器、接
地装置调试 接地网

712.26 5.57 88.48 128.21 993.92

67 030411001009
焊接钢管
SC32

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(32mm以内)

6.35 14.64 0.79 1.14 22.96

68 030411004010
管内穿线
NH-BV-4mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯)
导线截面(4mm2以内)

0.55 4.85 0.07 0.1 5.57

69 030411004011
管内穿线
ZR-RVS-
2*1.5mm2

1.多芯软导线管内穿线(芯以
内) 二芯 导线截面(1.5mm2以
内)

0.64 2.84 0.08 0.12 3.68
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综合单价分析表

序号 项目编码 项目名称 项目特征

0.01

综合单
价机械使

用费

0.98

0.31

2.94

金额（元）

1.68

148.46

防雷接地系统

0.04

0.43

3.86

1.07

0.8

59.4

可燃气体探测报警系统



人工费 材料费 管理费 利润

70 030411004012
管内穿线
NH-KYJE-
4*1.5mm2

1.多芯软导线管内穿线(芯以
内) 四芯 导线截面(1.5mm2以
内)

0.77 8.98 0.1 0.14 9.99

71 030904005002 声光报警器
1.报警装置安装 声光报警安
装

47.33 136.66 5.67 8.52 199.09

72 030602004001 短路隔离器
1.辅助单元 隔离器、反向器
、升降器

36.36 83.96 4.63 6.54 131.73

73 030904001001
可燃气体探
测器

1.点型探测器安装 多线制 可
燃气体

22.54 123.18 2.7 4.06 152.65

74 030904008001 单输入模块
1.控制模块(接口)安装 多输
出

93.49 116.19 11.2 16.83 240.66

75 030902005001
可复位式燃
气关断阀

1.选择阀安装 螺纹连接 公称
直径(25mm以内)

19.01 334.3 2.28 3.42 362.27

76 030904012001
可燃气体报
警控制器

1.报警控制器安装 多线制(壁
挂式) 32点以下

491.67 1374.56 58.93 88.5 2071.6

77 030411006003 接线盒 1.接线盒 暗装 3.34 3.2 0.42 0.6 7.56

78 031001007001
钢塑复合给
水管 DN32

1.室内钢塑给水管 公称直径
(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

15.72 36.71 1.88 2.83 57.14

79 031001007002
钢塑复合给
水管 DN40

1.室内钢塑给水管 公称直径
(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

18.64 43.13 2.23 3.36 67.36

80 031001007003
钢塑复合给
水管 DN50

1.室内钢塑给水管 公称直径
(50mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

18.63 56.39 2.23 3.35 80.6

81 031001006001
PP-R给水管
DN15

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(15mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

10.29 4.65 1.23 1.85 18.31

82 031001006002
PP-R给水管
DN20

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(20mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

10.29 6.34 1.23 1.85 20.1

83 031001006003
PP-R给水管
DN25

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(25mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

12.33 12.72 1.48 2.22 29.17

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
综合单
价机械使

用费

0.91

0.24

金额（元）

0.17

2.95

3.26

57.94

0.42

给排水系统

给水系统

0.29

0.39



人工费 材料费 管理费 利润

84 031001006004
PP-R给水管
DN32

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

12.33 15.24 1.48 2.22 31.77

85 031001006005
PP-R给水管
DN40

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

14.56 21.68 1.74 2.62 41.18

86 031002001001 管道支架
1.管道支架制作（一般管架）
2.管道支架安装（一般管架）

6.76 5.9 0.81 1.22 16.29

87 031201003002
金属结构刷
油

1.手工除锈 一般钢结构 轻锈
2.一般钢结构 防锈漆 第一遍
3.一般钢结构 防锈漆 第二遍

0.57 0.29 0.05 0.1 1.32

88 031004003001 洗脸盆 1.洗手盆安装 冷水 18.8 417.61 2.25 3.38 442.04

89 031004006001 蹲式大便器 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 78.91 442.52 9.45 14.2 545.08

90 031004006002 坐式大便器
1.坐式大便器安装 连体水箱
坐便

58.56 657.41 7.02 10.54 733.53

91 031004007001 挂式小便器
1.感应式冲水器安装 暗装
2.挂斗式小便器安装 挂斗式
普通式

44.85 711.58 5.37 8.07 769.87

92 031004008001
水龙头
DN15

1.单冷水龙头安装 公称直径
(15mm以内)

2.1 24.59 0.25 0.38 27.32

93 031006015001
成品水池-
2M3

1.矩形钢板水箱安装 总容量
(3.6m3)
2.水箱、水池消毒、冲洗 水
箱或水池容量(2.5m3)

188.15 6168.14 22.54 33.87 6484

94 031003002001
浮球阀
DN32

1.螺纹浮球阀安装 公称直径
(32mm以内)

10.09 517.89 1.21 1.82 531.01

95 031003001001
全铜截止阀
DN25

1.螺纹阀安装 公称直径(25mm
以内)

8.53 43.42 1.02 1.54 54.51

96 031003001002
全铜截止阀
DN32

1.螺纹阀安装 公称直径(32mm
以内)

10.09 53.13 1.21 1.82 66.25

97 031003001003
全铜截止阀
DN40

1.螺纹阀安装 公称直径(32mm
以内)

10.09 73.63 1.21 1.82 86.75

98 031003001004
球墨铸铁闸
阀 DN50

1.螺纹阀安装 公称直径(50mm
以内)

18.62 170.38 2.23 3.35 194.58

99 031003001005
止回阀
DN50

1.螺纹阀安装 公称直径(50mm
以内)

18.62 285.77 2.23 3.35 309.97

100 031003001006
真空破坏器
DN25

1.螺纹阀安装 公称直径(25mm
以内)

8.53 302.32 1.02 1.54 313.41

101 030901013001
灭火器
MF/ABC3

1.灭火器具安装 灭火器安装
放置式

12.42 92.5 1.49 2.24 108.65

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
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用费
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人工费 材料费 管理费 利润

102 030901010001
挂墙式消防
卷盘箱

1.室内消火栓安装 公称直径
(单栓65mm以内)  室内消火栓
组合卷盘安装

87.49 272.86 10.49 15.75 387.2

103 010101003002 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内

26.48 1.83 4.77 33.08

104 010103001002 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.55

105 031001006006
UPVC排水管
DN50

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(50mm以内)

9.7 14.91 1.16 1.75 27.52

106 031001006007
UPVC排水管
DN75

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(75mm以内)

11.84 21.49 1.42 2.13 36.88

107 031001006008
UPVC排水管
DN100

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(100mm以内)
2.阻火圈安装 管外径(110mm
以内)
3.止水环 DN100

14.66 36.15 1.76 2.64 55.21

108 031001006009
UPVC排水管
DN150

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(150mm以内)

21.74 60.05 2.6 3.91 88.3

109 031004014001
地面扫除口
DN50

1.地面扫除口安装 公称直径
(50mm以内)

5.51 2.1 0.66 0.99 9.26

110 031004014002
地面扫除口
DN75

1.地面扫除口安装 公称直径
(80mm以内)

7.15 3.88 0.86 1.29 13.18

111 031004014003
地面扫除口
DN100

1.地面扫除口安装 公称直径
(100mm以内)

7.14 6.37 0.86 1.29 15.66

112 031004014004
地面扫除口
DN150

1.地面扫除口安装 公称直径
(150mm以内)

7.14 11.98 0.86 1.29 21.27

113 031004008002
塑料地漏
DN50

1.塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

11.64 9.44 1.4 2.1 24.58

114 010101003003 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内

26.48 1.83 4.77 33.08

115 010103001003 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.56

116 031001006010
UPVC雨水管
DN100

1.室内塑料雨水管(粘接) 公
称直径(100mm以内)
2.阻火圈安装 管外径(110mm
以内)
3.87型雨水斗 DN100
4.侧排雨水斗 DN100
5.止水环 DN100

5.49 27.25 0.66 0.99 34.39

117 031001006011
UPVC雨水管
DN50

1.室内塑料雨水管(粘接) 公
称直径(50mm以内)

3.59 12.7 0.43 0.65 17.37

118 031004008003
塑料地漏
DN50

1.塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

11.64 9.44 1.4 2.1 24.58
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综合单价分析表

1.67

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

0.61

排水系统

1.68

雨水系统



人工费 材料费 管理费 利润

119 010101003004 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内

26.48 1.83 4.77 33.08

120 010103001004 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.55

121 031001006012
UPVC冷凝水
管 DN50

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(50mm以内)

9.7 14.91 1.16 1.75 27.52

122 031001006013
UPVC冷凝水
管 DN25

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(25mm以内)

6.21 9.83 0.74 1.12 17.9

123 031002003002
空调套管
DN50

1.塑料短管预埋 公称直径(mm
以内) 50

8.23 2.81 0.99 1.48 13.51

124 010101003005 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内

26.48 1.83 4.77 33.08

125 010103001005 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.55

126 030404033002 排气扇 1.排气扇 47.33 141.93 5.88 8.52 203.66

127 031002003003
排气扇塑料
套管 DN200

1.塑料短管预埋 公称直径(mm
以内) 150

16.27 22.41 1.95 2.93 43.56

128 030404034005
一位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 单联

6.29 10.87 0.78 1.13 19.07

129 030404034006
二位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联

6.6 12.36 0.82 1.19 20.97

130 030404034007
三位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 三联

6.6 16.7 0.82 1.19 25.31

131 030404035005
排气扇暗装
插座
250V/10A

1.单相暗插座 单相带接地
(15A以下)

9.53 10.02 1.18 1.72 22.45

132 030411001010
焊接钢管
SC15

1.镀锌钢管砖、混凝土结构暗
配 公称直径(15mm以内)

4.61 5.95 0.57 0.83 11.96

133 030411001011
阻燃塑料管
PC20

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(20mm以内)

5.73 2.73 0.71 1.03 10.2

134 030411004013
管内穿线
ZR-BV-
2.5mm2

1.管内穿线 照明线路(铜芯)
导线截面(2.5mm2以内)

0.74 2.21 0.09 0.13 3.17

135 030412001003 吸顶灯 23W
1.圆球吸顶灯 灯罩直径
(250mm以内)

15.92 60.07 1.98 2.87 80.84

136 030412001004
防雾吸顶灯
14W

1.圆球吸顶灯 灯罩直径
(250mm以内)

15.92 50.44 1.98 2.87 71.21
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综合单价分析表

冷凝水系统

序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）

1.67

综合单
价机械使

用费

1.67

综合执法办证中心--公厕

公厕电气



人工费 材料费 管理费 利润

137 030904003002
残卫报警按
钮

1.按钮安装 33.42 102.93 4.01 6.02 147.6

138 030904005003
残卫声光报
警 220/24V

1.报警装置安装 声光报警安
装

47.33 136.66 5.67 8.52 199.09

139 030411006004 接线盒 1.接线盒 暗装 3.34 3.2 0.42 0.6 7.56

140 030411006005 接线盒 1.开关（插座）盒 暗装 3.57 2.49 0.44 0.64 7.14

141 030409008003 接地测试卡
1.断接卡子制作、安装
2.接线盒 暗装

31.28 6.48 3.89 5.63 47.3

142 030409003002 避雷引下线
1.避雷引下线敷设 利用建筑
物主筋引下

6.4 0.71 0.8 1.15 12.92

143 030409004002
接地体 利
用梁内钢筋

1.避雷网安装 均压环敷设 利
用梁内钢筋

3.11 0.54 0.39 0.56 5.67

144 030409005002
接闪带 φ
12热镀锌圆
钢

1.避雷网安装 沿折板支架敷
设

21.11 7.15 2.62 3.8 36.27

145 030414011002 接地装置
1.母线、避雷器、电容器、接
地装置调试 接地网

712.26 5.57 88.48 128.21 993.92

146 031001006014
PP-R给水管
DN15

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(15mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

10.3 4.65 1.23 1.85 18.32

147 031001006015
PP-R给水管
DN20

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(20mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

10.29 6.34 1.23 1.85 20.1

148 031001006016
PP-R给水管
DN25

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(25mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

12.33 12.73 1.48 2.22 29.18

149 031001006017
PP-R给水管
DN32

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(32mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

12.33 15.23 1.48 2.22 31.76

150 031001006018
PP-R给水管
DN40

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(40mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

14.56 21.68 1.74 2.62 41.18

151 031001006019
PP-R给水管
DN50

1.室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

14.56 47.5 1.74 2.62 67.11

综合单
价机械使

用费

公厕防雷

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）

59.4

1.22

0.91

0.02

3.86

1.07

1.59

公厕给水

0.29

0.39

0.42

0.5

0.58

0.69



人工费 材料费 管理费 利润

152 031003001007
全铜截止阀
DN25

1.螺纹阀安装 公称直径(25mm
以内)

8.53 43.42 1.02 1.54 54.51

153 031003001008
全铜截止阀
DN40

1.螺纹阀安装 公称直径(32mm
以内)

10.09 73.63 1.21 1.82 86.75

154 031003001009
球墨铸铁闸
阀 DN50

1.螺纹阀安装 公称直径(50mm
以内)

18.62 170.38 2.23 3.35 194.58

155 031004003002 洗脸盆 1.洗手盆安装 冷水 18.8 417.61 2.25 3.38 442.04

156 031004006003 蹲式大便器 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 78.91 442.52 9.45 14.2 545.08

157 031004006004 坐式大便器
1.坐式大便器安装 连体水箱
坐便

58.56 657.41 7.02 10.54 733.53

158 031004007002 挂式小便器
1.感应式冲水器安装 暗装
2.挂斗式小便器安装 挂斗式
普通式

44.85 711.58 5.37 8.07 769.87

159 031004008004
水龙头
DN15

1.单冷水龙头安装 公称直径
(15mm以内)

2.1 24.58 0.25 0.38 27.31

160 031001006020
UPVC排水管
DN50

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(50mm以内)

9.7 14.91 1.16 1.75 27.52

161 031001006021
UPVC排水管
DN75

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(75mm以内)

11.84 21.49 1.42 2.13 36.88

162 031001006022
UPVC排水管
DN100

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(100mm以内)
2.阻火圈安装 管外径(110mm
以内)
3.止水环 DN100

14.71 36.4 1.76 2.65 55.52

163 031001006023
UPVC排水管
DN150

1.室内塑料排水管(粘接) 公
称直径(150mm以内)

21.74 60.05 2.6 3.91 88.3

164 031004008005
塑料地漏
DN50

1.塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

11.64 9.44 1.4 2.1 24.58

165 010101003006 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内

26.48 1.83 4.77 33.08

166 010103001006 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.56

167 031001006024
UPVC雨水管
DN100

1.室内塑料雨水管(粘接) 公
称直径(100mm以内)
2.侧排雨水斗 DN100

5.05 25.42 0.61 0.91 31.99

168 010101003007 挖沟槽土方
1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内

26.48 1.83 4.77 33.08

169 010103001007 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.55
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综合单价分析表

序号 项目编码 项目名称 项目特征
综合单
价机械使

用费

金额（元）

公厕雨水

公厕排水

1.68

1.67

综合执法办证中心--门房

门房电气



人工费 材料费 管理费 利润

170 030404017011
配电箱
ALMF

1.成套配电箱安装 悬挂嵌入
式(半周长0.5m以内)

116.42 582.21 14.46 20.96 734.05

171 030411001012
阻燃塑料管
PC20

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(20mm以内)

5.73 2.73 0.71 1.03 10.2

172 030411001013
阻燃塑料管
PC25

1.刚性阻燃管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(25mm以内)

6.12 4 0.76 1.1 11.98

173 030411001014
阻燃塑料管
PC40

1.刚性阻燃管埋地敷设 公称
直径(40mm以内)

5.45 8.34 0.68 0.98 15.45

174 030411004014
管内穿线
ZR-BV-
2.5mm2

1.管内穿线 照明线路(铜芯)
导线截面(2.5mm2以内)

0.74 2.21 0.09 0.13 3.17

175 030411004015
管内穿线
ZR-BV-4mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯)
导线截面(4mm2以内)

0.55 3.18 0.07 0.1 3.9

176 030411004016
管内穿线
ZR-BV-
10mm2

1.管内穿线 动力线路(铜芯)
导线截面(10mm2以内)

0.7 7.52 0.09 0.13 8.44

177 030404034008
一位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 单联

6.29 10.87 0.78 1.13 19.07

178 030404034009
二位单控开
关
250V/10A

1.开关及按钮 扳式暗开关(单
控) 双联

6.6 12.36 0.82 1.19 20.97

179 030404035006
带保护接点
暗装插座
250V/10A

1.单相暗插座 单相带接地
(15A以下)

9.53 11.35 1.18 1.72 23.78

180 030404035007
电视暗装插
座
250V/10A

1.单相暗插座 单相带接地
(15A以下)

9.53 11.35 1.18 1.72 23.78

181 030404035008
空调插座
250V/16A

1.单相明插座 单相带接地
(30A以下)

8.38 16.39 1.04 1.51 27.32

182 030412005003

荧光灯
1*20W光通
量
1*1800LmLE
D灯管

1.成套型荧光灯具安装 吸顶
式 单管

15.99 54.74 1.99 2.88 75.6

183 030411006006 接线盒 1.接线盒 暗装 3.34 3.2 0.42 0.6 7.56

184 030411006007 接线盒 1.开关（插座）盒 暗装 3.57 2.49 0.44 0.64 7.14

185 010101003008 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

2.19 0.46 0.39 5.98

186 010103001008 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.55

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
综合单
价机械使

用费

金额（元）

门房防雷

2.94

1.67



人工费 材料费 管理费 利润

187 030409008004 接地测试卡
1.断接卡子制作、安装
2.接线盒 暗装

31.28 6.48 3.89 5.63 47.3

188 030409003003 避雷引下线
1.避雷引下线敷设 利用建筑
物主筋引下

6.4 0.71 0.8 1.15 12.92

189 030409004003
接地体 利
用梁内钢筋

1.避雷网安装 均压环敷设 利
用梁内钢筋

3.11 0.54 0.39 0.56 5.67

190 030409005003
接闪带 φ
12热镀锌圆
钢

1.避雷网安装 沿混凝土块敷
设

7.14 5.56 0.89 1.29 15.68

191 030414011003 接地装置
1.母线、避雷器、电容器、接
地装置调试 接地网

712.26 5.57 88.48 128.21 993.92

192 031001006025
UPVC雨水管
DN100

1.室内塑料雨水管(粘接) 公
称直径(100mm以内)
2.侧排雨水斗 DN100

5.05 27.43 0.61 0.91 34

193 031001006026
PP-R给水管
DN50

1.室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(50mm以内)

3.63 41.55 0.43 0.65 48.7

194 031001006027
HDPE给水管
DN100

1.室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(100mm以内)
2.管道消毒、冲洗 公称直径
(100mm以内)

7.15 163.93 0.86 1.29 177.8

195 030901011001
室外消火栓
DN100

1.室外地上式消火栓安装
1.0MPa 浅100型

65.95 633.19 7.9 11.87 718.91

196 031003013001

水表组
DN50（闸阀
+倒流防止
阀+水表+Y
型过滤器+
闸阀）

1.焊接法兰水表 公称直径
(50mm以内)

113.78 1798.67 13.63 20.48 1991.61

机械使
用费

59.4

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价

0.02

3.86

1.07

0.8

门房雨水

综合执法办证中心--室外

室外给水系统

2.44

4.57

45.05



人工费 材料费 管理费 利润

197 040504001001 水表井

1.贮水(油)池 池壁  合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25
2.贮水(油)池 池盖  合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25
3.现浇构件圆钢 φ10内
4.刚性防水套管制作 公称直
径(50mm以内)
5.刚性防水套管安装 公称直
径(50mm以内)
6.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥砂浆 1：2
7.钢筋混凝土井盖、井圈制作
井圈  合并制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒径20石 C10
8.现浇混凝土模板

694.44 1883.58 65.38 125 2795.73

198 010101003009 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

2.19 0.46 0.39 5.98

199 010103001009 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.55

200 040501004001
UPVC双壁波
纹排水管
DN200

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300
2.管道闭水试验 管径(mm以
内) 400  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：2  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水
泥砂浆 M7.5  换为【蒸压灰
砂砖240×115×53】

11.16 26.18 0.74 2.01 40.49

201 040501004002
UPVC双壁波
纹排水管
DN300

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300
2.管道闭水试验 管径(mm以
内) 400  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：2  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水
泥砂浆 M7.5  换为【蒸压灰
砂砖240×115×53】

11.16 45.08 0.74 2.01 59.39

金额（元）
综合单
价机械使

用费

序号 项目编码 项目名称 项目特征

综合单价分析表
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27.33

2.94

1.67

室外排水系统

0.4

0.4



人工费 材料费 管理费 利润

202 040504001002
污水检查井
Φ700

1.非定型井垫层 混凝土  换
为【混凝土 C10】  合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C10
2.砖砌 圆形  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆
水泥砂浆 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧  合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2
4.砖墙 勾缝  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥防水砂浆 1：2
5.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥砂浆 1：2

261.64 742.41 17.91 47.1 1083.89

203 040504001003
废水检查井
Φ700

1.非定型井垫层 混凝土  换
为【混凝土 C10】  合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C10
2.砖砌 圆形  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆
水泥砂浆 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧  合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2
4.砖墙 勾缝  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥防水砂浆 1：2
5.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥砂浆 1：2

261.64 742.41 17.91 47.1 1083.89

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

14.83

14.83



人工费 材料费 管理费 利润

204 040504008001
化粪池 G1-
2SQF

1.混凝土垫层  合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C10
2.贮水(油)池 池壁  合并制
作子目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25
3.现浇构件螺纹钢 φ25内
4.地沟盖板
5.预制井圈  合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
6.井圈安装  合并制作子目
预拌砂浆（干拌） M10 水泥
砂浆
7.室外塑料排水管(粘接) 公
称直径(100mm以内)
8.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥砂浆 1：2
9.基础垫层模板
10.贮水(油)池模板 池底 平
底
11.贮水(油)池模板 矩形壁
12.贮水(油)池模板 池盖 无
梁
13.预制混凝土构件模板制安
其他零星构件
14.综合钢脚手架 高度(m以
内) 4.5
15.里脚手架(钢管) 民用建筑
基本层3.6m

2171.1 6015.91 277.65 390.8 9006.01

205 031004019001
圆形玻璃钢
隔油池
LKGYC-Y-1

1.搪瓷、玻璃钢容器安装 设
备重量(0.2t以内)

260.78 1834.67 44.92 46.94 2316.93

206 010101003010 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

2.19 0.46 0.39 5.98

207 010103001010 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.56

208 010103002001 余方弃置
1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内  实际运距(km):10

0.35 2.43 0.06 25.59

综合单价分析表

22.75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征

金额（元）
综合单
价机械使

用费

150.55

129.62

2.94

1.68

室外雨水系统



人工费 材料费 管理费 利润

209 040501004003
UPVC双壁波
纹排水管
DN200

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300
2.管道闭水试验 管径(mm以
内) 400  合并制作子目 砂浆
制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：2  合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水
泥砂浆 M7.5  换为【蒸压灰
砂砖240×115×53】

11.16 26.18 0.74 2.01 40.49

210 040504001004
雨水检查井
Φ700

1.非定型井垫层 混凝土  换
为【混凝土 C10】  合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C10
2.砖砌 圆形  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆
水泥砂浆 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧  合并制
作子目 砂浆制作 现场搅拌抹
灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2
4.砖墙 勾缝  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥防水砂浆 1：2
5.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座  合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆
水泥砂浆 1：2

415.51 826.79 28.35 74.79 1367.92

211 010101003011 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽、基坑 一、二
类土 深度在2m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

2.19 0.46 0.39 5.98

212 010103001011 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 10.95 0.96 1.97 15.56

213 010103002002 余方弃置
1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内  实际运距(km):10

0.35 2.43 0.06 25.59

综合单价分析表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
综合单
价机械使

用费

0.4

22.48

2.94

金额（元）

1.68

22.75



序号 项目编码 项目名称
费率
(%)

备注

1 031302001001 安全文明施工 28.9613
以人工费为计
算基础，费率

28.9613%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 17.5

根据粤建标函
【2018】106号
文规定：以系
数计算的安全
文明施工措施
费为计算基
础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 6

根据粤建标函
【2018】106号
文规定：以系
数计算的安全
文明施工措施
费为计算基
础，费率6%

分部分项人工费
*0.289613

1193.07

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 1 页

计算基础
金额
(元)

分部分项人工费 19884.43

分部分项人工费
*0.289613

3479.78

表-11

合    计 24557.28



序号 项目名称 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 1 页

金额（元） 结算金额（元）

5546.30

—

554.63

6100.93

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



序号 项目名称 取费基数 金额(元)

1 规费 769.93 769.93

1.1
工程排污及施工噪音排污
费

307973.04 769.93

1.2 危险作业意外伤害保险 307973.04

2 税金 308742.97 30874.3

31644.23

计算基础
计算费率

(%)

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 1 页  共 1 页

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

1 0001001 综合工日 工日 700.5963 68658.44

2 0101011 镀锌热轧圆盘条φ10以内 kg 36.8153 148.73

3 0101041 螺纹钢 二级φ10～25 t 0.5465 2257.35

4 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 kg 2.8986 13.68

5 0103051 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 kg 0.1385 0.65

6 0103061 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 kg 0.5 2.36

7 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 1.8904 8.92

8 0109031 圆钢Ф10以内 t 0.1887 761.44

9 0113041 扁钢（综合） kg 0.9 3.86

10 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 3.29 15.86

11 0129381 镀锌薄钢板2.5 m2 0.02 1.7

12 0135581 钢垫板1～2 kg 2.85 10.57

13 0143021 紫铜丝φ1.6 kg 1.44 55.79

14 0155051 铅板2.6～3 kg 1.02 12.88

15 0155071 封铅含铅 65% 含锡 35 % kg 1.2692 48.71

16 0201021 橡胶板1～15 kg 1.1327 4.19

17 0201101 石棉橡胶板0.8～6 kg 0.42 4.18

18 0219211 三色塑料带（综合） kg 1.46 15.04

19 0219231
聚四氟乙烯生料带26mm×20m
×0.1mm

m 103.192 7.22

20 0227001 棉纱 kg 17.3082 163.74

21 0229091 油麻丝 kg 1.32 8.65

22 0233011 草袋 个 1.418 3.09

23 0303051 自攻螺钉M4×30 十个 0.4 0.08

24 0303161 镀锌自攻螺钉M4～6×20～35 十个 1.6 0.51

25 0303311 木螺钉M6×50 十个 16.848 9.1

26 0303341 木螺钉M2～4×6～65 十个 50.674 9.12

27 0303371 木螺钉M4×65 十个 2.06 0.95

28 0303391 木螺钉M6×100 十个 0.2 0.21

29 0305001 六角螺栓（综合） kg 0.4549 2.47

30 0305009 六角螺栓（综合） 十套 10.2476 78.7

31 0305033 六角螺栓M6～8×20～70 十个 0.2 0.13

32 0305089 六角螺栓带螺母（综合） kg 0.15 0.82

33 0305113
六角螺栓带螺母M6～12×12～
50

十套 25.7646 29.63

98

单位工程人材机汇总表
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单价
（元）

85.16

4.04

4130.55

4.72

4.72

4.72

4.72

4035.19

4.29

4.82

6.55

3.71

38.74

12.63

38.38

3.7

9.96

10.3

0.07

9.46

0.63

2.18

0.21

0.32

0.54

0.18

0.46

1.07

5.42

7.68

5.44

1.15



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

34 0305345
六角螺栓带螺母、垫圈M16×
65～80

十套 2.472 15.89

35 0305649 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 十套 5.8088 80.86

36 0305665
半圆头镀锌螺栓M2～5×15～
50

十个 73.5372 31.62

37 0305745
镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈
M8×80～120

十套 0.41 2.1

38 0305793
镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫
M8×100以内

十套 2.774 10.82

39 0305797
镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫
M10×50以内

十套 1.442 5.98

40 0305801
镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫
M10×100以内

十套 8.6737 37.56

41 0305805
镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫
M12×100以内

十套 1 5.09

42 0307001 膨胀螺栓（综合） 十个 10.2476 31.67

43 0307061 膨胀螺栓M10 十个 1.3256 5.79

44 0307131 膨胀螺栓M6×80 十个 3.708 6.45

45 0307201 膨胀螺栓M12×200 十个 0.7864 9.72

46 0307211 膨胀螺栓M16×200 十个 4.205 92.38

47 0307301 镀锌膨胀螺栓M8 十个 0.4 5.77

48 0309001 六角螺母（综合） kg 0.955 5.2

49 0309131 镀锌锁紧螺母DN15×3 十个 22.1994 65.27

50 0309141 镀锌锁紧螺母DN20×3 十个 44.6134 169.98

51 0309201 镀锌锁紧螺母DN32×3 十个 0.5867 4.53

52 0309211 镀锌锁紧螺母DN40×3 十个 0.1104 1.25

53 0309251 镀锌锁紧螺母DN100×3 十个 0.412 42.01

54 0309281
镀锌锁紧螺母（金属软管用）
L40

十个 1.272 12.05

55 0313011 垫圈（综合） kg 0.376 2.05

56 0321071 尼龙砂轮片φ100×16×3 片 0.0701 0.21

57 0321101 尼龙砂轮片φ400 片 0.7428 15.29

58 0327011 水砂纸 张 27.3441 27.34

59 0327021 铁砂布0～2# 张 17.4514 15.36

60 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 27.6422 116.37

61 0341001@1 低碳钢焊条(综合） kg 5.047 21.25

62 0341021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.4 2.81

63 0343021 焊锡丝（综合） kg 1.54 80.8

5.12

单位工程人材机汇总表
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单价
（元）

6.43

13.92

0.43

14.42

3.9

4.15

4.33

5.09

3.09

4.37

1.74

12.36

21.97

20.58

5.44

2.94

3.81

7.72

11.33

101.96

9.47

5.44

3.04

1

0.88

4.21

4.21

7.02

52.47



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

64 0345041 焊锡膏 kg 1.0352 64.62

65 0347001 锡基钎料 kg 12.1103 635.43

66 0351001 圆钉(综合) kg 0.1969 0.74

67 0351021 圆钉50～75 kg 0.2271 0.85

68 0351021@1 圆钉50～75 kg 6.9333 25.93

69 0357011 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 kg 14.3657 67.81

70 0357031 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 kg 2.249 10.62

71 0359041 平垫铁（综合） kg 1.52 7.49

72 0359051 斜垫铁（综合） kg 1.01 4.52

73 0365001 冲击钻头φ8 个 0.4 1.34

74 0365021 冲击钻头φ12 个 0.0781 0.41

75 0365071 冲击钻头φ6～8 个 3.9148 13.15

76 0365101 冲击钻头Φ10～20 个 0.13 0.86

77 0365151 合金钢钻头φ3 个 0.1 0.06

78 0365181 合金钢钻头φ10 个 0.132 0.66

79 0365271 钢锯条 条 46.2859 22.22

80 0365311 钢丝刷子 把 0.1062 0.32

81 0401013
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

t 3.5603 1419.67

82 0401013@1 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.0096 3.83

83 0401014
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

kg 83.4105 33.36

84 0401022
复合普通硅酸盐水泥P.O
42.5

kg 2.87 1.23

85 0403021 中砂 m3 10.9158 1780.48

86 0405041 碎石10 m3 0.0079 0.82

87 0405061 碎石20 m3 0.0188 1.93

88 0413001 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 9.2925 3653.81

89 0413021 蒸压灰砂砖240×115×53 千块 0.1436 56.46

90 0415051 混凝土空心砌块(综合） m3 0.0027 0.38

91 0501041 松杂原木φ100～280 m3 0.0012 1.26

92 0503031 板方材 m3 0.1639 184.76

93 0503051 松杂板枋材 m3 0.4583 682.89

94 0503211 枕木 m3 0.01 8.24

95 0503261 垫木 m3 0.0002 0.23

单价
（元）

单位工程人材机汇总表
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3.36

62.42

52.47

3.74

3.74

3.74

4.72

4.72

4.93

4.48

0.4

5.29

3.36

6.58
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2.98
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141.61
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1127.29

823.89
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

96 0503301 定型板1000×500×15 件 1.1868 7.44

97 0503311 松杂直边板 m3 0.0071 10.48

98 0503331 木材一级红白松 m3 0.0669 79.94

99 0505051 胶合板2440×1220×3 m2 0.14 1.99

100 0523011 圆木台63～138×22 块 17.85 5.18

101 1103021 防火涂料BA101-2 kg 0.5 7.37

102 1103151 防锈漆C53-1 kg 0.8627 14.06

103 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 1.1287 15.66

104 1103321 沥青绝缘漆 kg 0.1232 0.8

105 1111111 煤焦油沥青漆L01-17 kg 18.2251 93.86

106 1111171 沥青清漆 kg 0.0061 0.03

107 1111231 醇酸清漆 kg 0.8394 11.86

108 1111271 酚醛磁漆 kg 0.19 1.42

109 1111411 酚醛调和漆 kg 0.6364 6.62

110 1111581 铅油 kg 3.7514 20.93

111 1111821 醇酸磁漆 kg 0.564 5.56

112 1141181 清油 kg 0.2603 2.93

113 1141191 松节油 kg 0.3536 2.45

114 1141211 防腐油 kg 0.3 9.01

115 1143121 厌氧胶325# 200g 瓶 0.11 4.44

116 1143191 嵌缝料 kg 3.6143 3.11

117 1145021 酒精工业用99.5% kg 0.02 0.26

118 1159081 防水粉 kg 79.5489 261.72

119 1159141 油灰 kg 12.34 47.63

120 1201021 汽油（综合） kg 35.6334 277.94

121 1203001 溶剂油 kg 1.1695 2.67

122 1203011 溶剂汽油 kg 0.3752 2.03

123 1205001 机油（综合） kg 0.9562 2.76

124 1205101 黄油 kg 2.754 17.07

125 1207011 电力复合脂 kg 8.054 122.5

126 1230091 硬脂酸 kg 0.0648 0.35

127 1231211 漂白粉（综合） kg 0.5402 0.72

128 1233021 隔离剂 kg 3.7003 21.39

129 1237001 氧气 m3 2.4418 12.33

130 1237051 丙烷 kg 2 6.84
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

131 1237061 乙炔气 kg 0.8231 6.23

132 1241041 801胶 kg 0.02 0.1

133 1241171 硅酮中性密封胶300ml 支 0.2 2.2

134 1241301 粘合剂 kg 32.4992 635.03

135 1301081 石棉编绳φ11～25 kg 0.43 5.9

136 1301221 石棉绒（综合） kg 2.623 4.96

137 1401051 焊接钢管DN40 m 0.059 0.69

138 1403011 镀锌钢管DN15 m 8.55 74.21

139 1403031 镀锌钢管DN25 m 45 756.9

140 1431011 塑料排水管DN40 m 2.5 34.68

141 1431091 塑料软管D5 m 2.64 0.4

142 1431411 塑料胀管D6～8 个 577.9 138.7

143 1435011 异型塑料管D5 m 2.35 2.35

144 1437071 橡胶管(综合) m 2.9509 4.9

145 1501391 黑玛钢直通DN32 个 1.01 3.77

146 1501501 黑玛钢堵头DN15 个 1.01 1.05

147 1501691 黑玛钢活接头DN25 个 8.08 71.43

148 1501701 黑玛钢活接头DN32 个 4.04 45.89

149 1501721 黑玛钢活接头DN50 个 4.04 84.76

150 1502351 镀锌弯头DN15 个 33.33 59.33

151 1502371 镀锌弯头DN25 个 18.18 77.45

152 1502581 镀锌压盖DN32 个 12.72 39.18

153 1502591 镀锌钢管接头15×2.75 个 6.0737 5.77

154 1502601 镀锌钢管接头20×2.75 个 24.9431 49.64

155 1502621 镀锌钢管接头32×3.25 个 6.2575 25.84

156 1502631 镀锌钢管接头40×3.5 个 1.1773 5.5

157 1502671 镀锌钢管接头100×4 个 7.725 65.66

158 1502701 镀锌钢管活接头DN15 个 18.18 76.54

159 1502721 镀锌钢管活接头DN25 个 1 8.24

160 1505141 包胶铁管夹DN25 个 3.6624 3.99

161 1505171 包胶铁管夹DN50 个 50.9034 142.02

162 1505181 包胶铁管夹DN75 个 3.5212 10.67

163 1505191 包胶铁管夹DN100 个 69.0228 230.54

164 1505201 包胶铁管夹DN150 个 5.8956 25.47

165 1515141 难燃塑料管接头20 个 339.9858 166.59

单价
（元）
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工程名称：广东省汕头市达濠一级渔港建设项目-综合执法办证中心 第 5 页  共 13 页

13.87

7.57
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

166 1515151 难燃塑料管接头25 个 50.1252 27.07

167 1515171 难燃塑料管接头40 个 23.9199 23.92

168 1516131
室内塑料给水管接头零件（热
熔接）DN15

个 32.7171 23.23

169 1516141
室内塑料给水管接头零件（热
熔接）DN20

个 34.462 36.87

170 1516151
室内塑料给水管接头零件（热
熔接）DN25

个 87.1428 195.2

171 1516161
室内塑料给水管接头零件（热
熔接）DN32

个 21.347 84.75

172 1516171
室内塑料给水管接头零件（热
熔接）DN40

个 15.679 86.39

173 1516181
室内塑料给水管接头零件（热
熔接）DN50

个 2.7446 33.73

174 1516341 室内钢塑给水管接头零件DN32 个 34.7659 367.13

175 1516351 室内钢塑给水管接头零件DN40 个 2.5776 32.89

176 1516361 室内钢塑给水管接头零件DN50 个 10.265 198.83

177 1516631
室外塑料给水管接头零件（热
熔接）DN50

个 5.448 53.61

178 1516651
室外塑料给水管接头零件（热
熔接）DN100

个 1.7248 80.94

179 1516821 室外塑料排水管件DN100 个 1.2 11.21

180 1521021 室内塑料排水管件DN25 个 12.8688 16.47

181 1521051 室内塑料排水管件DN50 个 122.7044 272.4

182 1521061 室内塑料排水管件DN75 个 11.8404 72.94

183 1521071 室内塑料排水管件DN100 个 134.6948 1746.99

184 1521081 室内塑料排水管件DN150 个 12.86 372.55

185 1523001
室内塑料雨水管件（粘接）
DN50

个 8.036 11.73

186 1523021
室内塑料雨水管件（粘接）
DN100

个 27.2538 210.94

187 1537011 镀锌钢管卡子DN25 个 18.9 8.51

188 1537181 固定卡子Φ90 个 12.36 39.06

189 1537196 扁钢卡子25×4 kg 19.7083 71.34

190 1537446 镀锌外接头DN15 个 27.27 30

191 1539011 脚手架钢管底座 个 0.4292 1.62

192 1539051 钢支撑及配件 kg 1.29 5.06

193 1721001 盲板（综合） kg 0.55 3.67

194 1855051 大便器胶皮碗 个 19.8 12.47

0.54
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1

0.71

1.07
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7.74
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28.97

1.46
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3.62

1.1

3.78

3.92
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

195 2417061
电气绝缘胶带18mm×10m×
0.13mm

卷 26.0009 44.98

196 2425071 扁形塑料绑带 m 37.9328 11.38

197 2501071 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 1.36 70.15

198 2501101 裸铜线6mm2 kg 2.55 128.04

199 2501111 裸铜线10mm2 kg 0.89 44.69

200 2503006
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-
2.5mm2

m 214.9638 253.66

201 2503016
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-
6mm2

m 7.786 21.57

202 2503036
铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105
℃-2.5mm2

m 11.9106 15.48

203 2503281
双色多股铜芯绝缘软导线BVR-
4mm2

m 74.5042 147.52

204 2503286
双色多股铜芯绝缘软导线BVR-
6mm2

m 14.0794 41.68

205 2503296 塑料护套线3×2.5mm2 m 6.108 29.26

206 2606481 镀锌钢管塑料护口DN15～20 个 668.1283 73.49

207 2606521 镀锌钢管塑料护口DN32 个 5.8663 1.35

208 2606531 镀锌钢管塑料护口DN40 个 1.1037 0.3

209 2606571 镀锌钢管塑料护口DN100 个 4.12 3.05

210 2609191 铜接线端子DT-6mm2 个 30.45 42.33

211 2609201 铜接线端子DT-10mm2 个 8.12 16.89

212 2609211 铜接线端子DT-16mm2 个 6.12 17.93

213 2609231 铜接线端子DT-35mm2 个 15.04 55.8

214 2609271 铜接线端子DT-120mm2 个 7.52 103.55

215 2609371 塑料接线柱双线 个 13.39 3.62

216 2609391 铜接线端子20A 个 159.355 27.09

217 2617061 镀锌地线夹15 套 23.5356 5.88

218 2617071 镀锌地线夹20 套 96.6547 26.1

219 2617091 镀锌地线夹32 套 24.2477 12.37

220 2617101 镀锌地线夹40 套 4.5622 3.1

221 2617141 镀锌地线夹100 套 30.9 88.68

222 2625261 镀锌电缆吊挂3×50 套 6.1789 17.8

223 2625301 镀锌电缆卡子3×50 个 14.495 21.6

224 2625421 镀锌电缆卡子2×35 套 6.0028 7.98

225 2627001 塑料线卡φ15以内 个 8 2.4
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2.93

1.49

13.77

0.27
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

226 3001091 镀锌扁钢支架40×3 kg 10.2987 56.44

227 3003011 铸铁爬梯 kg 147.4519 632.57

228 3033201 橡胶垫2 m2 0.0635 0.76

229 3111001 塑料手套ST型 个 6.3 15.88

230 3113011 白布宽900 m 0.92 2.23

231 3113261 白布 kg 5.0179 13.8

232 3115001 水 m3 70.2858 214.37

233 3117001 标志牌塑料扁形 个 52.941 4.76

234 3117051 铝牌 个 1 0.25

235 3203071 脚手架钢管φ51×3.5 m 2.4892 37.96

236 3203131 脚手架活动扣(含螺丝） 套 0.6626 3.45

237 3203141 脚手架直角扣(含螺丝） 套 1.7653 9.18

238 3209001 脚手架接驳管φ43×350 支 0.4424 2.17

239 5549021 电缆敷设牵引头（综合） 只 0.0767 0.82

240 5549031 电缆敷设滚轮（综合） 个 0.1274 4.97

241 5549041 电缆敷设转向导轮（综合） 个 0.0332 3.32

242 9946131 其他材料费 元 1005.9058 1005.91

243 8021901
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C10

m3 3.5864 1216.26

244 8021904
普通商品混凝土 碎石粒径20
石C25

m3 5.4096 2133.92

245 0100001 型钢 kg 39.856 156.63

246 0109001 圆钢 kg 2.6554 10.06

247 0113001 扁钢 kg 7.3025 31.33

248 0121071 角钢 kg 24.8948 97.84

249 0129191 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 kg 3.97 13.06

250 0205001@1 橡胶圈 DN300 个 1.4441 21.4

251 0205001@2 橡胶圈 DN200 个 39.0803 272.78

252 1111791 酚醛防锈漆 kg 1.2035 16.69

253 1359001@3 阻火圈 DN100 个 9 227.61

254 1401471 焊接钢管 kg 3.26 10.79

255 1403001@3 焊接钢管 SC100 m 51.5 2212.44

256 1403001@4 焊接钢管 SC15 m 37.9607 189.42

257 1403001@5 焊接钢管 SC20 m 155.8946 1005.52

258 1403001@6 焊接钢管 SC32 m 39.1091 484.56
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

259 1403001@7 焊接钢管 SC40 m 7.3583 111.85

260 1431271@1 UPVC双壁波纹排水管 DN200 m 191.6071 4424.21

261 1431271@2 UPVC双壁波纹排水管 DN300 m 7.0801 284.69

262 1431311@5 空调套管 DN50 m 4.75 42.99

263 1431311@6 排气扇塑料套管 DN200 m 3.25 281.58

264 1431321@1 PP-R给水管 DN15 m 20.3857 53.41

265 1431321@10 HDPE给水管 DN100 m 7.9576 1193.64

266 1431321@11 PP-R给水管 DN50 m 23.0405 870.24

267 1431321@2 PP-R给水管 DN20 m 30.5133 124.19

268 1431321@3 PP-R给水管 DN25 m 90.8851 841.6

269 1431321@4 PP-R给水管 DN32 m 27.1157 290.41

270 1431321@5 PP-R给水管 DN40 m 22.336 371.89

271 1431321@6 PP-R给水管 DN50 m 4.3003 162.42

272 1431331@1 UPVC排水管 DN50 m 160.2468 1653.75

273 1431331@10 UPVC排水管 DN25 m 8.1228 42.32

274 1431331@12 通气管DN100 m 4.06 55.05

275 1431331@6 UPVC排水管 DN75 m 10.5968 123.03

276 1431331@7 UPVC排水管 DN150 m 17.4476 633.7

277 1431331@8 UPVC排水管 DN100 m 198.1785 3598.92

278 1431441@1 阻燃塑料管 PC20 m 1452.3663 3340.44

279 1431441@2 阻燃塑料管 PC40 m 113.1823 828.49

280 1431441@3 阻燃塑料管 PC25 m 214.1271 734.46

281 1455021@3 钢塑复合给水管 DN40 m 3.672 119.67

282 1455021@4 钢塑复合给水管 DN32 m 44.1609 1173.36

283 1455021@5 钢塑复合给水管 DN50 m 16.0834 675.02

284 1600001@10 真空破坏器 DN25 个 4.04 1171.6

285 1600001@14 止回阀 DN50 个 1.01 263.5

286 1600001@15 全铜截止阀 DN25 个 4.04 135.99

287 1600001@16 全铜截止阀 DN32 个 1.01 41.04

288 1600001@17 全铜截止阀 DN40 个 3.03 184.62

289 1600001@18 球墨铸铁闸阀 DN50 个 3.03 444.32

290 1603001@1 闸阀 DN50 个 2 293.28

291 1609031@1 倒流防止阀 DN50 个 1 1200.08

292 1637001@1 浮球阀 DN32 个 1 513.62

293 1701351@1 平焊法兰 DN50 片 2 27.42

23.09
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

294 1809021 洗手盆 套 15.15 3312.09

295 1815001 瓷蹲式大便器 个 18.18 3590

296 1815031 连体坐便器 个 2.02 1305.1

297 1817001 挂式小便器 个 12.12 6022.67

298 1825001 瓷蹲式大便器高水箱 个 18.18 3110.78

299 1841011@1 洗手盆水龙头 DN15 个 15.15 2860.93

300 1841051@1 水龙头 DN15 个 5.05 122.72

301 1843001@5 塑料地漏 DN50 个 25 194.75

302 1847001@5 地面扫除口 DN75 个 2 7.4

303 1847001@6 地面扫除口 DN50 个 5 9.7

304 1847001@7 地面扫除口 DN100 个 5 30.85

305 1847001@8 地面扫除口 DN150 个 1 11.74

306 1853001 感应式冲水器 组 12 2400

307 2001001@2 灭火器 MF/ABC3 个 8 739.2

308 2003001@2 室外消火栓 DN100 套 1 630

309 2003041@1 消防卷盘箱 套 4 1058.4

310 2025001@1 可复位式燃气关断阀 个 1 320

311 2101001@1 水表 DN50 个 1 250.2

312 2200001@1 吸顶灯 23W 套 21.21 1213.64

313 2200001@2
带蓄电池消防疏散指示灯
PAK-Y01 1*3W

套 9.09 766.65

314 2200001@3
带蓄电池消防出口指示灯
PAK-Y01 1*3W

套 4.04 347.28

315 2200001@4
带蓄电池消防应急灯 PAK-Y01
2*3W

套 12.12 1799.21

316 2200001@5 防雾吸顶灯 14W 套 30.3 1444.7

317 2200001@6 格栅灯 2*20W 套 79.79 10468.45

318 2200001@7
荧光灯 1*20W光通量
1*1800LmLED灯管

套 14.14 735.85

319 2300001@1 一位单控开关 250V/10A 个 4.08 41.66

320 2300001@2 二位单控开关 250V/10A 个 18.36 210.77

321 2300001@3 三位单控开关 250V/10A 个 8.16 126.89

322 2309001@1 感应延时开关 250V10A 个 31.62 1135.16

323 2341061@1
带保护接点暗装插座
250V/10A

套 120.36 1260.17

324 2341061@2 空调插座 250V/25A 套 2.04 33.86

325 2341061@3 空调插座 250V/16A 套 15.3 211.6

496.92
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218.62

197.47

646.09

92.4

171.11

188.84

24.3

7.79

3.7

1.94

6.17

11.74

200

131.2

630

264.6

320

250.2

57.22

84.34

85.96

148.45

47.68

52.04

10.21

11.48

15.55

35.9

10.47

16.6

13.83



序号 编码 名称及规格 单位 数量
合价
（元）

326 2341061@5 电视暗装插座 250V/10A 套 1.02 10.68

327 2341061@6 排气扇暗装插座 250V/10A 套 13.26 121.59

328 2503186@1 绝缘电线 BV-2.5mm2 m 27.6115 46.11

329 2503186@10 绝缘电线 NH-BV-4mm2 m 71.4084 319.2

330 2503186@2 绝缘电线 ZR-BV-2.5mm2 m 4972.3731 8701.65

331 2503186@3 绝缘电线 NH-BV-2.5mm2 m 708.7797 2126.34

332 2503186@4 绝缘电线 ZR-BV-6mm2 m 257.9882 1093.87

333 2503186@5 绝缘电线 ZR-BV-10mm2 m 969.043 6754.23

334 2503186@6 绝缘电线 ZR-BV-4mm2 m 548.8487 1580.68

335 2503196@1 绝缘电线 ZR-RVS-2*1.5mm2 m 37.6423 93.73

336 2503196@2 控制电缆 NH-KYJE-4*1.5mm2 m 37.6423 306.41

337 2603021@1 金属线槽 150*100 m 56.9817 2064.45

338 2611001 接线盒 个 408 816

339 2611031@1 总等电位联结端子箱 个 1 126

340 3011001@1 成品水池-2M3 个 1 6144

341 3301001 铸铁井盖 Φ700 套 25 10083

342 3301001@4 轻型井盖 Φ600 套 1 350

343 5305011 排气扇 台 13 1820

344 8001281-01 水泥砂浆M10(干拌) m3 0.0213

345 ZC001383@1 电力电缆 ZR-YJV-4X25+1X16 m 19.9303 1844.55

346 ZC001383@2 电力电缆 ZR-YJV-4X70+1X35 m 50.5 12105.86

347 ZC020153@1 镀锌扁钢 40×4 m 1.02 6.56

348 ZC020195@1 热镀锌圆钢 φ12 m 171.5387 804.52

349 补充主材001@1 透气帽 DN100 个 3 6.99

350 补充主材002@1 止水环 DN100 个 9 7.65

351 补充主材003 短路隔离器 个 1 83.08

352 补充主材004@1 87型雨水斗 DN100 个 4 60.88

353 补充主材004@2 侧排雨水斗 DN100 个 8 121.76

354 补充主材004@4 管道支架 付 2 69.34

355 补充主材004@5 管罩 套 1 43.34

356 补充主材005 圆形玻璃钢隔油池 LKGYC-Y-1 台 1 1800

357 SB210028@1 配电箱 ALYW 台 9 4316.76

358 SB210028@2 配电箱 ALCT 台 1 479.65

359 SB210028@3 配电箱 APCF 台 1 754.5
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10.47

9.17

1.67

4.47

1.75

3

4.24

6.97

2.49

8.14

36.23

2

126

6144

403.32

350

140

34.67

92.55

239.72

6.43

4.69

2.33

0.85

83.08

15.22

15.22

43.34

1800

479.64

479.65

754.5
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360 SB210028@4 配电箱 ALZB 台 1 479.64

361 SB210028@5 配电箱 ALHY 台 1 1048.7

362 SB210028@6 配电箱 ALJD 台 1 486.19

363 SB210028@7 配电箱 ALMF 台 1 558.95

364 SB210029@1 配电箱 ALDT 台 1 1180.68

365 SB210030@1 总配电箱 1AL0 台 1 2714.12

366 SB210030@2 一层配电总箱 1AL1 台 1 2587.9

367 SB210030@3 二层配电总箱 2AL1 台 1 2766.63

368 SB320005@1 可燃气体探测器 个 2 227.34

369 SB320012@1 可燃气体报警控制器 台 1 1330

370 SB320046@2 声光报警器 只 4 531.68

371 SB320100@1 残卫报警按钮 个 5 484.5

372 SB320102@1 单输入模块多输出接口 个 1 105.23

373 9803041 直流稳压稳流电源WYK-6005 台班 0.3 8.14

374 9805021 电能校验仪 台班 0.9 76.85

375 9805121 数字万用表F-87 台班 1.8 26.82

376 9805131 数字万用表PF-56 台班 0.04 0.24

377 9805141 数字万用表34401A 台班 1.3 22.58

378 9805221 交流稳压电源JH1741/05 台班 0.3 2.62

379 9805281 大电流试验器 台班 0.9 24.26

380 9811021 接地电阻测试仪GCT 台班 0.07 0.73

381 9811161 接地电阻表 台班 13.5 178.2

382 9827011 精密声级计ND2 台班 0.12 0.86

383 9835021 电缆测试仪JH5132 台班 0.9 20.53

384 9946001 折旧费 元 532.9937 532.99

385 9946011 大修理费 元 140.6457 140.65

386 9946021 经常修理费 元 389.723 389.72

387 9946031 安拆费及场外运输费 元 196.6892 196.69

388 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 1.1615 9.06

389 9946051 柴油(机械用)0# kg 100.2402 687.65

390 9946071 电(机械用) kw·h 37.8731 28.03

391 9946071@1 电(机械用) kw·h 1504.2862 1113.17

392 9946111 其他费用 元 56.7405 56.74

393 9946606 机上人工 工日 6.3522 622.52

394 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0002

479.64
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132.92
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113.67
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14.9
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17.37

8.74

26.96

0.74
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22.81

1

1

1

1

7.8
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1

98

1



合计 257260.15
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