
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 418,202.77

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

38018.43

418202.77

6797.47

1250.48

31243.36

15669.06

15574.30

7817.09

1019.62

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：丽水11栋 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

339873.41



其中

暂估价

整个项目 339873.41

1 010802004001
白钢对讲双开
门

m2 11.44

2 010402001001
蒸压加气混凝
土砌块墙
200mm厚

m3 1.44 595.86

3 010502001001 矩形柱 m3 1.12 711.7

4 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.17 917.08

5 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.06 282.54

6 011605002001
铲除原有墙面
马赛克

m2 20 1012.8

7 020201001001
外墙面底层抹
灰

m2

8 010803001001
外墙面刷硅酸
铝保温涂层

m2 20 184

9 020204003001
外墙面贴马赛
克

m2 20 1548

10 010501001001 成品不锈钢门 m2

11 粤020612001001 墙体开窗洞口 m2

12 020406001001 铝合金转角窗 m2 124.8 37417.54

42669.52

1.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮
2.推拉窗安装 带亮 �换为【
平板玻璃6】
3.单层固定钢窗
4.推拉窗安装 带亮 �换为【
平板玻璃6】

299.82

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.镶贴马赛克 白水泥膏 墙面
墙裙

77.4

1.标准全封钢门
2.成品不锈钢门

1.拆除工程 开门窗洞口 180
墙 �合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M7.5

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

50.64

1.底层抹灰 各种墙面 15mm �
墙面设计钉(挂)网 �合并制作
子目 预拌砂浆（干拌） DP-
M10

1.刷硅酸铝保温涂层 9.2

1.升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

635.45

1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 圆钢 φ10内

5394.56

1.钢筋种类、规格:现浇构件
螺纹钢 φ25内

4709.03

1.蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制作子
目 水泥石灰砂浆 M7.5

413.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

13 010407001001 窗台压顶C20 m3

14 020107001003
拆除所有金属
扶手并重新加
装不锈钢扶手

m 78.5 3596.87

15 粤020612005001
铲除楼梯间墙
面及天棚面油
漆层

m2 1025.29 17388.92

16 粤020612003001
铲除原有踢脚
线

m2 60.42 3022.21

17 020506001001
抹灰面油漆
墙面

m2 865.58 28927.68

18 020506001002
抹灰面油漆
天棚面

m2 159.71 5703.24

19 020105003001 块料踢脚线 m2 60.42 5164.1

20 粤R1-1-62
铲除原天面保
温层

m2 705.06 18366.81

21 粤R1-1-64
铲除原天面防
水层

m2 830.41 18817.09

22 010702001001
屋面卷材防水
（包括天沟）

m2 830.41 35641.2

136628.12

1.屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷
贴 满铺 1.2mm厚

42.92

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2

85.47

1.人工单项拆除 拆除块料面
层 平铺
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):12

26.05

1.人工单项拆除 铲除卷材防
水层
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):12

22.66

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

50.02

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面

33.42

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 天棚面

35.71

1.阳台、雨蓬 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

1.扶手材料种类、规格 、品
牌、颜色:50*5钢管、30*3立
柱
2.其他:原栏杆拆除

45.82

1.人工单项拆除 铲除抹灰面
油漆
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

16.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

23 010702002001
屋面涂膜防水
（包括天沟）

m2 830.41 44759.1

24 010803001006
屋面满铺胎涂
膜 天沟

m2 125.35 4621.65

25 010803001003
干铺80厚水泥
珍珠岩板

m2 705.06 10801.52

26 010803001004
保温隔热屋面
浅灰色防滑砖
600*600

m2 705.06 97255.98

27 010803001005
屋面满铺聚乙
烯薄膜

m2 705.06 3137.52

措施项目 18338.76

28 粤011701012001 活动脚手架 m2 1 2764.46

29 011702002001 矩形柱 m2 17.47 1074.06

30 011702028001 窗台压顶 m2 4.2 160.02

31 粤011703002001
单独装饰装修
工程垂直运输

项 1 7069.47

32 011704001001 超高施工增加 m2 1 7270.75

178914.53

358212.17合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

7069.47

7270.75

2764.46

61.48

38.1

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �实际
厚度(mm):25 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

137.94

1.铺设聚乙烯薄膜 4.45

1.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 53.9

1.附加有胎涂膜一层
2.10mm（DS M15）水泥砂浆找
平层

36.87

1.屋面保温干铺珍珠岩 120mm
厚 �实际厚度(mm):80

15.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 1 页  共 32 页

项目编码 010802004001 白钢对讲双开门 计量单位 11.44



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-48 换

蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3 0.1 1075.57 2787.47 10.23 278.75 1.02

278.75 1.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

278.74 -

278.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 413.79

264.66 107.56 26.47

人工单价 小计 107.56 26.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 2 页  共 32 页

项目编码 010402001001 蒸压加气混凝土砌块墙 200mm厚 计量单位 1.44

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-7 换
升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 2063.91 3639.05 13.02 363.91 1.3

363.91 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.9 -

363.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 635.45

638.59 206.39 63.86

人工单价 小计 206.39 63.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 3 页  共 32 页

项目编码 010502001001 矩形柱 计量单位 1.12

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.66 3832.19 77.98 3832.19 77.98

3832.19 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3832.18 -

3832.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5394.56

360.72 1123.66 360.72

人工单价 小计 1123.66 360.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 4 页  共 32 页

项目编码 010515001002 现浇构件钢筋 计量单位 0.17

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 换 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.82 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.82 143.17

人工单价 小计 429.82 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 5 页  共 32 页

项目编码 010515001003 现浇构件钢筋 计量单位 0.06

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.004 129.75 426.91 1.71

1.5 1.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.5 -

1.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 50.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.8 11.63

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

70.87 0.52 0.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 6 页  共 32 页

项目编码 011605002001 铲除原有墙面马赛克 计量单位 20

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-1
R*1.3

底层抹灰 各种墙面 15mm
�墙面设计钉(挂)网 �合
并制作子目 预拌砂浆
（干拌） DP-M10

100m2 1453.63 582.96 19.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 320.97

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

349.86

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 7 页  共 32 页

项目编码 020201001001 外墙面底层抹灰 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-261
换

刷硅酸铝保温涂层 100m2 0.01 144.65 738.87 7.39

7.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7.39 -

7.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 7.38

清单项目综合单价 9.2

35.74 1.45 0.36

人工单价 小计 1.45 0.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 8 页  共 32 页

项目编码 010803001001 外墙面刷硅酸铝保温涂层 计量单位 20

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-168
镶贴马赛克 白水泥膏 墙
面墙裙

100m2 0.01 3969 2743.9 27.44

27.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

27.47 -

27.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.4

1027.53 39.69 10.28

人工单价 小计 39.69 10.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 9 页  共 32 页

项目编码 020204003001 外墙面贴马赛克 计量单位 20

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-229 标准全封钢门 100m2 2190.89 300.76 111.45

MC1-44 成品不锈钢门 m2 815.17

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

549.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 10 页  共 32 页

项目编码 010501001001 成品不锈钢门 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A20-33 换
拆除工程 开门窗洞口
180墙 �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 M7.5

100m2 8624.49 3216.25 103.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

2079.18

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 11 页  共 32 页

项目编码 粤020612001001 墙体开窗洞口 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-93
铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

m2 0.5769 268.73 155.04

A12-260
换

推拉窗安装 带亮 �换为
【平板玻璃6】

100m2 0.0058 2269.39 5844.51 33.72

MC1-38 单层固定钢窗 m2 0.4231 137.29 58.08

A12-260
换

推拉窗安装 带亮 �换为
【平板玻璃6】

100m2 0.0042 2269.39 5844.51 24.73

271.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

271.56 -

271.56 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 299.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.69 5.56

综合工日98元/工日 未计价材料费

556.52 9.6 2.35

556.52 13.09 3.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 12 页  共 32 页

项目编码 020406001001 铝合金转角窗 计量单位 124.8

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-26 换
阳台、雨蓬 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 1349.46 3388.23 22.47

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

420.84

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 13 页  共 32 页

项目编码 010407001001 窗台压顶C20 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A14-132 不锈钢扶手 直型 Φ75 100m 889.06 4674.2 127.32

A14-131 不锈钢扶手 直型 Φ60 100m 0.01 825.55 3271.82 127.32 32.72 1.27

A20-74 各式扶手拆除 100m 0.01 108.49

32.72 1.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

32.72 -

32.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.82

26.32 1.08 0.26

人工单价 小计 9.34 2.49

238.84

222.92 8.26 2.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 14 页  共 32 页

项目编码 020107001003 拆除所有金属扶手并重新加装不锈钢扶手 计量单位 78.5

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-57
人工单项拆除 铲除抹灰
面油漆

10m2 0.1 119.95 8 0.8

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.0005 129.75 426.91 0.21

0.8 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.8 -

0.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 16.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 12.06 3.9

综合工日98元/工日 未计价材料费

38.6 12 3.86

70.87 0.06 0.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 15 页  共 32 页

项目编码 粤020612005001 铲除楼梯间墙面及天棚面油漆层 计量单位 1025.29

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.003 129.75 426.91 1.28

1.5 1.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.5 -

1.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 50.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.67 11.56

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

70.87 0.39 0.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 16 页  共 32 页

项目编码 粤020612003001 铲除原有踢脚线 计量单位 60.42

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-192
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 墙柱面

100m2 0.01 1206.48 885.94 8.86

9.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.38 -

9.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 33.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 19.27 4.76

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

298.07 12.06 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 17 页  共 32 页

项目编码 020506001001 抹灰面油漆 墙面 计量单位 865.58

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-193
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 天棚面

100m2 0.01 1374.94 903.71 9.04

9.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.55 -

9.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 20.96 5.18

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

339.68 13.75 3.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 18 页  共 32 页

项目编码 020506001002 抹灰面油漆 天棚面 计量单位 159.71

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-73 换
铺贴陶瓷块料 踢脚线 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 4479.78 2889.58 20.93 28.9 0.21

28.9 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.88 -

28.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.47

1156.73 44.8 11.57

人工单价 小计 44.8 11.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 19 页  共 32 页

项目编码 020105003001 块料踢脚线 计量单位 60.42

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-62
人工单项拆除 拆除块料
面层 平铺

10m2 0.1 174.44 2 0.2

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):12

10m3 0.005 129.75 363.47 1.82

0.2 1.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.2 -

0.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 26.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 18.09 5.94

综合工日98元/工日 未计价材料费

56.14 17.44 5.61

65.02 0.65 0.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 20 页  共 32 页

项目编码 粤R1-1-62 铲除原天面保温层 计量单位 705.06

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-64
人工单项拆除 铲除卷材
防水层

10m2 0.1 161.5 2 0.2

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):12

10m3 0.002 129.75 363.47 0.73

0.2 0.73

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.2 -

0.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 22.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 16.41 5.33

综合工日98元/工日 未计价材料费

51.97 16.15 5.2

65.02 0.26 0.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 21 页  共 32 页

项目编码 粤R1-1-64 铲除原天面防水层 计量单位 830.41

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-69
屋面冷贴氯丁橡胶卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 3450 34.5

34.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

34.51 -

34.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.92

165.29 6.76 1.65

人工单价 小计 6.76 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 22 页  共 32 页

项目编码 010702001001 屋面卷材防水（包括天沟） 计量单位 830.41

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-98
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.5 4920.13 49.2

49.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49.2 -

49.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.9

92.24 3.78 0.92

人工单价 小计 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 23 页  共 32 页

项目编码 010702002001 屋面涂膜防水（包括天沟） 计量单位 830.41

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-93
屋面塑料油膏玻璃纤维布
一布二油

100m2 0.01 255.78 2482.73 24.83

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):10 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 372.51 403.51 15.98 4.04 0.16

28.87 0.16

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.85 -

28.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 36.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 6.29 1.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

62.5 2.56 0.63

94.12 3.73 0.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 24 页  共 32 页

项目编码 010803001006 屋面满铺胎涂膜 天沟 计量单位 125.35

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-155 换
屋面保温干铺珍珠岩
120mm厚 �实际厚度
(mm):80

100m2 0.01 198.45 1285.27 12.85

12.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.85 -

12.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.32

48.51 1.98 0.49

人工单价 小计 1.98 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 25 页  共 32 页

项目编码 010803001003 干铺80厚水泥珍珠岩板 计量单位 705.06

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 +
A9-3

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):25 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 689.14 972.63 40.42 9.73 0.4

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2154.43 9192.79 16.14 91.93 0.16

101.66 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.65 -

101.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 137.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 28.43 7.28

综合工日98元/工日 未计价材料费

172.54 6.89 1.73

555.42 21.54 5.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 26 页  共 32 页

项目编码 010803001004 保温隔热屋面 浅灰色防滑砖600*600 计量单位 705.06

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-163 铺设聚乙烯薄膜 100m2 0.01 88.2 335.26 3.35

3.35

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3.36 -

3.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.45

21.55 0.88 0.22

人工单价 小计 0.88 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 27 页  共 32 页

项目编码 010803001005 屋面满铺聚乙烯薄膜 计量单位 705.06

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-128 墙柱面活动脚手架 100m2 11.228 147

A22-129 天棚活动脚手架 100m2 1.5971 352.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 2764.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 2213.98 550.46

综合工日98元/工日 未计价材料费

36.55 1650.52 410.38

87.71 563.46 140.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 28 页  共 32 页

项目编码 粤011701012001 活动脚手架 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.56 1.6

12.56 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.48

1106.02 36.26 11.06

人工单价 小计 36.26 11.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 29 页  共 32 页

项目编码 011702002001 矩形柱 计量单位 17.47

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-68 压顶、扶手模板 100m 0.01 1964.9 1176.71 70.66 11.77 0.71

11.77 0.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.73 -

11.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.1

596.75 19.65 5.97

人工单价 小计 19.65 5.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 30 页  共 32 页

项目编码 011702028001 窗台压顶 计量单位 4.2

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A23-23
多层建筑物 垂直运输高
度 20m以上40m以内

100工
日

10.3016 617.65 6362.78

6362.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 7069.47

68.6 706.69

人工单价 小计 706.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 31 页  共 32 页

项目编码 粤011703002001 单独装饰装修工程垂直运输 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

ZSCG-1
建筑物超高增加人工、机
械 多层建筑物 垂直运输
高度 20m以上40m以内

100元 1 7270.75 7270.75

7270.75

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7270.75 -

7270.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 7270.75

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水11栋 标段： 第 32 页  共 32 页

项目编码 011704001001 超高施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.0744

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.0744%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.030744

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.030744

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.2%；省
级文明工地
为0.4%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

10449.07

1828.59

626.94

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 12904.6

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

7817.09

6797.47

—

金额（元） 结算金额（元）

1019.62

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 1250.48 1250.48

1.1 工程排污费 378933.86 947.33

1.2 施工噪音排污费 378933.86

1.3 防洪工程维护费 378933.86

1.4 危险作业意外伤害保险 378933.86 303.15

2 税金 380184.34 38018.43

39268.91

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：丽水11栋 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


