
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 给排水工程

1.2 消防工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税前造价

6 税金 －

7 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 709,483.18

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

2121.45

644984.71

64498.47

709483.18

1150.68

11506.81

12657.49

255714.03

319626.36

54865.38

47952.85

6912.53

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

575340.39



其中

暂估价

给排水工程 255714.03

1-6幢 174542.95

1 031001006003
塑料给水管
PPR DN25

m 3231.36 76001.59

2 031001006002
塑料雨水管
UPVC DN100

m 1800 41112

3 031004008001 地漏DN50 组 252 9014.04

4 031003001001 截止阀 DN50 个 36 4840.92

5 031003001004 截止阀 DN25 个 288 18469.44

6 031003013001 水表 DN25 个 288 25104.96

7-8幢 29090.49

174542.95本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:截止阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

64.13

1.名称:水表
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

87.17

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含雨水斗及侧立雨水斗制作
安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

22.84

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.其他:按设计图纸及规范要
求

35.77

1.名称:截止阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

134.47

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:PPR
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要
求:管道消毒冲洗
7.其他:按设计图纸及规范要
求

23.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

7 031001006010
塑料给水管
PPR DN25

m 538.56 12666.93

8 031001006011
塑料雨水管
UPVC DN100

m 300 6852

9 031004008005 地漏DN50 组 42 1502.34

10 031003001015 截止阀 DN50 个 6 806.82

11 031003001016 截止阀 DN25 个 48 3078.24

12 031003013005 水表 DN25 个 48 4184.16

9幢 27935.99

29090.49本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:截止阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

134.47

1.名称:截止阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

64.13

1.名称:水表
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

87.17

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:PPR
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要
求:管道消毒冲洗
7.其他:按设计图纸及规范要
求

23.52

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含雨水斗及侧立雨水斗制作
安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

22.84

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.其他:按设计图纸及规范要
求

35.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

13 031001006012
塑料给水管
PPR DN25

m 538.56 12666.93

14 031001006013
塑料雨水管
UPVC DN100

m 250 5697.5

15 031004008006 地漏DN50 组 42 1502.34

16 031003001017 截止阀 DN50 个 6 806.82

17 031003001018 截止阀 DN25 个 48 3078.24

18 031003013006 水表 DN25 个 48 4184.16

丽水11幢 24144.6

27935.99本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:截止阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

134.47

1.名称:截止阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

64.13

1.名称:水表
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

87.17

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:PPR
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要
求:管道消毒冲洗
7.其他:按设计图纸及规范要
求

23.52

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含雨水斗及侧立雨水斗制作
安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

22.79

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.其他:按设计图纸及规范要
求

35.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

19 031001006014
塑料给水管
PPR DN25

m 438.5 10313.52

20 031001006015
塑料雨水管
UPVC DN100

m 275 6234.25

21 031004008007 地漏DN50 组 54 1931.58

22 031003001019 截止阀 DN50 个 5 672.35

23 031003001020 截止阀 DN25 个 33 2116.29

24 031003013007 水表 DN25 个 33 2876.61

消防工程 319626.36

1-6幢 234496.79

24144.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

1.名称:截止阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

134.47

1.名称:截止阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

64.13

1.名称:水表
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

87.17

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:PPR
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要
求:管道消毒冲洗
7.其他:按设计图纸及规范要
求

23.52

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含雨水斗及侧立雨水斗制作
安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

22.67

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.其他:按设计图纸及规范要
求

35.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

25 030901002001
热镀锌钢管
DN100

m 610.2 55265.81

26 030901002003
热镀锌钢管
DN65

m 144 7608.96

27 030901010001 室内消火栓 套 144 95029.92

28 030901010002
试验消火栓
DN65

套 6 1685.16

29 031003003001 闸阀DN100 个 30 27150.6

30 031003001003 自动排气阀 个 6 281.82

31 030901013001
灭火器
MF/ABC2

具 288 23215.68

210237.95

1.名称:灭火器
2.规格:MF/ABC2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

80.61

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:试验消火栓
2.规格:DN65
3.QT :按设计图纸及规范要求

280.86

1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

905.02

1.名称:自动排气阀
2.规格:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

46.97

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

90.57

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

52.84

1.名称:室内消火栓
2.安装方式:距楼地面1.1m安
装
3.附件材质、规格:消火栓口
径φ65,水枪φ19麻质衬胶水
带长25米等所需配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

659.93

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

32 031002001002 管道支架 kg 1356 24258.84

7-8幢 23216.53

33 030901002012
热镀锌钢管
DN100

m 52 4709.64

34 030901002013
热镀锌钢管
DN65

m 16 845.44

35 030901010011 室内消火栓 套 16 10558.88

36 030901010012
试验消火栓
DN65

套 2 561.72

37 031003003006 闸阀DN100 个 2 1810.04

38 031003001021 自动排气阀 个 2 93.94

42838.5

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

905.02

1.名称:自动排气阀
2.规格:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

46.97

本页小计

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

52.84

1.名称:室内消火栓
2.安装方式:距楼地面1.1m安
装
3.附件材质、规格:消火栓口
径φ65,水枪φ19麻质衬胶水
带长25米等所需配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

659.93

1.名称:试验消火栓
2.规格:DN65
3.QT :按设计图纸及规范要求

280.86

1.名称:管道支架
2.材质:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

17.89

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

90.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

39 030901013006
灭火器
MF/ABC2

具 32 2579.52

40 031002001007 管道支架 kg 115 2057.35

9幢 39408.85

41 030901002014
热镀锌钢管
DN100

m 105.3 9537.02

42 030901002015
热镀锌钢管
DN65

m 24 1268.16

43 030901010013 室内消火栓 套 24 15838.32

44 030901010014
试验消火栓
DN65

套 1 280.86

45 031003003007 闸阀DN100 个 5 4525.1

36086.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:试验消火栓
2.规格:DN65
3.QT :按设计图纸及规范要求

280.86

1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

905.02

本页小计

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

90.57

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

52.84

1.名称:室内消火栓
2.安装方式:距楼地面1.1m安
装
3.附件材质、规格:消火栓口
径φ65,水枪φ19麻质衬胶水
带长25米等所需配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

659.93

1.名称:灭火器
2.规格:MF/ABC2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

80.61

1.名称:管道支架
2.材质:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

17.89

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

46 031003001022 自动排气阀 个 1 46.97

47 030901013007
灭火器
MF/ABC2

具 48 3869.28

48 031002001008 管道支架 kg 226 4043.14

丽水11幢 22504.19

49 030901002016
热镀锌钢管
DN100

m 62 5615.34

50 030901002017
热镀锌钢管
DN65

m 14 739.76

51 030901010015 室内消火栓 套 14 9239.02

52 030901010016
试验消火栓
DN65

套 1 280.86

23834.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:室内消火栓
2.安装方式:距楼地面1.1m安
装
3.附件材质、规格:消火栓口
径φ65,水枪φ19麻质衬胶水
带长25米等所需配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

659.93

1.名称:试验消火栓
2.规格:DN65
3.QT :按设计图纸及规范要求

280.86

本页小计

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

90.57

1.名称:热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要求:
消毒冲洗
5.除锈、刷两遍红丹防锈漆
6.其他:按设计图纸及规范要
求

52.84

1.名称:自动排气阀
2.规格:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

46.97

1.名称:灭火器
2.规格:MF/ABC2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

80.61

1.名称:管道支架
2.材质:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

17.89

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

53 031003003008 闸阀DN100 个 3 2715.06

54 031003001023 自动排气阀 个 1 46.97

55 030901013008
灭火器
MF/ABC2

具 28 2257.08

56 031002001009 管道支架 kg 90 1610.1

措施项目 6912.53

57 031301001001 吊装加固 项 1

58 031301002001
金属抱杆安装
、拆除、移位

项 1

59 031301003001
平台铺设、拆
除

项 1

60 031301004001
顶升、提升装
置

项 1

61 031301005001
大型设备专用
机具

项 1

62 031301006001 焊接工艺评定 项 1

63 031301007001
胎(模)具制作
、安装、拆除

项 1

64 031301008001
防护棚制作安
装拆除

项 1

65 031301009001
特殊地区施工
增加

项 1

66 031301010001
安装与生产同
时进行施工增
加

项 1

6629.21本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:管道支架
2.材质:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

17.89

1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

905.02

1.名称:自动排气阀
2.规格:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

46.97

1.名称:灭火器
2.规格:MF/ABC2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

80.61

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

67 031301011001
在有害身体健
康环境中施工
增加

项 1

68 031301012001
工程系统检测
、检验

项 1

69 031301013001
设备、管道施
工的安全、防
冻和焊接保护

项 1

70 031301014001
焦炉烘炉、热
态工程

项 1

71 031301015001
管道安拆后的
充气保护

项 1

72 031301016001

隧道内施工的
通风、供水、
供气、供电、
照明及通信设
施

项 1

73 031301017001 脚手架搭拆 项 1 6912.53

74 031301018001 其他措施 项 1

6912.53

582252.92

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

6912.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-163
室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(25mm以内)

10m 0.1 119.36 69.25 4.21 6.93 0.42

C8-1-411
管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

7.08 0.42

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.91

个 2.16

m 3.83

0.18 -

7.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

1.02 3.75

其他材料费 -

清单项目综合单价 23.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.914 1

室内塑料给水管接头零件（热熔接） DN25 0.978 2.21

PPR塑料给水管DN25

人工单价 小计 12.34 3.7

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.83

35.78 11.94 3.58

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 1 页  共 82 页

项目编码 031001006003 塑料给水管PPR DN25 计量单位 3231.36



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-183
室内塑料雨水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 50.47 162.66 16.27

16.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 1.06

个 2.14

十个 0.95

m 9.71

个 0.28

个 0.56

0.82 -

15.52 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

雨水斗DN100 0.02 14.22

方型侧立雨水斗DN100 0.02 27.79

塑料雨水管UPVC DN100 1 9.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

包胶铁管夹 DN100 0.32 3.3

室内塑料雨水管件（粘接） DN100 0.28 7.66

膨胀螺栓 M16×200 0.0432 21.97

综合工日98元/工日 未计价材料费 10.55

清单项目综合单价 22.84

15.13 5.05 1.51

人工单价 小计 5.05 1.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 2 页  共 82 页

项目编码 031001006002 塑料雨水管UPVC DN100 计量单位 1800

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-80
塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

10个 0.1 116.42 206.28 20.63

20.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.02

个 19.74

0.87 -

20.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.024 1

地漏DN50 1 19.74

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 19.74

清单项目综合单价 35.77

34.91 11.64 3.49

人工单价 小计 11.64 3.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 3 页  共 82 页

项目编码 031004008001 地漏DN50 计量单位 252

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-6
螺纹阀安装 公称直径
(50mm以内)

个 1 18.62 110.27 110.27

110.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 88.21

22.06 -

110.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀 DN50 1.01 87.34

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 88.21

清单项目综合单价 134.47

5.58 18.62 5.58

人工单价 小计 18.62 5.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 4 页  共 82 页

项目编码 031003001001 截止阀 DN50 计量单位 36

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-3
螺纹阀安装 公称直径
(25mm以内)

个 1 8.53 53.04 53.04

53.04

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 8.84

个 43.71

0.48 -

53.03 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

黑玛钢活接头 DN25 1.01 8.75

截止阀 DN25 1.01 43.28

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 43.71

清单项目综合单价 64.13

2.56 8.53 2.56

人工单价 小计 8.53 2.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 5 页  共 82 页

项目编码 031003001004 截止阀 DN25 计量单位 288

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-3-34
螺纹水表 公称直径(25mm
以内)

组 1 17.74 64.12 64.12

64.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 63.5

0.62 -

64.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水表 DN25 1 63.5

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 63.5

清单项目综合单价 87.17

5.31 17.74 5.31

人工单价 小计 17.74 5.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 6 页  共 82 页

项目编码 031003013001 水表 DN25 计量单位 288

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-163
室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(25mm以内)

10m 0.1 119.36 69.25 4.21 6.93 0.42

C8-1-411
管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

7.08 0.42

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.91

个 2.16

m 3.83

0.18 -

7.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

1.02 3.75

其他材料费 -

清单项目综合单价 23.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.914 1

室内塑料给水管接头零件（热熔接） DN25 0.978 2.21

PPR塑料给水管DN25

人工单价 小计 12.34 3.7

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.83

35.78 11.94 3.58

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 7 页  共 82 页

项目编码 031001006010 塑料给水管PPR DN25 计量单位 538.56

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-183
室内塑料雨水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 50.47 162.66 16.27

16.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.74

个 1.06

个 2.14

十个 0.95

m 9.71

个 0.28

个 0.56

0.82 -

16.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

方型侧立雨水斗DN100 0.02 27.79

其他材料费 -

塑料雨水管UPVC DN100 1 9.71

雨水斗DN100 0.02 14.22

膨胀螺栓 M16×200 0.0432 21.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.738 1

包胶铁管夹 DN100 0.32 3.3

室内塑料雨水管件（粘接） DN100 0.28 7.66

综合工日98元/工日 未计价材料费 10.55

清单项目综合单价 22.84

15.13 5.05 1.51

人工单价 小计 5.05 1.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 8 页  共 82 页

项目编码 031001006011 塑料雨水管UPVC DN100 计量单位 300

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-80
塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

10个 0.1 116.42 206.28 20.63

20.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.02

个 19.74

0.87 -

20.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.024 1

地漏DN50 1 19.74

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 19.74

清单项目综合单价 35.77

34.91 11.64 3.49

人工单价 小计 11.64 3.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 9 页  共 82 页

项目编码 031004008005 地漏DN50 计量单位 42

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-6
螺纹阀安装 公称直径
(50mm以内)

个 1 18.62 110.27 110.27

110.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 88.21

22.06 -

110.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀 DN50 1.01 87.34

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 88.21

清单项目综合单价 134.47

5.58 18.62 5.58

人工单价 小计 18.62 5.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 10 页  共 82 页

项目编码 031003001015 截止阀 DN50 计量单位 6

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-3
螺纹阀安装 公称直径
(25mm以内)

个 1 8.53 53.04 53.04

53.04

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 8.84

个 43.71

0.48 -

53.03 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

黑玛钢活接头 DN25 1.01 8.75

截止阀 DN25 1.01 43.28

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 43.71

清单项目综合单价 64.13

2.56 8.53 2.56

人工单价 小计 8.53 2.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 11 页  共 82 页

项目编码 031003001016 截止阀 DN25 计量单位 48

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-3-34
螺纹水表 公称直径(25mm
以内)

组 1 17.74 64.12 64.12

64.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 63.5

0.62 -

64.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水表 DN25 1 63.5

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 63.5

清单项目综合单价 87.17

5.31 17.74 5.31

人工单价 小计 17.74 5.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 12 页  共 82 页

项目编码 031003013005 水表 DN25 计量单位 48

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-163
室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(25mm以内)

10m 0.1 119.36 69.25 4.21 6.93 0.42

C8-1-411
管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

7.08 0.42

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.91

个 2.16

m 3.83

0.18 -

7.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

1.02 3.75

其他材料费 -

清单项目综合单价 23.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.914 1

室内塑料给水管接头零件（热熔接） DN25 0.978 2.21

PPR塑料给水管DN25

人工单价 小计 12.34 3.7

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.83

35.78 11.94 3.58

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 13 页  共 82 页

项目编码 031001006012 塑料给水管PPR DN25 计量单位 538.56

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-183
室内塑料雨水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 50.47 162.12 16.21

16.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.74

个 1.06

个 2.14

十个 0.95

m 9.71

个 0.34

个 0.44

0.82 -

16.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

方型侧立雨水斗DN100 0.016 27.79

其他材料费 -

塑料雨水管UPVC DN100 1 9.71

雨水斗DN100 0.024 14.22

膨胀螺栓 M16×200 0.0432 21.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.738 1

包胶铁管夹 DN100 0.32 3.3

室内塑料雨水管件（粘接） DN100 0.28 7.66

综合工日98元/工日 未计价材料费 10.5

清单项目综合单价 22.79

15.13 5.05 1.51

人工单价 小计 5.05 1.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 14 页  共 82 页

项目编码 031001006013 塑料雨水管UPVC DN100 计量单位 250

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-80
塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

10个 0.1 116.42 206.28 20.63

20.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.02

个 19.74

0.87 -

20.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.024 1

地漏DN50 1 19.74

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 19.74

清单项目综合单价 35.77

34.91 11.64 3.49

人工单价 小计 11.64 3.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 15 页  共 82 页

项目编码 031004008006 地漏DN50 计量单位 42

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-6
螺纹阀安装 公称直径
(50mm以内)

个 1 18.62 110.27 110.27

110.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 88.21

22.06 -

110.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀 DN50 1.01 87.34

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 88.21

清单项目综合单价 134.47

5.58 18.62 5.58

人工单价 小计 18.62 5.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 16 页  共 82 页

项目编码 031003001017 截止阀 DN50 计量单位 6

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-3
螺纹阀安装 公称直径
(25mm以内)

个 1 8.53 53.04 53.04

53.04

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 8.84

个 43.71

0.48 -

53.03 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

黑玛钢活接头 DN25 1.01 8.75

截止阀 DN25 1.01 43.28

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 43.71

清单项目综合单价 64.13

2.56 8.53 2.56

人工单价 小计 8.53 2.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 17 页  共 82 页

项目编码 031003001018 截止阀 DN25 计量单位 48

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-3-34
螺纹水表 公称直径(25mm
以内)

组 1 17.74 64.12 64.12

64.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 63.5

0.62 -

64.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水表 DN25 1 63.5

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 63.5

清单项目综合单价 87.17

5.31 17.74 5.31

人工单价 小计 17.74 5.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 18 页  共 82 页

项目编码 031003013006 水表 DN25 计量单位 48

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-163
室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(25mm以内)

10m 0.1 119.36 69.25 4.21 6.93 0.42

C8-1-411
管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

7.08 0.42

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.91

个 2.16

m 3.83

0.18 -

7.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

1.02 3.75

其他材料费 -

清单项目综合单价 23.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.914 1

室内塑料给水管接头零件（热熔接） DN25 0.978 2.21

PPR塑料给水管DN25

人工单价 小计 12.34 3.7

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.83

35.78 11.94 3.58

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 19 页  共 82 页

项目编码 031001006014 塑料给水管PPR DN25 计量单位 438.5

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-183
室内塑料雨水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 50.47 160.93 16.09

16.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.74

个 1.06

个 2.14

十个 0.95

m 9.71

个 0.46

个 0.2

0.82 -

16.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

方型侧立雨水斗DN100 0.0073 27.79

其他材料费 -

塑料雨水管UPVC DN100 1 9.71

雨水斗DN100 0.0327 14.22

膨胀螺栓 M16×200 0.0432 21.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.738 1

包胶铁管夹 DN100 0.32 3.3

室内塑料雨水管件（粘接） DN100 0.28 7.66

综合工日98元/工日 未计价材料费 10.38

清单项目综合单价 22.67

15.13 5.05 1.51

人工单价 小计 5.05 1.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 20 页  共 82 页

项目编码 031001006015 塑料雨水管UPVC DN100 计量单位 275

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-80
塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

10个 0.1 116.42 206.28 20.63

20.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.02

个 19.74

0.87 -

20.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.024 1

地漏DN50 1 19.74

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 19.74

清单项目综合单价 35.77

34.91 11.64 3.49

人工单价 小计 11.64 3.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 21 页  共 82 页

项目编码 031004008007 地漏DN50 计量单位 54

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-6
螺纹阀安装 公称直径
(50mm以内)

个 1 18.62 110.27 110.27

110.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 88.21

22.06 -

110.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀 DN50 1.01 87.34

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 88.21

清单项目综合单价 134.47

5.58 18.62 5.58

人工单价 小计 18.62 5.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 22 页  共 82 页

项目编码 031003001019 截止阀 DN50 计量单位 5

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-3
螺纹阀安装 公称直径
(25mm以内)

个 1 8.53 53.04 53.04

53.04

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 8.84

个 43.71

0.48 -

53.03 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

黑玛钢活接头 DN25 1.01 8.75

截止阀 DN25 1.01 43.28

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 43.71

清单项目综合单价 64.13

2.56 8.53 2.56

人工单价 小计 8.53 2.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 23 页  共 82 页

项目编码 031003001020 截止阀 DN25 计量单位 33

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-3-34
螺纹水表 公称直径(25mm
以内)

组 1 17.74 64.12 64.12

64.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 63.5

0.62 -

64.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水表 DN25 1 63.5

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 63.5

清单项目综合单价 87.17

5.31 17.74 5.31

人工单价 小计 17.74 5.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 24 页  共 82 页

项目编码 031003013007 水表 DN25 计量单位 33

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-298
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(100mm
以内)

10m 0.1 64.39 661.87 41.5 66.19 4.15

C8-1-312
卡箍安装 公称直径
(100mm以内)

10套 0.0167 73.21 336.36 5.61

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0314 26.36 2.47 0.08

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0314 19.6 18.39 0.58

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0314 19.6 16.29 0.51

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

73.22 4.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 90.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 10.22 3.01

综合工日98元/工日 未计价材料费 71.06

5.27 0.62 0.17

14.63 0.49 0.15

7.08 0.83 0.22

5.27 0.62 0.17

19.3 6.44 1.93

21.95 1.22 0.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 25 页  共 82 页

项目编码 030901002001 热镀锌钢管DN100 计量单位 610.2

综合单价分析表



元 1.56

kg 0.97

m 65.11

套 3.63

个 1.35

0.58 -

73.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

卡箍（含螺栓） DN100 0.1667 21.79

橡胶圈 DN100 0.1667 8.09

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 26 页  共 82 页

其他材料费 1.562 1

醇酸防锈漆 0.087 11.15

热镀锌钢管DN100 1.02 63.83

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-296
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(65mm以
内)

10m 0.1 44.1 403.81 1.02 40.38 0.1

C8-1-310
卡箍安装 公称直径(65mm
以内)

10套 0.0167 37.04 149.94 2.5

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0204 26.36 2.47 0.05

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0204 19.6 18.39 0.38

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0204 19.6 16.29 0.33

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

43.89 0.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 52.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 6.86 2.02

综合工日98元/工日 未计价材料费 42.26

5.27 0.4 0.11

14.63 0.49 0.15

7.08 0.54 0.14

5.27 0.4 0.11

13.22 4.41 1.32

11.11 0.62 0.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 27 页  共 82 页

项目编码 030901002003 热镀锌钢管DN65 计量单位 144

综合单价分析表



元 1.14

kg 0.63

m 39.51

个 0.23

套 1.89

0.48 -

43.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

橡胶圈 DN65 0.1667 1.37

卡箍（含螺栓） DN65 0.1667 11.32

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 28 页  共 82 页

其他材料费 1.14 1

醇酸防锈漆 0.0565 11.15

热镀锌钢管DN65 1.02 38.74

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-2-48
室内消火栓安装 公称直
径(单栓65mm以内)

套 1 72.91 564.65 0.51 564.65 0.51

564.65 0.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.81

套 557.75

6.09 -

564.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.81 1

室内消防栓 1 557.75

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 557.75

清单项目综合单价 659.93

21.86 72.91 21.86

人工单价 小计 72.91 21.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 29 页  共 82 页

项目编码 030901010001 室内消火栓 计量单位 144

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-19
焊接法兰阀安装 公称直
径(65mm以内)

个 1 51.25 199.22 15.02 199.22 15.02

199.22 15.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 64.6

个 122.7

11.44 -

198.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN65 2 32.3

试验消火栓DN65 1 122.7

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 187.3

清单项目综合单价 280.86

15.37 51.25 15.37

人工单价 小计 51.25 15.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 30 页  共 82 页

项目编码 030901010002 试验消火栓DN65 计量单位 6

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-21
焊接法兰阀安装 公称直
径(100mm以内)

个 1 72.23 793.51 17.63 793.51 17.63

793.51 17.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 676.6

片 96.1

20.82 -

793.52 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

闸阀DN100 1 676.6

平焊法兰 DN100 2 48.05

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 772.7

清单项目综合单价 905.02

21.65 72.23 21.65

人工单价 小计 72.23 21.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 31 页  共 82 页

项目编码 031003003001 闸阀DN100 计量单位 30

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-39
自动排气阀安装 公称直
径(15mm以内)

个 1 12.45 30.79 30.79

30.79

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.6

个 21.45

8.74 -

30.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.6 1

自动排气阀 1 21.45

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 21.45

清单项目综合单价 46.97

3.73 12.45 3.73

人工单价 小计 12.45 3.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 32 页  共 82 页

项目编码 031003001003 自动排气阀 计量单位 6

综合单价分析表



项目名称 具 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-5-4
灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.1 124.17 644.6 64.46

64.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.1

个 64.36

64.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.1 1

灭火器MF/ABC2 1 64.36

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 64.36

清单项目综合单价 80.61

37.23 12.42 3.72

人工单价 小计 12.42 3.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 33 页  共 82 页

项目编码 030901013001 灭火器MF/ABC2 计量单位 288

综合单价分析表



项目名称 kg 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-353
管道支架制作（一般管
架）

100kg 0.01 473.34 557.99 151.98 5.58 1.52

C8-1-354
管道支架安装（一般管
架）

100kg 0.01 202.86 60.24 8.05 0.6 0.08

C11-1-7
手工除锈 一般钢结构 轻
锈

100kg 0.01 24.01 1.82 10.28 0.02 0.1

C11-2-67
一般钢结构 红丹防锈漆
第一遍

100kg 0.01 16.76 14.55 10.28 0.15 0.1

C11-2-68
一般钢结构 红丹防锈漆
第二遍

100kg 0.01 15.97 12 10.28 0.12 0.1

6.47 1.9

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

kg 0.24

kg 4.3

1.92 -

6.46 -材料费小计 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

醇酸防锈漆 0.0211 11.15

型钢 1.06 4.06

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 4.54

清单项目综合单价 17.89

4.29 0.16 0.04

人工单价 小计 7.33 2.18

6.46 0.24 0.06

4.51 0.17 0.05

141.91 4.73 1.42

60.81 2.03 0.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 34 页  共 82 页

项目编码 031002001002 管道支架 计量单位 1356

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-298
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(100mm
以内)

10m 0.1 64.39 661.87 41.5 66.19 4.15

C8-1-312
卡箍安装 公称直径
(100mm以内)

10套 0.0167 73.21 336.36 5.61

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0314 26.36 2.47 0.08

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0314 19.6 18.39 0.58

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0314 19.6 16.29 0.51

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

73.22 4.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 90.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 10.22 3.01

综合工日98元/工日 未计价材料费 71.06

5.27 0.62 0.17

14.63 0.49 0.15

7.08 0.83 0.22

5.27 0.62 0.17

19.3 6.44 1.93

21.95 1.22 0.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 35 页  共 82 页

项目编码 030901002012 热镀锌钢管DN100 计量单位 52



元 1.56

kg 0.97

m 65.11

套 3.63

个 1.35

0.58 -

73.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

卡箍（含螺栓） DN100 0.1667 21.79

橡胶圈 DN100 0.1667 8.09

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 36 页  共 82 页

其他材料费 1.562 1

醇酸防锈漆 0.087 11.15

热镀锌钢管DN100 1.02 63.83

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-296
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(65mm以
内)

10m 0.1 44.1 403.81 1.02 40.38 0.1

C8-1-310
卡箍安装 公称直径(65mm
以内)

10套 0.0167 37.04 149.94 2.5

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0204 26.36 2.47 0.05

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0204 19.6 18.39 0.38

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0204 19.6 16.29 0.33

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

43.89 0.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 52.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 6.86 2.02

综合工日98元/工日 未计价材料费 42.26

5.27 0.4 0.11

14.63 0.49 0.15

7.08 0.54 0.14

5.27 0.4 0.11

13.22 4.41 1.32

11.11 0.62 0.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 37 页  共 82 页

项目编码 030901002013 热镀锌钢管DN65 计量单位 16

综合单价分析表



元 1.14

kg 0.63

m 39.51

个 0.23

套 1.89

0.48 -

43.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

橡胶圈 DN65 0.1667 1.37

卡箍（含螺栓） DN65 0.1667 11.32

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 38 页  共 82 页

其他材料费 1.14 1

醇酸防锈漆 0.0565 11.15

热镀锌钢管DN65 1.02 38.74

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-2-48
室内消火栓安装 公称直
径(单栓65mm以内)

套 1 72.91 564.65 0.51 564.65 0.51

564.65 0.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.81

套 557.75

6.09 -

564.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.81 1

室内消防栓 1 557.75

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 557.75

清单项目综合单价 659.93

21.86 72.91 21.86

人工单价 小计 72.91 21.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 39 页  共 82 页

项目编码 030901010011 室内消火栓 计量单位 16

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-19
焊接法兰阀安装 公称直
径(65mm以内)

个 1 51.25 199.22 15.02 199.22 15.02

199.22 15.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 64.6

个 122.7

11.44 -

198.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN65 2 32.3

试验消火栓DN65 1 122.7

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 187.3

清单项目综合单价 280.86

15.37 51.25 15.37

人工单价 小计 51.25 15.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 40 页  共 82 页

项目编码 030901010012 试验消火栓DN65 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-21
焊接法兰阀安装 公称直
径(100mm以内)

个 1 72.23 793.51 17.63 793.51 17.63

793.51 17.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 676.6

片 96.1

20.82 -

793.52 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

闸阀DN100 1 676.6

平焊法兰 DN100 2 48.05

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 772.7

清单项目综合单价 905.02

21.65 72.23 21.65

人工单价 小计 72.23 21.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 41 页  共 82 页

项目编码 031003003006 闸阀DN100 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-39
自动排气阀安装 公称直
径(15mm以内)

个 1 12.45 30.79 30.79

30.79

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.6

个 21.45

8.74 -

30.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.6 1

自动排气阀 1 21.45

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 21.45

清单项目综合单价 46.97

3.73 12.45 3.73

人工单价 小计 12.45 3.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 42 页  共 82 页

项目编码 031003001021 自动排气阀 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 具 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-5-4
灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.1 124.17 644.6 64.46

64.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.1

个 64.36

64.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.1 1

灭火器MF/ABC2 1 64.36

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 64.36

清单项目综合单价 80.61

37.23 12.42 3.72

人工单价 小计 12.42 3.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 43 页  共 82 页

项目编码 030901013006 灭火器MF/ABC2 计量单位 32

综合单价分析表



项目名称 kg 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-353
管道支架制作（一般管
架）

100kg 0.01 473.34 557.99 151.98 5.58 1.52

C8-1-354
管道支架安装（一般管
架）

100kg 0.01 202.86 60.24 8.05 0.6 0.08

C11-1-7
手工除锈 一般钢结构 轻
锈

100kg 0.01 24.01 1.82 10.28 0.02 0.1

C11-2-67
一般钢结构 红丹防锈漆
第一遍

100kg 0.01 16.76 14.55 10.28 0.15 0.1

C11-2-68
一般钢结构 红丹防锈漆
第二遍

100kg 0.01 15.97 12 10.28 0.12 0.1

6.47 1.9

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

kg 0.24

kg 4.3

1.92 -

6.46 -材料费小计 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

醇酸防锈漆 0.0211 11.15

型钢 1.06 4.06

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 4.54

清单项目综合单价 17.89

4.29 0.16 0.04

人工单价 小计 7.33 2.18

6.46 0.24 0.06

4.51 0.17 0.05

141.91 4.73 1.42

60.81 2.03 0.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 44 页  共 82 页

项目编码 031002001007 管道支架 计量单位 115

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-298
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(100mm
以内)

10m 0.1 64.39 661.87 41.5 66.19 4.15

C8-1-312
卡箍安装 公称直径
(100mm以内)

10套 0.0167 73.21 336.36 5.61

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0314 26.36 2.47 0.08

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0314 19.6 18.39 0.58

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0314 19.6 16.29 0.51

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

73.22 4.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 90.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 10.22 3.01

综合工日98元/工日 未计价材料费 71.06

5.27 0.62 0.17

14.63 0.49 0.15

7.08 0.83 0.22

5.27 0.62 0.17

19.3 6.44 1.93

21.95 1.22 0.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 45 页  共 82 页

项目编码 030901002014 热镀锌钢管DN100 计量单位 105.3



元 1.56

kg 0.97

m 65.11

套 3.63

个 1.35

0.58 -

73.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

卡箍（含螺栓） DN100 0.1667 21.79

橡胶圈 DN100 0.1667 8.09

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 46 页  共 82 页

其他材料费 1.562 1

醇酸防锈漆 0.087 11.15

热镀锌钢管DN100 1.02 63.83

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-296
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(65mm以
内)

10m 0.1 44.1 403.81 1.02 40.38 0.1

C8-1-310
卡箍安装 公称直径(65mm
以内)

10套 0.0167 37.04 149.94 2.5

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0204 26.36 2.47 0.05

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0204 19.6 18.39 0.38

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0204 19.6 16.29 0.33

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

43.89 0.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 52.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 6.86 2.02

综合工日98元/工日 未计价材料费 42.26

5.27 0.4 0.11

14.63 0.49 0.15

7.08 0.54 0.14

5.27 0.4 0.11

13.22 4.41 1.32

11.11 0.62 0.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 47 页  共 82 页

项目编码 030901002015 热镀锌钢管DN65 计量单位 24

综合单价分析表



元 1.14

kg 0.63

m 39.51

个 0.23

套 1.89

0.48 -

43.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

橡胶圈 DN65 0.1667 1.37

卡箍（含螺栓） DN65 0.1667 11.32

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 48 页  共 82 页

其他材料费 1.14 1

醇酸防锈漆 0.0565 11.15

热镀锌钢管DN65 1.02 38.74

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-2-48
室内消火栓安装 公称直
径(单栓65mm以内)

套 1 72.91 564.65 0.51 564.65 0.51

564.65 0.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.81

套 557.75

6.09 -

564.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.81 1

室内消防栓 1 557.75

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 557.75

清单项目综合单价 659.93

21.86 72.91 21.86

人工单价 小计 72.91 21.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 49 页  共 82 页

项目编码 030901010013 室内消火栓 计量单位 24

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-19
焊接法兰阀安装 公称直
径(65mm以内)

个 1 51.25 199.22 15.02 199.22 15.02

199.22 15.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 64.6

个 122.7

11.44 -

198.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN65 2 32.3

试验消火栓DN65 1 122.7

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 187.3

清单项目综合单价 280.86

15.37 51.25 15.37

人工单价 小计 51.25 15.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 50 页  共 82 页

项目编码 030901010014 试验消火栓DN65 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-21
焊接法兰阀安装 公称直
径(100mm以内)

个 1 72.23 793.51 17.63 793.51 17.63

793.51 17.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 676.6

片 96.1

20.82 -

793.52 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

闸阀DN100 1 676.6

平焊法兰 DN100 2 48.05

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 772.7

清单项目综合单价 905.02

21.65 72.23 21.65

人工单价 小计 72.23 21.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 51 页  共 82 页

项目编码 031003003007 闸阀DN100 计量单位 5

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-39
自动排气阀安装 公称直
径(15mm以内)

个 1 12.45 30.79 30.79

30.79

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.6

个 21.45

8.74 -

30.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.6 1

自动排气阀 1 21.45

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 21.45

清单项目综合单价 46.97

3.73 12.45 3.73

人工单价 小计 12.45 3.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 52 页  共 82 页

项目编码 031003001022 自动排气阀 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 具 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-5-4
灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.1 124.17 644.6 64.46

64.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.1

个 64.36

64.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.1 1

灭火器MF/ABC2 1 64.36

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 64.36

清单项目综合单价 80.61

37.23 12.42 3.72

人工单价 小计 12.42 3.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 53 页  共 82 页

项目编码 030901013007 灭火器MF/ABC2 计量单位 48

综合单价分析表



项目名称 kg 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-353
管道支架制作（一般管
架）

100kg 0.01 473.34 557.99 151.98 5.58 1.52

C8-1-354
管道支架安装（一般管
架）

100kg 0.01 202.86 60.24 8.05 0.6 0.08

C11-1-7
手工除锈 一般钢结构 轻
锈

100kg 0.01 24.01 1.82 10.28 0.02 0.1

C11-2-67
一般钢结构 红丹防锈漆
第一遍

100kg 0.01 16.76 14.55 10.28 0.15 0.1

C11-2-68
一般钢结构 红丹防锈漆
第二遍

100kg 0.01 15.97 12 10.28 0.12 0.1

6.47 1.9

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

kg 0.24

kg 4.3

1.92 -

6.46 -材料费小计 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

醇酸防锈漆 0.0211 11.15

型钢 1.06 4.06

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 4.54

清单项目综合单价 17.89

4.29 0.16 0.04

人工单价 小计 7.33 2.18

6.46 0.24 0.06

4.51 0.17 0.05

141.91 4.73 1.42

60.81 2.03 0.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 54 页  共 82 页

项目编码 031002001008 管道支架 计量单位 226

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-298
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(100mm
以内)

10m 0.1 64.39 661.87 41.5 66.19 4.15

C8-1-312
卡箍安装 公称直径
(100mm以内)

10套 0.0167 73.21 336.36 5.61

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0314 26.36 2.47 0.08

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0314 19.6 18.39 0.58

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0314 19.6 16.29 0.51

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

73.22 4.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 90.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 10.22 3.01

综合工日98元/工日 未计价材料费 71.06

5.27 0.62 0.17

14.63 0.49 0.15

7.08 0.83 0.22

5.27 0.62 0.17

19.3 6.44 1.93

21.95 1.22 0.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 55 页  共 82 页

项目编码 030901002016 热镀锌钢管DN100 计量单位 62



元 1.56

kg 0.97

m 65.11

套 3.63

个 1.35

0.58 -

73.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

卡箍（含螺栓） DN100 0.1667 21.79

橡胶圈 DN100 0.1667 8.09

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 56 页  共 82 页

其他材料费 1.562 1

醇酸防锈漆 0.087 11.15

热镀锌钢管DN100 1.02 63.83

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-296
钢管(沟槽式卡箍连接)管
道安装 公称直径(65mm以
内)

10m 0.1 44.1 403.81 1.02 40.38 0.1

C8-1-310
卡箍安装 公称直径(65mm
以内)

10套 0.0167 37.04 149.94 2.5

C11-1-1 手工除锈 管道 轻锈 10m2 0.0204 26.36 2.47 0.05

C11-2-1
管道刷油 红丹防锈漆 第
一遍

10m2 0.0204 19.6 18.39 0.38

C11-2-2
管道刷油 红丹防锈漆 第
二遍

10m2 0.0204 19.6 16.29 0.33

C8-1-412
管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

43.89 0.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 52.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 6.86 2.02

综合工日98元/工日 未计价材料费 42.26

5.27 0.4 0.11

14.63 0.49 0.15

7.08 0.54 0.14

5.27 0.4 0.11

13.22 4.41 1.32

11.11 0.62 0.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 57 页  共 82 页

项目编码 030901002017 热镀锌钢管DN65 计量单位 14

综合单价分析表



元 1.14

kg 0.63

m 39.51

个 0.23

套 1.89

0.48 -

43.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

橡胶圈 DN65 0.1667 1.37

卡箍（含螺栓） DN65 0.1667 11.32

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 58 页  共 82 页

其他材料费 1.14 1

醇酸防锈漆 0.0565 11.15

热镀锌钢管DN65 1.02 38.74

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-2-48
室内消火栓安装 公称直
径(单栓65mm以内)

套 1 72.91 564.65 0.51 564.65 0.51

564.65 0.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.81

套 557.75

6.09 -

564.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.81 1

室内消防栓 1 557.75

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 557.75

清单项目综合单价 659.93

21.86 72.91 21.86

人工单价 小计 72.91 21.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 59 页  共 82 页

项目编码 030901010015 室内消火栓 计量单位 14

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-19
焊接法兰阀安装 公称直
径(65mm以内)

个 1 51.25 199.22 15.02 199.22 15.02

199.22 15.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 64.6

个 122.7

11.44 -

198.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN65 2 32.3

试验消火栓DN65 1 122.7

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 187.3

清单项目综合单价 280.86

15.37 51.25 15.37

人工单价 小计 51.25 15.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 60 页  共 82 页

项目编码 030901010016 试验消火栓DN65 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-21
焊接法兰阀安装 公称直
径(100mm以内)

个 1 72.23 793.51 17.63 793.51 17.63

793.51 17.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 676.6

片 96.1

20.82 -

793.52 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

闸阀DN100 1 676.6

平焊法兰 DN100 2 48.05

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 772.7

清单项目综合单价 905.02

21.65 72.23 21.65

人工单价 小计 72.23 21.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 61 页  共 82 页

项目编码 031003003008 闸阀DN100 计量单位 3

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-39
自动排气阀安装 公称直
径(15mm以内)

个 1 12.45 30.79 30.79

30.79

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.6

个 21.45

8.74 -

30.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.6 1

自动排气阀 1 21.45

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 21.45

清单项目综合单价 46.97

3.73 12.45 3.73

人工单价 小计 12.45 3.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 62 页  共 82 页

项目编码 031003001023 自动排气阀 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 具 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-5-4
灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.1 124.17 644.6 64.46

64.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

元 0.1

个 64.36

64.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 0.1 1

灭火器MF/ABC2 1 64.36

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 64.36

清单项目综合单价 80.61

37.23 12.42 3.72

人工单价 小计 12.42 3.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 63 页  共 82 页

项目编码 030901013008 灭火器MF/ABC2 计量单位 28

综合单价分析表



项目名称 kg 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-353
管道支架制作（一般管
架）

100kg 0.01 473.34 557.99 151.98 5.58 1.52

C8-1-354
管道支架安装（一般管
架）

100kg 0.01 202.86 60.24 8.05 0.6 0.08

C11-1-7
手工除锈 一般钢结构 轻
锈

100kg 0.01 24.01 1.82 10.28 0.02 0.1

C11-2-67
一般钢结构 红丹防锈漆
第一遍

100kg 0.01 16.76 14.55 10.28 0.15 0.1

C11-2-68
一般钢结构 红丹防锈漆
第二遍

100kg 0.01 15.97 12 10.28 0.12 0.1

6.47 1.9

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

kg 0.24

kg 4.3

1.92 -

6.46 -材料费小计 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

醇酸防锈漆 0.0211 11.15

型钢 1.06 4.06

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 4.54

清单项目综合单价 17.89

4.29 0.16 0.04

人工单价 小计 7.33 2.18

6.46 0.24 0.06

4.51 0.17 0.05

141.91 4.73 1.42

60.81 2.03 0.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 64 页  共 82 页

项目编码 031002001009 管道支架 计量单位 90

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 65 页  共 82 页

项目编码 031301001001 吊装加固 计量单位 1



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 66 页  共 82 页

项目编码 031301002001 金属抱杆安装、拆除、移位 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 67 页  共 82 页

项目编码 031301003001 平台铺设、拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 68 页  共 82 页

项目编码 031301004001 顶升、提升装置 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 69 页  共 82 页

项目编码 031301005001 大型设备专用机具 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 70 页  共 82 页

项目编码 031301006001 焊接工艺评定 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 71 页  共 82 页

项目编码 031301007001 胎(模)具制作、安装、拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 72 页  共 82 页

项目编码 031301008001 防护棚制作安装拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 73 页  共 82 页

项目编码 031301009001 特殊地区施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 74 页  共 82 页

项目编码 031301010001 安装与生产同时进行施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 75 页  共 82 页

项目编码 031301011001 在有害身体健康环境中施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 76 页  共 82 页

项目编码 031301012001 工程系统检测、检验 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 77 页  共 82 页

项目编码 031301013001 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 78 页  共 82 页

项目编码 031301014001 焦炉烘炉、热态工程 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 79 页  共 82 页

项目编码 031301015001 管道安拆后的充气保护 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 80 页  共 82 页

项目编码 031301016001
隧道内施工的通风、供水、供气、供电、

照明及通信设施
计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

BM212
脚手架搭拆(给排水、采
暖、燃气工程)

元 1 5586.48

BM215
脚手架搭拆(刷油、防腐
蚀、绝缘工程)

元 1 358.38

BM211
脚手架搭拆(消防安装工
程)

元 1 967.67

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 6912.53

967.67

人工单价 小计 6912.53

5586.48

358.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 81 页  共 82 页

项目编码 031301017001 脚手架搭拆 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 82 页  共 82 页

项目编码 031301018001 其他措施 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工
分部分项人工

费
28.9613

以人工费为
计算基础，

费率
28.9613%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项人工
费*0.289613

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项人工
费*0.289613

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 031302002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

5 031302003001 非夜间施工增加

管井内非夜间
施工增加费+地
下室非夜间施
工增加费

6 031302004001 二次搬运

7 031302005001 冬雨季施工增加

8 031302006001
已完工程及设备保
护

9 031302007001 高层施工增加 高层增加费

10
粤
031302008001

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
人工费*0.7
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合

表-11

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

38828.22

6794.94

2329.69

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

同工期/定
额工期）

11
粤
031302009001

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础；市
级文明工地
0.20%；省
级文明工地

0.40%

12 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，安
装、市政、
地铁、修缮
工程，绿色
施工措施费
可按分部分
项工程费的
0.4%计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 47952.85

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

金额
(元)

调整
费率(%)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 2 页  共 2 页



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

12657.49

1150.68

11506.81

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 2121.45 2121.45

1.1 工程排污费 642863.26 1607.16

1.2 施工噪音排污费 642863.26

1.3 防洪工程维护费 644984.71

1.4 危险作业意外伤害保险费 642863.26 514.29

1.5 价格调节基金 644984.71

2 税金 644984.71 64498.47

66619.92

表—13

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费-防洪工程维护费

10

分部分项合计+措施合计+其他项
目+工程排污费+危险作业意外伤
害保险费

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

税前造价 0

规费合计+价格调节基金

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋给排水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


