
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1~6栋

1.2 7~8栋

1.3 9栋

1.4 丽水11栋

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税前造价

6 税金 －

7 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 32,288.29

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

2935.30

32288.29

96.55

29352.99

4703.75

13727.65

4357.32

2503.66

3964.06

4703.75

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

24552.69



其中

暂估价

1~6栋 13727.65

1 030409005002 避雷网 m 651.6 8646.73

2 030409006002 避雷针 根 156 5080.92

7~8栋 4357.32

3 030409005006 避雷网 m 240 3184.8

4 030409006006 避雷针 根 36 1172.52

9栋 2503.66

5 030409005007 避雷网 m 149.4 1982.54

6 030409006007 避雷针 根 16 521.12

丽水11栋 3964.06

20588.63本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢
3.安装形式:明敷
4.并与原有引下线作双面
6d电焊
5.其他:按设计图纸及规范要
求

13.27

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢φ16
3.安装高度:H=400m
4.其他:按设计图纸及规范要
求

32.57

1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢
3.安装形式:明敷
4.并与原有引下线作双面
6d电焊
5.其他:按设计图纸及规范要
求

13.27

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢φ16
3.安装高度:H=400m
4.其他:按设计图纸及规范要
求

32.57

1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢
3.安装形式:明敷
4.并与原有引下线作双面
6d电焊
5.其他:按设计图纸及规范要
求

13.27

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢φ16
3.安装高度:H=400m
4.其他:按设计图纸及规范要
求

32.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

7 030409005008 避雷网 m 230 3052.1

8 030409006008 避雷针 根 28 911.96

措施项目

9 031301001001 吊装加固 项 1

10 031301002001
金属抱杆安装
、拆除、移位

项 1

11 031301003001
平台铺设、拆
除

项 1

12 031301004001
顶升、提升装
置

项 1

13 031301005001
大型设备专用
机具

项 1

14 031301006001 焊接工艺评定 项 1

15 031301007001
胎(模)具制作
、安装、拆除

项 1

16 031301008001
防护棚制作安
装拆除

项 1

17 031301009001
特殊地区施工
增加

项 1

18 031301010001
安装与生产同
时进行施工增
加

项 1

19 031301011001
在有害身体健
康环境中施工
增加

项 1

20 031301012001
工程系统检测
、检验

项 1

3964.06本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:避雷网
2.材质:φ10热镀锌圆钢
3.安装形式:明敷
4.并与原有引下线作双面
6d电焊
5.其他:按设计图纸及规范要
求

13.27

1.名称:避雷针
2.材质:圆钢φ16
3.安装高度:H=400m
4.其他:按设计图纸及规范要
求

32.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

21 031301013001
设备、管道施
工的安全、防
冻和焊接保护

项 1

22 031301014001
焦炉烘炉、热
态工程

项 1

23 031301015001
管道安拆后的
充气保护

项 1

24 031301016001

隧道内施工的
通风、供水、
供气、供电、
照明及通信设
施

项 1

25 031301017001 脚手架搭拆 项 1

26 031301018001 其他措施 项 1

24552.69

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-62
避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 71.44 31.53 7.96 3.15 0.8

3.15 0.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.29

0.06 -

2.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

φ10热镀锌圆钢 1 2.29

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.29

清单项目综合单价 13.27

21.74 7.14 2.17

人工单价 小计 7.14 2.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 1 页  共 26 页

项目编码 030409005002 避雷网 计量单位 651.6



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-56 避雷小短针制作 根 1 9.51 6.94 6.94

C2-9-57
避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 7.74 3.13 3.13

10.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

根 2.34

4.6 -

6.94 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 32.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

避雷针圆钢φ16,H=400m 1 2.34

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.25 5.24

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.34

2.89 9.51 2.89

2.35 7.74 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 2 页  共 26 页

项目编码 030409006002 避雷针 计量单位 156

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-62
避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 71.44 31.53 7.96 3.15 0.8

3.15 0.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.29

0.06 -

2.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

φ10热镀锌圆钢 1 2.29

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.29

清单项目综合单价 13.27

21.74 7.14 2.17

人工单价 小计 7.14 2.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 3 页  共 26 页

项目编码 030409005006 避雷网 计量单位 240

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-56 避雷小短针制作 根 1 9.51 6.94 6.94

C2-9-57
避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 7.74 3.13 3.13

10.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4.6 -

4.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 32.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.25 5.24

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.34

2.89 9.51 2.89

2.35 7.74 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 4 页  共 26 页

项目编码 030409006006 避雷针 计量单位 36

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-62
避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 71.44 31.53 7.96 3.15 0.8

3.15 0.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.29

0.06 -

2.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

φ10热镀锌圆钢 1 2.29

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.29

清单项目综合单价 13.27

21.74 7.14 2.17

人工单价 小计 7.14 2.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 5 页  共 26 页

项目编码 030409005007 避雷网 计量单位 149.4

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-56 避雷小短针制作 根 1 9.51 6.94 6.94

C2-9-57
避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 7.74 3.13 3.13

10.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4.6 -

4.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 32.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.25 5.24

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.34

2.89 9.51 2.89

2.35 7.74 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 6 页  共 26 页

项目编码 030409006007 避雷针 计量单位 16

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-62
避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 71.44 31.53 7.96 3.15 0.8

3.15 0.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.29

0.06 -

2.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

φ10热镀锌圆钢 1 2.29

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.29

清单项目综合单价 13.27

21.74 7.14 2.17

人工单价 小计 7.14 2.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 7 页  共 26 页

项目编码 030409005008 避雷网 计量单位 230

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-56 避雷小短针制作 根 1 9.51 6.94 6.94

C2-9-57
避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 7.74 3.13 3.13

10.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4.6 -

4.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 32.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.25 5.24

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.34

2.89 9.51 2.89

2.35 7.74 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 8 页  共 26 页

项目编码 030409006008 避雷针 计量单位 28

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 9 页  共 26 页

项目编码 031301001001 吊装加固 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 10 页  共 26 页

项目编码 031301002001 金属抱杆安装、拆除、移位 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 11 页  共 26 页

项目编码 031301003001 平台铺设、拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 12 页  共 26 页

项目编码 031301004001 顶升、提升装置 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 13 页  共 26 页

项目编码 031301005001 大型设备专用机具 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 14 页  共 26 页

项目编码 031301006001 焊接工艺评定 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 15 页  共 26 页

项目编码 031301007001 胎(模)具制作、安装、拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 16 页  共 26 页

项目编码 031301008001 防护棚制作安装拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 17 页  共 26 页

项目编码 031301009001 特殊地区施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 18 页  共 26 页

项目编码 031301010001 安装与生产同时进行施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 19 页  共 26 页

项目编码 031301011001 在有害身体健康环境中施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 20 页  共 26 页

项目编码 031301012001 工程系统检测、检验 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 21 页  共 26 页

项目编码 031301013001 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 22 页  共 26 页

项目编码 031301014001 焦炉烘炉、热态工程 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 23 页  共 26 页

项目编码 031301015001 管道安拆后的充气保护 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 24 页  共 26 页

项目编码 031301016001
隧道内施工的通风、供水、供气、供电、

照明及通信设施
计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区及丽水11栋防雷装置工程 标段： 第 25 页  共 26 页

项目编码 031301017001 脚手架搭拆 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润
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项目编码 031301018001 其他措施 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工
分部分项人工

费
28.9613

以人工费为
计算基础，

费率
28.9613%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项人工
费*0.289613

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项人工
费*0.289613

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 031302002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

5 031302003001 非夜间施工增加

管井内非夜间
施工增加费+地
下室非夜间施
工增加费

6 031302004001 二次搬运

7 031302005001 冬雨季施工增加

8 031302006001
已完工程及设备保
护

9 031302007001 高层施工增加 高层增加费

10
粤
031302008001

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
人工费*0.7
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合

表-11

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

3808.71

666.52

228.52

总价措施项目清单与计价表
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金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

同工期/定
额工期）

11
粤
031302009001

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础；市
级文明工地
0.20%；省
级文明工地

0.40%

12 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，安
装、市政、
地铁、修缮
工程，绿色
施工措施费
可按分部分
项工程费的
0.4%计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 4703.75

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

金额
(元)

调整
费率(%)

总价措施项目清单与计价表
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序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

0.00

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表
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序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 96.55 96.55

1.1 工程排污费 29256.44 73.14

1.2 施工噪音排污费 29256.44

1.3 防洪工程维护费 29352.99

1.4 危险作业意外伤害保险费 29256.44 23.41

2 税金 29352.99 2935.3

3031.85

表—13

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项合计+措施合计+其他项
目+工程排污费+危险作业意外伤
害保险费

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费-防洪工程维护费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表
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计算基础
计算费率

(%)


