
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 114,465.51

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

10405.96

114465.51

1756.95

342.26

13849.32

11802.93

2046.39

2020.49

263.54

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

87847.48



其中

暂估价

整个项目 87847.48

1 011605002001
铲除原有墙面
马赛克

m2 52 2633.28

2 020201001001
外墙面底层抹
灰

m2

3 010803001001
外墙面刷硅酸
铝保温涂层

m2 52 478.4

4 020204003001
外墙面贴马赛
克

m2 52 4024.8

5 010802004001
白钢对讲双开
门

m2 49.92

6 011303001003 轻钢雨棚 m2 32.4 21615.98

7 粤020612001001 墙体开窗洞口 m2

8 020406001001 铝合金推拉窗 m2 147.84 52546.77

9 010502001001 矩形柱 m3 4.84 3075.58

10 010407001001 窗台压顶C20 m3

11 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.72

12 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.6 2825.42

13 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.12 647.25

措施项目 10513.85

14 011702002001 矩形柱 m2 75.26 4626.98

15 011702028001 窗台压顶 m 100.8 3840.48

96314.94

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

61.48

38.1

本页小计

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

635.45

1.阳台、雨蓬 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

1.成品组合光棚 单个1960×
1960 铝合金骨架

667.16

1.拆除工程 开门窗洞口 180
墙 �合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M7.5

1.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮
2.推拉窗安装 带亮 �换为【
平板玻璃6】

355.43

1.刷硅酸铝保温涂层 9.2

1.镶贴马赛克 白水泥膏 墙面
墙裙

77.4

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

50.64

1.底层抹灰 各种墙面 15mm �
墙面设计钉(挂)网 �合并制作
子目 预拌砂浆（干拌） DP-
M10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

16 粤011703002001
单独装饰装修
工程垂直运输

项 1 1182.53

17 011704001001 超高施工增加 m2 1 863.86

2046.39

98361.33

表—08

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

1182.53

863.86

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.004 129.75 426.91 1.71

1.5 1.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.5 -

1.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 50.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.8 11.63

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

70.87 0.52 0.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 1 页  共 17 页

项目编码 011605002001 铲除原有墙面马赛克 计量单位 52



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-1
R*1.3

底层抹灰 各种墙面 15mm
�墙面设计钉(挂)网 �合
并制作子目 预拌砂浆
（干拌） DP-M10

100m2 1453.63 578.74 19.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 320.97

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

349.86

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 2 页  共 17 页

项目编码 020201001001 外墙面底层抹灰 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-261
换

刷硅酸铝保温涂层 100m2 0.01 144.65 738.87 7.39

7.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7.39 -

7.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 7.38

清单项目综合单价 9.2

35.74 1.45 0.36

人工单价 小计 1.45 0.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 3 页  共 17 页

项目编码 010803001001 外墙面刷硅酸铝保温涂层 计量单位 52

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-168
镶贴马赛克 白水泥膏 墙
面墙裙

100m2 0.01 3969 2743.9 27.44

27.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

27.47 -

27.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 77.4

1027.53 39.69 10.28

人工单价 小计 39.69 10.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 4 页  共 17 页

项目编码 020204003001 外墙面贴马赛克 计量单位 52

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 5 页  共 17 页

项目编码 010802004001 白钢对讲双开门 计量单位 49.92

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A13-32
成品组合光棚 单个1960
×1960 铝合金骨架

100m2 0.01 10584 53491.98 39.8 534.92 0.4

534.92 0.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

534.91 -

534.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 667.16

2600.32 105.84 26

人工单价 小计 105.84 26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 6 页  共 17 页

项目编码 011303001003 轻钢雨棚 计量单位 32.4

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A20-33 换
拆除工程 开门窗洞口
180墙 �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 M7.5

100m2 8624.49 3039.91 103.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

2079.18

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 7 页  共 17 页

项目编码 粤020612001001 墙体开窗洞口 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-93
铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

m2 1 268.73 268.73

A12-260
换

推拉窗安装 带亮 �换为
【平板玻璃6】

100m2 0.01 2269.39 5844.51 58.45

327.18

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

327.17 -

327.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 355.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.69 5.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

556.52 22.69 5.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 8 页  共 17 页

项目编码 020406001001 铝合金推拉窗 计量单位 147.84

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-7 换
升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 2063.88 3638.98 13.02 363.9 1.3

363.9 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.9 -

363.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 635.45

638.59 206.39 63.86

人工单价 小计 206.39 63.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 9 页  共 17 页

项目编码 010502001001 矩形柱 计量单位 4.84

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-26 换
阳台、雨蓬 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 1349.46 3388.23 22.47

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

420.84

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 10 页  共 17 页

项目编码 010407001001 窗台压顶C20 计量单位

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 11 页  共 17 页

项目编码 010515001001 现浇构件钢筋 计量单位 0.72

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 换 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 12 页  共 17 页

项目编码 010515001002 现浇构件钢筋 计量单位 0.6

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3832.18 -

3832.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.68 1123.56 360.68

人工单价 小计 1123.56 360.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 13 页  共 17 页

项目编码 010515001003 现浇构件钢筋 计量单位 0.12

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.56 1.6

12.56 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.48

1106.02 36.26 11.06

人工单价 小计 36.26 11.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 14 页  共 17 页

项目编码 011702002001 矩形柱 计量单位 75.26

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-68 压顶、扶手模板 100m 0.01 1964.9 1176.71 70.66 11.77 0.71

11.77 0.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.73 -

11.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.1

596.75 19.65 5.97

人工单价 小计 19.65 5.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 15 页  共 17 页

项目编码 011702028001 窗台压顶 计量单位 100.8

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A23-23
多层建筑物 垂直运输高
度 20m以上40m以内

100工
日

1.7232 617.65 1064.32

1064.32

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 1182.53

68.6 118.21

人工单价 小计 118.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 16 页  共 17 页

项目编码 粤011703002001 单独装饰装修工程垂直运输 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

ZSCG-1
建筑物超高增加人工、机
械 多层建筑物 垂直运输
高度 20m以上40m以内

100元 1 863.86 863.86

863.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

863.86 -

863.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 863.86

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 17 页  共 17 页

项目编码 011704001001 超高施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.0744

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.0744%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.030744

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.030744

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.2%；省
级文明工地
为0.4%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

2700.78

472.64

162.05

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 3335.47

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

2020.49

1756.95

—

金额（元） 结算金额（元）

263.54

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 342.26 342.26

1.1 工程排污费 103717.29 259.29

1.2 施工噪音排污费 103717.29

1.3 防洪工程维护费 103717.29

1.4 危险作业意外伤害保险 103717.29 82.97

2 税金 104059.55 10405.96

10748.22

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新区11~20栋 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


