
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 709,651.50

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

64513.77

709651.50

9181.10

2121.95

173402.43

137616.08

35786.35

10558.27

1377.17

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

459055.08



其中

暂估价

整个项目 459055.08

1 011605001001
铲除建筑物周
围散水

m2 59.8 2671.86

2 010507001001
散水 3:7灰土
垫层

m2

3 011101001001
细石混凝土散
水面层

m2

4 010904004001 散水变形缝 m

5 010507001002 散水、坡道 m2 59.8 5826.91

6 010802004001
白钢对讲双开
门

m2 5.72

7 010402001001
蒸压加气混凝
土砌块墙
200mm厚

m3

8 010502001001 矩形柱 m3 0.83 527.42

9 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.11 517.99

10 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.02 107.87

11 011605002003
铲除原有墙面
马赛克

m2 2076.77 105167.63

12 020201001003
外墙面底层抹
灰

m2

114819.68

1.底层抹灰 各种墙面 15mm �
墙面设计钉(挂)网 �合并制作
子目 预拌砂浆（干拌） DP-
M10

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

50.64

1.升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

635.45

1.细石混凝土找平层 30mm �
实际厚度(mm):50 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20

1.沥青砂浆

1.垫层材料种类、厚
度:150mm3：7灰土
2.面层厚度:50mm
3.混凝土种类:细石混凝土
4.混凝土强度等级:C20
5.变形缝填塞材料种类:沥青
胶泥嵌缝

97.44

1.人工单项拆除 地面垫层
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

44.68

1.3:7灰土

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

13 粤020203003003
零星项目底层
抹灰

m2

14 010803001007
外墙面刷硅酸
铝保温涂层

m2 2000.65 18405.98

15 020204003004
外墙面贴纸皮
砖

m2 2000.65 185360.22

16 020206003004
零星项目贴纸
皮砖

m2 76.12 7728.46

17 010703004001 外墙分隔缝 m 705.11 15357.3

18 010501001001 成品不锈钢门 m2

19 粤020612001001 墙体开窗洞口 m2

20 020406001001 铝合金推拉窗 m2 26.24 9326.48

21 010407001001 窗台压顶C20 m3

22 020107001003
拆除所有金属
扶手并重新加
装不锈钢扶手

m 108.86 4987.97

23 粤020612005001
铲除楼梯间墙
面及天棚面油
漆层

m2 493.23 8365.18

24 粤020612003001
铲除原有踢脚
线

m2 8.75 437.68

249969.27本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.扶手材料种类、规格 、品
牌、颜色:50*5钢管、30*3立
柱
2.其他:原栏杆拆除

45.82

1.人工单项拆除 铲除抹灰面
油漆
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

16.96

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

50.02

1.拆除工程 开门窗洞口 180
墙 �合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M7.5

1.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮
2.推拉窗安装 带亮 �换为【
平板玻璃6】

355.43

1.阳台、雨蓬 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星
项目

101.53

1.玛蹄脂 21.78

1.标准全封钢门
2.成品不锈钢门

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
合并制作子目 预拌砂浆（干
拌） DP-M10

1.刷硅酸铝保温涂层 9.2

1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙

92.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

25 020506001001
抹灰面油漆
墙面

m2 426.73 14261.32

26 020506001002
抹灰面油漆
天棚面

m2 66.5 2374.72

27 020105003001 块料踢脚线 m2 8.75 939.14

28 粤R1-1-62
铲除原天面保
温层

m2 172.05 4540.4

29 粤R1-1-64
铲除原天面防
水层

m2 259.22 5910.22

30 010702001001
屋面卷材防水
（包括天沟）

m2 259.22 11125.72

31 010702002001
屋面涂膜防水
（包括天沟）

m2 259.22 13971.96

32 010803001008
屋面满铺胎涂
膜 天沟

m2 87.17 3213.96

33 010803001003
干铺80厚水泥
珍珠岩板

m2 172.05 2635.81

34 010803001004
保温隔热屋面
浅灰色防滑砖
600*600

m2 172.05 23732.58

82705.83

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �实际
厚度(mm):25 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

137.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 53.9

1.附加有胎涂膜一层
2.10mm（DS M15）水泥砂浆找
平层

36.87

1.屋面保温干铺珍珠岩 120mm
厚 �实际厚度(mm):80

15.32

1.人工单项拆除 拆除块料面
层 平铺
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

26.39

1.人工单项拆除 铲除卷材防
水层
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

22.8

1.屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷
贴 满铺 1.2mm厚

42.92

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面

33.42

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 天棚面

35.71

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2
2.底层抹灰 各种墙面 15mm �
合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5

107.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

35 010803001005
屋面满铺聚乙
烯薄膜

m2 172.05 765.62

36 粤R1-1-62
铲除女儿墙挂
瓦部位

m2 114.47 4095.74

37 011406001001
女儿墙原挂瓦
部位刷红色外
墙漆

m2 114.47 3596.65

38 011303001003 轻钢雨棚 m2 4.65 3102.29

措施项目 155972.64

39 粤011701008001 综合钢脚手架 m2 2558.54 118997.7

40 粤011701012001 活动脚手架 m2 1 1188.59

41 011702002001 矩形柱 m2 13.82 849.65

42 011702028001 窗台压顶 m 18 685.8

43 粤011703002001
单独装饰装修
工程垂直运输

项 1 18656.19

44 011704001001 超高施工增加 m2 1 15594.71

167532.94

615027.72

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

18656.19

15594.71

1188.59

61.48

38.1

1.成品组合光棚 单个1960×
1960 铝合金骨架

667.16

46.51

1.铺设聚乙烯薄膜 4.45

1.人工单项拆除 琉璃瓦屋面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

35.78

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.外墙乳胶漆 油性 清水墙

31.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-50 人工单项拆除 地面垫层 10m2 0.1 242.26 1 0.1

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.02 129.75 426.91 8.54

0.1 8.54

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.1 -

0.1 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 44.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 26.83 9.22

综合工日98元/工日 未计价材料费

77.97 24.23 7.8

70.87 2.6 1.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 1 页  共 44 页

项目编码 011605001001 铲除建筑物周围散水 计量单位 59.8



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-74 3:7灰土 10m3 1274 1668.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

392.29

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 2 页  共 44 页

项目编码 010507001001 散水 3:7灰土垫层 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-9 换

细石混凝土找平层 30mm
�实际厚度(mm):50 �合
并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径20石 C20

100m2 1090.74 1751.9 5.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

283.14

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 3 页  共 44 页

项目编码 011101001001 细石混凝土散水面层 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-201 沥青砂浆 100m 486.86 756.54

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

118.95

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 4 页  共 44 页

项目编码 010904004001 散水变形缝 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-74 3:7灰土 10m3 0.015 1274 1668.6 25.03

A4-30 换

地沟、明沟、电缆沟、散
水坡 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径
20石 C20 �换为【细石
混凝土C25】

10m3 0.005 766.36 3458.03 21 17.29 0.11

A7-201 沥青砂浆 100m 0.0183 486.86 756.54 13.87

56.19 0.11

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

56.21 -

56.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 97.44

118.95 8.93 2.18

人工单价 小计 31.87 9.26

392.29 19.11 5.88

240.94 3.83 1.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 5 页  共 44 页

项目编码 010507001002 散水、坡道 计量单位 59.8

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 6 页  共 44 页

项目编码 010802004001 白钢对讲双开门 计量单位 5.72

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-48 换

蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 7 页  共 44 页

项目编码 010402001001 蒸压加气混凝土砌块墙 200mm厚 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-7 换
升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 2063.88 3638.98 13.02 363.9 1.3

363.9 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.9 -

363.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 635.45

638.59 206.39 63.86

人工单价 小计 206.39 63.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 8 页  共 44 页

项目编码 010502001001 矩形柱 计量单位 0.83

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 换 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4089.12 -

4089.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 9 页  共 44 页

项目编码 010515001002 现浇构件钢筋 计量单位 0.11

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3832.18 -

3832.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.69 1123.56 360.69

人工单价 小计 1123.56 360.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 10 页  共 44 页

项目编码 010515001003 现浇构件钢筋 计量单位 0.02

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.004 129.75 426.91 1.71

1.5 1.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.5 -

1.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 50.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.8 11.63

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

70.87 0.52 0.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 11 页  共 44 页

项目编码 011605002003 铲除原有墙面马赛克 计量单位 2076.77

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-1
R*1.3

底层抹灰 各种墙面 15mm
�墙面设计钉(挂)网 �合
并制作子目 预拌砂浆
（干拌） DP-M10

100m2 1453.63 582.96 19.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 320.97

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

349.86

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 12 页  共 44 页

项目编码 020201001003 外墙面底层抹灰 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-3 换
底层抹灰 各种墙面 15mm
合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） DP-M10

100m2 4465.86 1282.89 22.01

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 320.97

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

1156.16

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 13 页  共 44 页

项目编码 粤020203003003 零星项目底层抹灰 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-261
换

刷硅酸铝保温涂层 100m2 0.01 144.65 738.87 7.39

7.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7.39 -

7.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 7.38

清单项目综合单价 9.2

35.74 1.45 0.36

人工单价 小计 1.45 0.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 14 页  共 44 页

项目编码 010803001007 外墙面刷硅酸铝保温涂层 计量单位 2000.65

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-165
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙
面墙裙

100m2 0.01 4490.26 3613.25 36.13

36.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

36.18 -

36.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.65

1162.48 44.9 11.62

人工单价 小计 44.9 11.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 15 页  共 44 页

项目编码 020204003004 外墙面贴纸皮砖 计量单位 2000.65

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-167
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零
星项目

100m2 0.01 5072.38 3768.27 37.68

37.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

37.71 -

37.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 101.53

1313.19 50.72 13.13

人工单价 小计 50.72 13.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 16 页  共 44 页

项目编码 020206003004 零星项目贴纸皮砖 计量单位 76.12

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-197 玛蹄脂 100m 0.01 493.92 1563.39 15.63

15.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

15.64 -

15.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.78

120.69 4.94 1.21

人工单价 小计 4.94 1.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 17 页  共 44 页

项目编码 010703004001 外墙分隔缝 计量单位 705.11

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-229 标准全封钢门 100m2 2190.89 300.76 111.45

MC1-44 成品不锈钢门 m2 815.17

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

549.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 18 页  共 44 页

项目编码 010501001001 成品不锈钢门 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A20-33 换
拆除工程 开门窗洞口
180墙 �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 M7.5

100m2 8624.49 3216.25 103.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

2079.18

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 19 页  共 44 页

项目编码 粤020612001001 墙体开窗洞口 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-93
铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

m2 1 268.73 268.73

A12-260
换

推拉窗安装 带亮 �换为
【平板玻璃6】

100m2 0.01 2269.39 5844.51 58.45

327.18

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

327.17 -

327.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 355.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.69 5.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

556.52 22.69 5.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 20 页  共 44 页

项目编码 020406001001 铝合金推拉窗 计量单位 26.24

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-26 换
阳台、雨蓬 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 1349.46 3506.9 22.47

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

420.84

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 21 页  共 44 页

项目编码 010407001001 窗台压顶C20 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A14-132 不锈钢扶手 直型 Φ75 100m 889.06 4674.2 127.32

A14-131 不锈钢扶手 直型 Φ60 100m 0.01 825.55 3271.82 127.32 32.72 1.27

A20-74 各式扶手拆除 100m 0.01 108.49

32.72 1.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

32.72 -

32.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.82

26.32 1.08 0.26

人工单价 小计 9.34 2.49

238.84

222.92 8.26 2.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 22 页  共 44 页

项目编码 020107001003 拆除所有金属扶手并重新加装不锈钢扶手 计量单位 108.86

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-57
人工单项拆除 铲除抹灰
面油漆

10m2 0.1 119.95 8 0.8

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.0005 129.75 426.91 0.21

0.8 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.8 -

0.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 16.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 12.06 3.9

综合工日98元/工日 未计价材料费

38.6 12 3.86

70.87 0.06 0.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 23 页  共 44 页

项目编码 粤020612005001 铲除楼梯间墙面及天棚面油漆层 计量单位 493.23

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.003 129.75 426.91 1.28

1.5 1.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.5 -

1.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 50.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.67 11.56

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

70.87 0.39 0.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 24 页  共 44 页

项目编码 粤020612003001 铲除原有踢脚线 计量单位 8.75

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-192
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 墙柱面

100m2 0.01 1206.48 885.94 8.86

9.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.38 -

9.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 33.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 19.27 4.76

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

298.07 12.06 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 25 页  共 44 页

项目编码 020506001001 抹灰面油漆 墙面 计量单位 426.73

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-193
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 天棚面

100m2 0.01 1374.94 903.71 9.04

9.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.55 -

9.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 20.96 5.18

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

339.68 13.75 3.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 26 页  共 44 页

项目编码 020506001002 抹灰面油漆 天棚面 计量单位 66.5

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-73 换
铺贴陶瓷块料 踢脚线 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 4479.78 2889.58 20.93 28.9 0.21

A10-1 换
底层抹灰 各种墙面 15mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5

100m2 0.01 1167.28 693.48 26.68 6.93 0.27

35.83 0.48

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

35.83 -

35.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 107.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 56.47 14.55

综合工日98元/工日 未计价材料费

1156.73 44.8 11.57

298.32 11.67 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 27 页  共 44 页

项目编码 020105003001 块料踢脚线 计量单位 8.75

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-62
人工单项拆除 拆除块料
面层 平铺

10m2 0.1 174.44 2 0.2

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.005 129.75 426.91 2.13

0.2 2.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.2 -

0.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 26.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 18.09 5.96

综合工日98元/工日 未计价材料费

56.14 17.44 5.61

70.87 0.65 0.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 28 页  共 44 页

项目编码 粤R1-1-62 铲除原天面保温层 计量单位 172.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-64
人工单项拆除 铲除卷材
防水层

10m2 0.1 161.5 2 0.2

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.002 129.75 426.91 0.85

0.2 0.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.2 -

0.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 22.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 16.41 5.34

综合工日98元/工日 未计价材料费

51.97 16.15 5.2

70.87 0.26 0.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 29 页  共 44 页

项目编码 粤R1-1-64 铲除原天面防水层 计量单位 259.22

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-69
屋面冷贴氯丁橡胶卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 3450 34.5

34.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

34.51 -

34.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.92

165.29 6.76 1.65

人工单价 小计 6.76 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 30 页  共 44 页

项目编码 010702001001 屋面卷材防水（包括天沟） 计量单位 259.22

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-98
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.5 4920.13 49.2

49.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49.2 -

49.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.9

92.24 3.78 0.92

人工单价 小计 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 31 页  共 44 页

项目编码 010702002001 屋面涂膜防水（包括天沟） 计量单位 259.22

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-93
屋面塑料油膏玻璃纤维布
一布二油

100m2 0.01 255.78 2482.73 24.83

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):10 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 372.51 403.51 15.98 4.04 0.16

28.87 0.16

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.85 -

28.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 36.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 6.29 1.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

62.5 2.56 0.63

94.12 3.73 0.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 32 页  共 44 页

项目编码 010803001008 屋面满铺胎涂膜 天沟 计量单位 87.17

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-155 换
屋面保温干铺珍珠岩
120mm厚 �实际厚度
(mm):80

100m2 0.01 198.45 1285.27 12.85

12.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.85 -

12.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.32

48.51 1.98 0.49

人工单价 小计 1.98 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 33 页  共 44 页

项目编码 010803001003 干铺80厚水泥珍珠岩板 计量单位 172.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 +
A9-3

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):25 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 689.14 972.63 40.42 9.73 0.4

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2154.43 9192.79 16.14 91.93 0.16

101.66 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.65 -

101.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 137.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 28.43 7.28

综合工日98元/工日 未计价材料费

172.54 6.89 1.73

555.42 21.54 5.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 34 页  共 44 页

项目编码 010803001004 保温隔热屋面 浅灰色防滑砖600*600 计量单位 172.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-163 铺设聚乙烯薄膜 100m2 0.01 88.2 335.26 3.35

3.35

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3.36 -

3.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.45

21.55 0.88 0.22

人工单价 小计 0.88 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 35 页  共 44 页

项目编码 010803001005 屋面满铺聚乙烯薄膜 计量单位 172.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-70
人工单项拆除 琉璃瓦屋
面

10m2 0.1 216.38 9 0.9

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.01 129.75 426.91 4.27

0.9 4.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.9 -

0.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.94 7.67

综合工日98元/工日 未计价材料费

69.63 21.64 6.96

70.87 1.3 0.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 36 页  共 44 页

项目编码 粤R1-1-62 铲除女儿墙挂瓦部位 计量单位 114.47

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-202 外墙乳胶漆 油性 清水墙 100m2 0.01 539.78 1330.08 172.9 13.3 1.73

13.83 1.73

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

13.82 -

13.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 31.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 12.61 3.26

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

147.74 5.4 1.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 37 页  共 44 页

项目编码 011406001001 女儿墙原挂瓦部位刷红色外墙漆 计量单位 114.47

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A13-32
成品组合光棚 单个1960
×1960 铝合金骨架

100m2 0.01 10584 53491.98 39.8 534.92 0.4

534.92 0.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

534.91 -

534.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 667.16

2600.32 105.84 26

人工单价 小计 105.84 26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 38 页  共 44 页

项目编码 011303001003 轻钢雨棚 计量单位 4.65

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-4
综合钢脚手架 高度(m以
内) 30.5

100m2 0.01 1870.82 2139.68 158.76 21.4 1.59

21.4 1.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

21.4 -

21.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.51

480.83 18.71 4.81

人工单价 小计 18.71 4.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 39 页  共 44 页

项目编码 粤011701008001 综合钢脚手架 计量单位 2558.54

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-128 墙柱面活动脚手架 100m2 4.8796 147

A22-129 天棚活动脚手架 100m2 0.665 352.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 1188.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 951.91 236.68

综合工日98元/工日 未计价材料费

36.55 717.3 178.35

87.71 234.61 58.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 40 页  共 44 页

项目编码 粤011701012001 活动脚手架 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.56 1.6

12.56 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.48

1106.02 36.26 11.06

人工单价 小计 36.26 11.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 41 页  共 44 页

项目编码 011702002001 矩形柱 计量单位 13.82

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-68 压顶、扶手模板 100m 0.01 1964.9 1176.71 70.66 11.77 0.71

11.77 0.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.73 -

11.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.1

596.75 19.65 5.97

人工单价 小计 19.65 5.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 42 页  共 44 页

项目编码 011702028001 窗台压顶 计量单位 18

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A23-23
多层建筑物 垂直运输高
度 20m以上40m以内

100工
日

27.1857 617.65 16791.25

16791.25

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 18656.19

68.6 1864.94

人工单价 小计 1864.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 43 页  共 44 页

项目编码 粤011703002001 单独装饰装修工程垂直运输 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

ZSCG-1
建筑物超高增加人工、机
械 多层建筑物 垂直运输
高度 20m以上40m以内

100元 1 15594.71 15594.71

15594.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

15594.71 -

15594.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 15594.71

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 44 页  共 44 页

项目编码 011704001001 超高施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.0744

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.0744%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.030744

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.030744

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.2%；省
级文明工地
为0.4%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

14113.19

2469.81

846.79

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 17429.79

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

10558.27

9181.10

—

金额（元） 结算金额（元）

1377.17

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 2121.95 2121.95

1.1 工程排污费 643015.78 1607.54

1.2 施工噪音排污费 643015.78

1.3 防洪工程维护费 643015.78

1.4 危险作业意外伤害保险 643015.78 514.41

2 税金 645137.73 64513.77

66635.72

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区8栋 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


