
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 1,240,980.64

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

112816.42

1240980.64

17324.80

3710.69

238290.22

179172.81

59117.41

19923.52

2598.72

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

866239.79



其中

暂估价

整个项目 866239.79

1 011605002001
铲除原有墙面
马赛克

m2 2411.06 122096.08

2 020201001001
外墙面底层抹
灰

m2

3 粤020203003001
零星项目底层
抹灰

m2

4 010803001001
外墙面刷硅酸
铝保温涂层

m2 2241.43 20621.16

5 020204003002
外墙面贴纸皮
砖

m2 2241.43 207668.49

6 020206003002
零星项目贴纸
皮砖

m2 96.35 9782.42

7 010703004001 外墙分隔缝 m 749.7 16328.47

8 010802004001
白钢对讲双开
门

m2 17.16

9 011303001003 轻钢雨棚 m2 11.7 7805.77

10 粤020612001001 墙体开窗洞口 m2

11 020406001001 铝合金推拉窗 m2 84.48 30026.73

12 010502001001 矩形柱 m3 2.49 1582.27

13 010407001001 窗台压顶C20 m3

14 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.38 1789.43

417700.82本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

635.45

1.阳台、雨蓬 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.成品组合光棚 单个1960×
1960 铝合金骨架

667.16

1.拆除工程 开门窗洞口 180
墙 �合并制作子目 水泥石灰
砂浆 M7.5

1.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮
2.推拉窗安装 带亮 �换为【
平板玻璃6】

355.43

1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星
项目

101.53

1.玛蹄脂 21.78

1.底层抹灰 各种墙面 15mm
合并制作子目 预拌砂浆（干
拌） DP-M10

1.刷硅酸铝保温涂层 9.2

1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙

92.65

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

50.64

1.底层抹灰 各种墙面 15mm �
墙面设计钉(挂)网 �合并制作
子目 预拌砂浆（干拌） DP-
M10

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

15 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.03 161.81

16 粤020612009001
拆除原外墙各
户不锈钢窗罩

m2 1082.08 28653.48

17 020406002001
安装外墙不锈
钢窗罩

m2 1082.08 204924.31

18 010501001001 成品不锈钢门 m2

19 020107001003
拆除所有金属
扶手并重新加
装不锈钢扶手

m 145.92 6686.05

20 粤020612005001
铲除楼梯间墙
面及天棚面油
漆层

m2 1378.74 23383.43

21 粤020612003001
铲除原有踢脚
线

m2 88.17 4410.26

22 020506001001
抹灰面油漆
墙面

m2 1127.94 37695.75

23 020506001002
抹灰面油漆
天棚面

m2 250.8 8956.07

24 020105003001 块料踢脚线 m2 88.17 9463.29

324334.45

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2
2.底层抹灰 各种墙面 15mm �
合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5

107.33

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

50.02

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面

33.42

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 天棚面

35.71

1.标准全封钢门
2.成品不锈钢门

1.扶手材料种类、规格 、品
牌、颜色:50*5钢管、30*3立
柱
2.其他:原栏杆拆除

45.82

1.人工单项拆除 铲除抹灰面
油漆
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

16.96

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.防盗网拆除
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

26.48

1.不锈钢防盗网 制作安装 189.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

25 粤R1-1-62
铲除原天面保
温层

m2 360.32 9508.84

26 粤R1-1-64
铲除原天面防
水层

m2 454.69 10366.93

27 010702001001
屋面卷材防水
（包括天沟）

m2 454.69 19515.29

28 010702002001
屋面涂膜防水
（包括天沟）

m2 454.69 24507.79

29 010803001006
屋面满铺胎涂
膜 天沟

m2 94.375 3479.61

30 010803001003
干铺80厚水泥
珍珠岩板

m2 360.32 5520.1

31 010803001004
保温隔热屋面
浅灰色防滑砖
600*600

m2 360.32 49702.54

32 010803001005
屋面满铺聚乙
烯薄膜

m2 360.32 1603.42

措施项目 205400.1

33 粤011701008001 综合钢脚手架 m2 3076.92 143107.55

34 粤011701012001 活动脚手架 m2 1 3175.14

35 011702002001 矩形柱 m2 41.47 2549.58

36 011702028001 窗台压顶 m 57.6 2194.56

37 粤011703002001
单独装饰装修
工程垂直运输

项 1 28760.16

38 011704001001 超高施工增加 m2 1 25613.11

329604.62本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

38.1

28760.16

25613.11

46.51

3175.14

61.48

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �实际
厚度(mm):25 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

137.94

1.铺设聚乙烯薄膜 4.45

1.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 53.9

1.附加有胎涂膜一层
2.10mm（DS M15）水泥砂浆找
平层

36.87

1.屋面保温干铺珍珠岩 120mm
厚 �实际厚度(mm):80

15.32

1.人工单项拆除 拆除块料面
层 平铺
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

26.39

1.人工单项拆除 铲除卷材防
水层
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

22.8

1.屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷
贴 满铺 1.2mm厚

42.92

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



1071639.9

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 4 页  共 4 页

合   计



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.004 129.75 426.91 1.71

1.5 1.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.5 -

1.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 50.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.8 11.63

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

70.87 0.52 0.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 1 页  共 38 页

项目编码 011605002001 铲除原有墙面马赛克 计量单位 2411.06



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-1
R*1.3

底层抹灰 各种墙面 15mm
�墙面设计钉(挂)网 �合
并制作子目 预拌砂浆
（干拌） DP-M10

100m2 1453.63 582.96 19.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 320.97

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

349.86

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 2 页  共 38 页

项目编码 020201001001 外墙面底层抹灰 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-3 换
底层抹灰 各种墙面 15mm
合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） DP-M10

100m2 4465.86 1282.89 22.01

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 320.97

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

1156.16

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 3 页  共 38 页

项目编码 粤020203003001 零星项目底层抹灰 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-261
换

刷硅酸铝保温涂层 100m2 0.01 144.65 738.87 7.39

7.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7.39 -

7.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 7.38

清单项目综合单价 9.2

35.74 1.45 0.36

人工单价 小计 1.45 0.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 4 页  共 38 页

项目编码 010803001001 外墙面刷硅酸铝保温涂层 计量单位 2241.43

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-165
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙
面墙裙

100m2 0.01 4490.26 3613.25 36.13

36.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

36.18 -

36.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.65

1162.48 44.9 11.62

人工单价 小计 44.9 11.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 5 页  共 38 页

项目编码 020204003002 外墙面贴纸皮砖 计量单位 2241.43

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-167
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零
星项目

100m2 0.01 5072.38 3768.27 37.68

37.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

37.71 -

37.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 101.53

1313.19 50.72 13.13

人工单价 小计 50.72 13.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 6 页  共 38 页

项目编码 020206003002 零星项目贴纸皮砖 计量单位 96.35

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-197 玛蹄脂 100m 0.01 493.92 1563.39 15.63

15.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

15.64 -

15.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 21.78

120.69 4.94 1.21

人工单价 小计 4.94 1.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 7 页  共 38 页

项目编码 010703004001 外墙分隔缝 计量单位 749.7

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 8 页  共 38 页

项目编码 010802004001 白钢对讲双开门 计量单位 17.16

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A13-32
成品组合光棚 单个1960
×1960 铝合金骨架

100m2 0.01 10584 53491.98 39.8 534.92 0.4

534.92 0.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

534.91 -

534.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 667.16

2600.32 105.84 26

人工单价 小计 105.84 26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 9 页  共 38 页

项目编码 011303001003 轻钢雨棚 计量单位 11.7

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A20-33 换
拆除工程 开门窗洞口
180墙 �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 M7.5

100m2 8624.49 3210.01 103.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

2079.18

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 10 页  共 38 页

项目编码 粤020612001001 墙体开窗洞口 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-93
铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

m2 1 268.73 268.73

A12-260
换

推拉窗安装 带亮 �换为
【平板玻璃6】

100m2 0.01 2269.39 5844.51 58.45

327.18

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

327.17 -

327.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 355.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.69 5.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

556.52 22.69 5.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 11 页  共 38 页

项目编码 020406001001 铝合金推拉窗 计量单位 84.48

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-7 换
升板柱帽 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 2063.88 3638.98 13.02 363.9 1.3

363.9 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.9 -

363.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 635.45

638.59 206.39 63.86

人工单价 小计 206.39 63.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 12 页  共 38 页

项目编码 010502001001 矩形柱 计量单位 2.49

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-26 换
阳台、雨蓬 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 1349.46 3506.9 22.47

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

420.84

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 13 页  共 38 页

项目编码 010407001001 窗台压顶C20 计量单位

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 换 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 14 页  共 38 页

项目编码 010515001002 现浇构件钢筋 计量单位 0.38

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3832.18 -

3832.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.68 1123.56 360.68

人工单价 小计 1123.56 360.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 15 页  共 38 页

项目编码 010515001003 现浇构件钢筋 计量单位 0.03

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A20-81 防盗网拆除 100m2 0.01 1626.41

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.01 129.75 426.91 4.27

4.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 26.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 17.56 4.66

综合工日98元/工日 未计价材料费

394.57 16.26 3.95

70.87 1.3 0.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 16 页  共 38 页

项目编码 粤020612009001 拆除原外墙各户不锈钢窗罩 计量单位 1082.08

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

F-1-21 不锈钢防盗网 制作安装 100m2 0.01 3932.74 13272.45 613.18 132.72 6.13

132.72 6.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

132.73 -

132.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 189.38

1119.88 39.33 11.2

人工单价 小计 39.33 11.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 17 页  共 38 页

项目编码 020406002001 安装外墙不锈钢窗罩 计量单位 1082.08

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-229 标准全封钢门 100m2 2190.89 301.82 111.45

MC1-44 成品不锈钢门 m2 815.17

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

549.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 18 页  共 38 页

项目编码 010501001001 成品不锈钢门 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A14-132 不锈钢扶手 直型 Φ75 100m 889.06 4674.2 127.32

A14-131 不锈钢扶手 直型 Φ60 100m 0.01 825.55 3271.82 127.32 32.72 1.27

A20-74 各式扶手拆除 100m 0.01 108.49

32.72 1.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

32.72 -

32.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 45.82

26.32 1.08 0.26

人工单价 小计 9.34 2.49

238.84

222.92 8.26 2.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 19 页  共 38 页

项目编码 020107001003 拆除所有金属扶手并重新加装不锈钢扶手 计量单位 145.92

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-57
人工单项拆除 铲除抹灰
面油漆

10m2 0.1 119.95 8 0.8

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.0005 129.75 426.91 0.21

0.8 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.8 -

0.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 16.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 12.06 3.9

综合工日98元/工日 未计价材料费

38.6 12 3.86

70.87 0.06 0.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 20 页  共 38 页

项目编码 粤020612005001 铲除楼梯间墙面及天棚面油漆层 计量单位 1378.74

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.003 129.75 426.91 1.28

1.5 1.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.5 -

1.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 50.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.67 11.56

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

70.87 0.39 0.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 21 页  共 38 页

项目编码 粤020612003001 铲除原有踢脚线 计量单位 88.17

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-192
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 墙柱面

100m2 0.01 1206.48 885.94 8.86

9.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.38 -

9.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 33.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 19.27 4.76

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

298.07 12.06 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 22 页  共 38 页

项目编码 020506001001 抹灰面油漆 墙面 计量单位 1127.94

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-193
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 天棚面

100m2 0.01 1374.94 903.71 9.04

9.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.55 -

9.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 20.96 5.18

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

339.68 13.75 3.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 23 页  共 38 页

项目编码 020506001002 抹灰面油漆 天棚面 计量单位 250.8

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-73 换
铺贴陶瓷块料 踢脚线 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 4479.78 2889.58 20.93 28.9 0.21

A10-1 换
底层抹灰 各种墙面 15mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5

100m2 0.01 1167.28 693.48 26.68 6.93 0.27

35.83 0.48

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

35.83 -

35.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 107.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 56.47 14.55

综合工日98元/工日 未计价材料费

1156.73 44.8 11.57

298.32 11.67 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 24 页  共 38 页

项目编码 020105003001 块料踢脚线 计量单位 88.17

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-62
人工单项拆除 拆除块料
面层 平铺

10m2 0.1 174.44 2 0.2

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.005 129.75 426.91 2.13

0.2 2.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.2 -

0.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 26.39

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 18.09 5.96

综合工日98元/工日 未计价材料费

56.14 17.44 5.61

70.87 0.65 0.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 25 页  共 38 页

项目编码 粤R1-1-62 铲除原天面保温层 计量单位 360.32

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-64
人工单项拆除 铲除卷材
防水层

10m2 0.1 161.5 2 0.2

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.002 129.75 426.91 0.85

0.2 0.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.2 -

0.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 22.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 16.41 5.34

综合工日98元/工日 未计价材料费

51.97 16.15 5.2

70.87 0.26 0.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 26 页  共 38 页

项目编码 粤R1-1-64 铲除原天面防水层 计量单位 454.69

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-69
屋面冷贴氯丁橡胶卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 3450 34.5

34.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

34.51 -

34.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.92

165.29 6.76 1.65

人工单价 小计 6.76 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 27 页  共 38 页

项目编码 010702001001 屋面卷材防水（包括天沟） 计量单位 454.69

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-98 换
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.56 4921.04 49.21

49.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49.21 -

49.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.9

92.25 3.78 0.92

人工单价 小计 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 28 页  共 38 页

项目编码 010702002001 屋面涂膜防水（包括天沟） 计量单位 454.69

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-93
屋面塑料油膏玻璃纤维布
一布二油

100m2 0.01 255.78 2482.73 24.83

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):10 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 372.51 403.51 15.98 4.04 0.16

28.87 0.16

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.85 -

28.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 36.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 6.29 1.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

62.5 2.56 0.63

94.12 3.73 0.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 29 页  共 38 页

项目编码 010803001006 屋面满铺胎涂膜 天沟 计量单位 94.375

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-155 换
屋面保温干铺珍珠岩
120mm厚 �实际厚度
(mm):80

100m2 0.01 198.45 1285.27 12.85

12.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.85 -

12.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.32

48.51 1.98 0.49

人工单价 小计 1.98 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 30 页  共 38 页

项目编码 010803001003 干铺80厚水泥珍珠岩板 计量单位 360.32

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 +
A9-3

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):25 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 689.14 972.63 40.42 9.73 0.4

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2154.43 9192.79 16.14 91.93 0.16

101.66 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.65 -

101.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 137.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 28.43 7.28

综合工日98元/工日 未计价材料费

172.54 6.89 1.73

555.42 21.54 5.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 31 页  共 38 页

项目编码 010803001004 保温隔热屋面 浅灰色防滑砖600*600 计量单位 360.32

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-163 铺设聚乙烯薄膜 100m2 0.01 88.2 335.26 3.35

3.35

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3.36 -

3.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.45

21.55 0.88 0.22

人工单价 小计 0.88 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 32 页  共 38 页

项目编码 010803001005 屋面满铺聚乙烯薄膜 计量单位 360.32

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-4
综合钢脚手架 高度(m以
内) 30.5

100m2 0.01 1870.82 2139.68 158.76 21.4 1.59

21.4 1.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

21.4 -

21.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.51

480.83 18.71 4.81

人工单价 小计 18.71 4.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 33 页  共 38 页

项目编码 粤011701008001 综合钢脚手架 计量单位 3076.92

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-128 墙柱面活动脚手架 100m2 11.2794 147

A22-129 天棚活动脚手架 100m2 2.508 352.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 3175.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 2542.89 632.24

综合工日98元/工日 未计价材料费

36.55 1658.07 412.26

87.71 884.82 219.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 34 页  共 38 页

项目编码 粤011701012001 活动脚手架 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.56 1.6

12.56 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.48

1106.02 36.26 11.06

人工单价 小计 36.26 11.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 35 页  共 38 页

项目编码 011702002001 矩形柱 计量单位 41.47

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-68 压顶、扶手模板 100m 0.01 1964.9 1176.71 70.66 11.77 0.71

11.77 0.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.73 -

11.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.1

596.75 19.65 5.97

人工单价 小计 19.65 5.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 36 页  共 38 页

项目编码 011702028001 窗台压顶 计量单位 57.6

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A23-23
多层建筑物 垂直运输高
度 20m以上40m以内

100工
日

41.9092 617.65 25885.19

25885.19

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 28760.16

68.6 2874.97

人工单价 小计 2874.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 37 页  共 38 页

项目编码 粤011703002001 单独装饰装修工程垂直运输 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

ZSCG-1
建筑物超高增加人工、机
械 多层建筑物 垂直运输
高度 20m以上40m以内

100元 1 25613.11 25613.11

25613.11

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

25613.11 -

25613.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 25613.11

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 38 页  共 38 页

项目编码 011704001001 超高施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.0744

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.0744%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.030744

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.030744

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.2%；省
级文明工地
为0.4%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

26631.68

4660.54

1597.9

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 32890.12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

19923.52

17324.80

—

金额（元） 结算金额（元）

2598.72

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 3710.69 3710.69

1.1 工程排污费 1124453.53 2811.13

1.2 施工噪音排污费 1124453.53

1.3 防洪工程维护费 1124453.53

1.4 危险作业意外伤害保险 1124453.53 899.56

2 税金 1128164.22 112816.42

116527.11

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园老区9栋 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


