
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 704,021.36

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

64001.94

704021.36

11879.77

2105.12

30263.82

30263.82

13661.74

1781.97

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：丽水庄11栋 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

593988.74



其中

暂估价

整个项目 593988.74

1 011604002001
立面抹灰层拆
除

m2 100 426

2 010401003001
砌筑新围墙
（40m）

m3 18 20994.12

3 011611005001
拆除老化停车
棚

t 5.674 7794.37

4 041001001001
拆除路面及基
层

m2 882 62330.94

5 040101003001 挖基坑土方 m3 406.05 16103.94

6 040203008002 花岗岩路面 m2 676.75 344425.15

452074.52

1.原土打夯 机械夯实 夯实机
夯实
2.填砂
3.碎石垫层 干铺
4.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20
5.水泥混凝土路面钢筋 钢筋
网
6.花岗岩石

508.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

拆除金属构件 金属结构构件 1373.7

机械拆除混凝土类路面层 无
筋 厚15cm内 �实际厚度
(cm):20
机械拆除各类底层 厚15cm内
�实际厚度(cm):20
拆除废料外运 人工装自卸汽
车运 3km内 �实际运距
(km):15

70.67

挖土机挖土方自卸汽车运土方
运距1km 三类土 �实际运距
(km):15 �单项工程挖、填、
总土方量在1000m3以内 人工
*1.1,机械*1.1

39.66

墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土
墙面

4.26

混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖
�合并制作子目 水泥砂浆
M7.5
刷普通水泥浆
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢
板网
底层抹灰 各种墙面 15mm �实
际厚度(mm):20 �墙面设计钉
(挂)网 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙
裙

1166.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

7 040204002002 透水砖地面 m2 205.247 29413.95

8 010603003001 工字钢柱 t 0.292 3069.39

9 010604001001 工字钢梁 t 1.614 10580.29

10 010605001001 压型钢板 m2 244.16 34768.38

11 010605001002 彩钢板封口 m2 276.969 39440.39

12 010606013001 30*50方管 t 0.899 21522.99

13 010606013002 预埋钢板 t 0.226 2313.58

14 010515001001 Ф12铁脚 t 0.015 71.9

15 010501003001 C25砼块 m3 1.2 591.14

16 010501001001 C20砼垫层 m3 0.3 142.21

措施项目 1804

17 粤R1-10-1

双排脚手架
(不含平台)
高度(m以内)
10

m2 200 1804

143718.22

595792.74

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

474.03

9.02

金属零星构件 制作
金属零星构件 安装

10237.1

现浇构件圆钢 φ25内 4793.53

其他混凝土基础 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25

492.62

彩钢板屋面 安装于S/C型轻型
钢檩条上 彩钢波纹瓦

142.4

彩钢板屋面 安装于S/C型轻型
钢檩条上 彩钢波纹瓦

142.4

不锈钢支架 制作
不锈钢支架 安装

23941.03

原土打夯 机械夯实 夯实机夯
实
碎石垫层 干铺
混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25
填砂
人行道板铺设 砂垫层(厚6cm)
规格(cm) 30×30

143.31

金属零星构件 制作
金属零星构件 安装

10511.6

金属零星构件 制作
金属零星构件 安装
防锈漆 二遍
钢梁 每根构件质量≤1.5t
金属结构件场内运输
防锈漆 二遍

6555.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A20-47
墙面抹灰铲除 砖墙、混
凝土墙面

100m2 0.01 343.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.26

83.24 3.43 0.83

人工单价 小计 3.43 0.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 1 页  共 19 页

项目编码 011604002001 立面抹灰层拆除 计量单位 100



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-4 换
混水砖外墙 墙体厚度
3/4砖 �合并制作子目 水
泥砂浆 M7.5

10m3 0.1 1612.88 2863.89 34.83 286.39 3.48

A16-261 刷普通水泥浆 100m2 0.0556 144.65 15.12 0.84

A10-40
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
钢板网

100m2 0.0556 698.74 1252.86 69.6

A10-1 换

底层抹灰 各种墙面 15mm
�实际厚度(mm):20 �墙
面设计钉(挂)网 �合并制
作子目 水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1724.21 989.29 36.27 9.89 0.36

A10-165
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙
面墙裙

100m2 0.0556 4490.26 3613.25 200.74

567.46 3.84

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1166.34

1162.48 249.46 64.58

人工单价 小计 474.85 120.2

180.89 38.82 10.05

410.92 17.24 4.11

394.65 161.29 39.47

35.74 8.04 1.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 2 页  共 19 页

项目编码 010401003001 砌筑新围墙（40m） 计量单位 18

综合单价分析表



567.5 -

567.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 3 页  共 19 页

细
其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D1-4-65
拆除金属构件 金属结构
构件

t 1 1115.73 2.85 9.43 2.85 9.43

2.85 9.43

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

2.86 -

2.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1373.7

245.69 1115.73 245.69

人工单价 小计 1115.73 245.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 4 页  共 19 页

项目编码 011611005001 拆除老化停车棚 计量单位 5.674

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R3-1-13
换

机械拆除混凝土类路面层
无筋 厚15cm内 �实际厚
度(cm):20

100m2 0.01 1354.36 5.67 734.53 0.06 7.35

借R3-1-21
换

机械拆除各类底层 厚
15cm内 �实际厚度
(cm):20

100m2 0.01 1105.17 5.52 586.99 0.06 5.87

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.04 129.75 426.89 17.08

0.12 30.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.11 -

0.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 70.67

70.87 5.19 2.83

人工单价 小计 29.78 10.48

421.76 13.54 4.22

342.86 11.05 3.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 5 页  共 19 页

项目编码 041001001001 拆除路面及基层 计量单位 882

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D1-1-34
换

挖土机挖土方自卸汽车运
土方 运距1km 三类土 �
实际运距(km):15 �单项
工程挖、填、总土方量在
1000m3以内 人工*1.1,
机械*1.1

1000m3 0.001 741.24 36742.31 36.74

36.74

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 39.66

2185.73 0.74 2.19

人工单价 小计 0.74 2.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 6 页  共 19 页

项目编码 040101003001 挖基坑土方 计量单位 406.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-3
原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 119.95 13.06 0.13

A4-72 填砂 10m3 0.06 396.9 1834.01 110.04

A4-66 碎石垫层 干铺 10m3 0.02 578.2 1467.73 29.35

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 0.02 986.86 3449.34 68.99

借D2-3-76
水泥混凝土路面钢筋 钢
筋网

t 0.0047 1143.95 3897.74 14.82 18.47 0.07

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):30 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 794.67 1085.02 48.57

A9-46 换
楼地面铺花岗岩(每块周
长mm) 2400以内 �合并
制作子目 水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1924.33 17707.21 32.27 177.07 0.32

403.92 0.52

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.94

493.5 19.24 4.94

人工单价 小计 80.97 23.51

271.84 5.42 1.29

198.67

178.04 11.56 3.56

303.87 19.74 6.08

31.47 1.2 0.31

122.21 23.81 7.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 7 页  共 19 页

项目编码 040203008002 花岗岩路面 计量单位 676.75

综合单价分析表



单位 合价（元）
暂估单价
（元）

403.69 -

403.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 8 页  共 19 页

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-3
原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 119.95 13.06 0.13

A4-66 碎石垫层 干铺 10m3 0.03 578.2 1467.73 44.03

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 986.86 3649.4

A4-72 填砂 10m3 396.9 1834.01

借D2-4-2
人行道板铺设 砂垫层(厚
6cm) 规格(cm) 30×30

100m2 0.01 922.57 6353.59 63.54

107.57 0.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 54.06

53.51 -

107.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

60厚透水砖 1.02 53

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 54.06

清单项目综合单价 143.31

218.06 9.23 2.18

人工单价 小计 27.78 7.83

303.87

122.21

31.47 1.2 0.31

178.04 17.35 5.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 9 页  共 19 页

项目编码 040204002002 透水砖地面 计量单位 205.247

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 1 2771.54 4745.54 746.92 4745.54 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1 1054.77 37.13 124.23 37.13 124.23

4782.67 871.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4782.27 -

4782.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 10511.6

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3826.31 1031.48

综合工日98元/工日 未计价材料费

760.01 2771.54 760.01

271.47 1054.77 271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 10 页  共 19 页

项目编码 010603003001 工字钢柱 计量单位 0.292

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 2771.54 4471.01 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1054.77 37.13 124.23

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 372.2 246.27

2-48
钢梁 每根构件质量≤
1.5t

t 1 371.71 5590.48 85.4 5590.48 85.4

2-127 金属结构件场内运输 10t 0.1 128.09 1.68 340.44 0.17 34.04

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.45 372.2 246.27 110.82

5701.47 119.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

t 5200

501.45 -

5701.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 6555.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

钢梁 1 5200

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 552.01 182.39

综合工日98元/工日 未计价材料费 5200

66.92 12.81 6.69

91.96 167.49 41.38

91.96

134.32 371.71 134.32

760.01

271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 11 页  共 19 页

项目编码 010604001001 工字钢梁 计量单位 1.614

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-41
彩钢板屋面 安装于S/C型
轻型钢檩条上 彩钢波纹
瓦

100m2 0.01 1024.88 12022.44 856.28 120.22 8.56

120.22 8.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

120.37 -

120.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 142.4

336.63 10.25 3.37

人工单价 小计 10.25 3.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 12 页  共 19 页

项目编码 010605001001 压型钢板 计量单位 244.16

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-41
彩钢板屋面 安装于S/C型
轻型钢檩条上 彩钢波纹
瓦

100m2 0.01 1024.88 12022.44 856.28 120.22 8.56

120.22 8.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

120.37 -

120.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 142.4

336.63 10.25 3.37

人工单价 小计 10.25 3.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 13 页  共 19 页

项目编码 010605001002 彩钢板封口 计量单位 276.969

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-18 不锈钢支架 制作 t 1 2175.99 19925.84 315.94 19925.84 315.94

A6-19 不锈钢支架 安装 t 1 628.38 133.99 34.28 133.99 34.28

20059.83 350.22

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20059.82 -

20059.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 23941.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 2804.37 726.61

综合工日98元/工日 未计价材料费

569.11 2175.99 569.11

157.5 628.38 157.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 14 页  共 19 页

项目编码 010606013001 30*50方管 计量单位 0.899

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 1 2771.54 4471.01 746.92 4471.01 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1 1054.77 37.13 124.23 37.13 124.23

4508.14 871.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4508.9 -

4508.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 10237.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3826.31 1031.48

综合工日98元/工日 未计价材料费

760.01 2771.54 760.01

271.47 1054.77 271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 15 页  共 19 页

项目编码 010606013002 预埋钢板 计量单位 0.226

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-176 现浇构件圆钢 φ25内 t 1 556.44 4007.62 47.29 4007.62 47.29

4007.62 47.29

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4014.01 -

4014.01 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4793.53

181.83 556.44 181.83

人工单价 小计 556.44 181.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 16 页  共 19 页

项目编码 010515001001 Ф12铁脚 计量单位 0.015

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 851.62 3639.59 147.69 363.96 14.77

363.96 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.96 -

363.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.62

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 17 页  共 19 页

项目编码 010501003001 C25砼块 计量单位 1.2

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 0.1 986.86 3449.34 344.93

344.93

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

344.93 -

344.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 474.03

303.87 98.69 30.39

人工单价 小计 98.69 30.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 18 页  共 19 页

项目编码 010501001001 C20砼垫层 计量单位 0.3

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-10-1
换

双排脚手架(不含平台)
高度(m以内) 10

10m2 0.1 50.9 18.83 3.97 1.88 0.4

1.88 0.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.88 -

1.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.02

16.38 5.09 1.64

人工单价 小计 5.09 1.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 19 页  共 19 页

项目编码 粤R1-10-1 双排脚手架(不含平台) 高度(m以内) 10 计量单位 200

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.8796

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.8796%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.038796

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.038796

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.4%；省
级文明工地
为0.7%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

23044.39

4032.77

1382.66

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 28459.82

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

13661.74

11879.77

—

金额（元） 结算金额（元）

1781.97

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 2105.12 2105.12

1.1 工程排污费 637914.3 1594.79

1.2 施工噪音排污费 637914.3

1.3 防洪工程维护费 637914.3

1.4 危险作业意外伤害保险 637914.3 510.33

2 税金 640019.42 64001.94

66107.06

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：丽水庄11栋 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


