
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆卸及土方开挖部分

1.2 场区地面工程

1.3 围墙D类

1.4 围墙B类  （修复）

1.5 钢网围墙 （栏球场四周）

1.6 零星项目 （垃圾桶等项）

1.7 摩托车棚

1.8 汽车棚

1.9 水电车间大门

1.10 原停车棚修缮

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税前工程造价

6 增值税销项税额 －

7 工程造价

8 人工费

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 16,760,788.23

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

15237080.21

1523708.02

16760788.23

2515723.14

50116.98

41889.61

279264.09

852375.03

714540.61

137834.42

371383.70

55324.86

594883.69

1723261.85

15564.56

826601.88

1704726.15

7595354.39

1081689.42

218156.20

147641.50

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广梅汕家园新、老区 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

13963204.50



其中

暂估价

拆卸及土方开
挖部分

1704726.2

1 粤R1-1-96
机械整体拆除
民用建筑 三
层以内

m2 1023.6 48436.75

2 粤R1-1-96
机械整体拆除
民用建筑 三
层以内

m2 4142.86 196040.14

3 粤R1-1-34
围墙拆除 砖
墙

m 266 22495.62

4 041001001003
拆除路面及基
层

m2 23127.46 1403142.8

5 040101003001 挖基坑土方 m3

6 041001005002
拆除侧、平
(缘)石

m 2646.087 34610.82

场区地面工程 7595354.4

7 040204004002 路沿石 m 2646.087 183955.97

1888682.1本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.拆除侧石 高度350mm内
2.楼地面混凝土垫层铲除
3.人力装自卸汽车运土方 运
距1km �实际运距(km):15

13.08

1.缘石铺设 石质 长度 50cm
�合并制作子目 砂浆制作 现
场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆
1：3 �合并制作子目 砂浆制
作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂
浆 M7.5

69.52

1.人工单项拆除 砖墙
2.挖土机装土自卸汽车运土方
运距1km �实际运距(km):15

84.57

1.机械拆除混凝土类路面层
无筋 厚15cm内 �实际厚度
(cm):20
2.机械拆除各类底层 厚15cm
内 �实际厚度(cm):20
3.挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内三类土 �实际运距
(km):15

60.67

1.挖土机挖土方自卸汽车运土
方 运距1km 一、二类土 �实
际运距(km):15

1.机械整体拆除 工业建筑 单
层
2.挖土机装土自卸汽车运土方
运距1km �实际运距(km):15

47.32

1.机械整体拆除 工业建筑 单
层
2.挖土机装土自卸汽车运土方
运距1km �实际运距(km):15

47.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

8 040203006001 沥青混凝土 m2 17439.67 4695281.6

9 040203008001 花岗岩路面 m2 3123.09 1589465.4

10 040204002001 透水砖地面 m2 353.94 50723.14

11 011103001001 篮球场地面 m2 1415.35 584978.31

6920448.4

1.聚氨酯弹性安全地砖
2.原土打夯 机械夯实 夯实机
夯实
3.填砂
4.碎石垫层 干铺
5.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20
6.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 水泥砂浆 1:3

413.31

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.路床碾压检验
2.300mm厚二灰碎石基层
3.600mm厚中砂层
2.乳化沥青透层
3.60mm厚粗粒式沥青混凝土
4.20mm改性沥青混凝土
5.基层按原有考虑

269.23

1.原土打夯 机械夯实 夯实机
夯实
2.填砂
3.碎石垫层 干铺
4.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20
5.水泥混凝土路面钢筋 钢筋
网
6.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �实际
厚度(mm):30 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3
7.楼地面铺花岗岩(每块周长
mm) 2400以内 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

508.94

1.原土打夯 机械夯实 夯实机
夯实
2.碎石垫层 干铺
3.填砂
4.人行道板铺设 砂垫层(厚
6cm) 规格(cm) 30×30

143.31

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

12 011104001001
车库地面改为
聚氨酯地面

m2 5000 490950

围墙D类 1081689.4

13 010101002004 挖一般土方 m3 1323.88 60408.64

14 010103001001 回填方 m3 970.25 15097.09

15 010501001001 垫层 m3 79 37446

16 010501002001 带形基础 m3 203.13 100065.9

17 010401001001 砖基础 m3 58.03 23409.88

18 010401003001 实心砖墙 m3 269.92 130584.6

19 010502001001 矩形柱 m3 80.79 41571.3

20 010502002001 构造柱 m3 6.22 3623.65

21 010507005001 扶手、压顶 m3 52.98 30894.76

22 010515001004 现浇构件钢筋 t 17.86 84103.28

23 010515001005 现浇构件钢筋 t 8.11 43743.15

24 010515001006 现浇构件钢筋 t 5.41 29184.57

1091082.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 圆钢 φ10内

5394.56

本页小计

1.构造柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石
C25

582.58

1.压顶、扶手 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

583.14

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.砖基础 �合并制作子目 水
泥砂浆 M7.5

403.41

1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4
砖 �合并制作子目 水泥砂浆
M5

483.79

1.矩形、多边形、异形、圆形
柱 �合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石 C25

514.56

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.混凝土垫层
2.普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C20

474

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

492.62

1.聚氨酯二遍 2mm厚
2.聚氨酯 每增1mm
3.刮成品腻子膏 耐水型（N）

98.19

1.人工挖沟槽、基坑 三类土
深度在2m内
2.人工装汽车运卸土方 运距
1km �实际运距(km):15

45.63

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

25 011204003001 块料墙面 m2 4205 481556.6

围墙B类
（修复）

218156.2

26 011605002001 立面块料拆除 m2 1167.11 59732.69

27 011204003002 块料墙面 m2 1167.11 158423.51

钢网围墙
（栏球场四
周）

147641.5

28 010101003004 挖沟槽土方 m3 107.99 4539.9

29 010103001002 回填方 m3 79.91 1243.4

30 010501002002 带形基础C25 m3 21.6 10640.59

31 010503001001 基础梁 m3 20.25 9387.09

32 010401001002 砖基础 m3 6.48 2566.14

33 010515001007 现浇构件钢筋 t 0.871 4101.57

34 010515001008 现浇构件钢筋 t 0.259 1396.98

733588.47本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.砖基础 �合并制作子目 水
泥砂浆 M5

396.01

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

492.62

1.基础梁 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石
C25

463.56

1.底层抹灰 各种墙面 15mm �
合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5 �实际厚度(mm):20 �墙
面设计钉(挂)网
2.刷普通水泥浆
3.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水
泥膏 块料周长600内
4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
钢板网

135.74

1.挖土机挖沟槽、基坑土方自
卸汽车运土方 运距1km内 三
类土 �实际运距(km):15

42.04

1.底层抹灰 各种墙面 15mm �
合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5
2.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙

114.52

1.人工单项拆除 铲除镶贴面
砖 墙、柱面
2.人工装自卸汽车运其他拆除
料 运距1km �实际运距
(km):12

51.18

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

35 011204001001 石材墙面 m2 179.98 36170.58

36 010603003001 钢管柱 t 1.763 18047.97

37 010607004001 金属网栏 m2 629.93 59547.28

零星项目
（垃圾桶等
项）

55324.86

38 010501001002 垫层 m3 1.14 540.36

39 011108001001 石材零星项目 m2 112.32 26447.99

40 011108001002 石材零星项目 m2 18.72 4407.81

41 040204004001
安砌侧(平、
缘)石

m 194.4 23928.7

摩托车棚 594883.69

42 010101001001 平整场地 m2

43 010101003002 挖沟槽土方 m3 127.76 5371.03

44 010103001003 回填方 m3 105.84 1646.87

176108.59本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.平整场地

1.挖土机挖沟槽、基坑土方自
卸汽车运土方 运距1km内 三
类土 �实际运距(km):15

42.04

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:3
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 水泥砂浆 1:3

235.46

1.侧平石铺设 混凝土侧石 高
度350mm内 �合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水
泥砂浆 M5

123.09

1.混凝土垫层
2.普通商品混凝土 碎石粒径
20石 C20

474

1.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:3
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 水泥砂浆 1:3

235.47

1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙
面 �合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5
2.底层抹灰 各种墙面 15mm �
合并制作子目 水泥砂浆 1:3

200.97

1.金属零星构件 制作
2.金属零星构件 安装

10237.08

1.钢网围墙 94.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

45 010501001003 垫层 m3 6.17 2924.58

46 010501003001 独立基础 m3 15.75 7758.77

47 010516002001 预埋铁件 t 0.498 4112.73

48 010603001001 实腹钢柱 t 22.67 152589.73

49 010604001001 钢梁 t 12.527 82118.37

50 010605001001 钢板楼板 m2 1209.6 172247.04

51 010605002001 钢板墙板 m2 378 28913.22

52 010606013001 零星钢构件 t 2.283 16162.91

53 040204002002 透水砖步道 m2 756 108342.36

54 040101003003 挖基坑土方 m3 302 12696.08

汽车棚 1723261.9

55 010101001002 平整场地 m2

56 010101003005 挖沟槽土方 m3 160.21 6735.23

57 010103001004 回填方 m3 132.72 2065.12

58 010501001004 垫层 m3 7.74 3668.76

600334.9本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.挖土机挖沟槽、基坑土方自
卸汽车运土方 运距1km内 三
类土 �实际运距(km):15

42.04

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

474

1.挖土机挖沟槽、基坑土方自
卸汽车土方 运距1km 三类土
�实际运距(km):15

42.04

1.平整场地

1.镀锌薄钢板 铺于钢檩 76.49

1.金属零星构件 制作
2.金属零星构件 安装

7079.68

1.原土打夯 机械夯实 夯实机
夯实
2.碎石垫层 干铺
3.填砂
4.人行道板铺设 砂垫层(厚
6cm) 规格(cm) 30×30

143.31

1.金属零星构件 制作
2.金属零星构件 安装
3.防锈漆 二遍

6730.91

1.金属零星构件 制作
2.金属零星构件 安装
3.防锈漆 二遍

6555.31

1.彩钢板屋面 安装于S/C型轻
型钢檩条上 彩钢波纹瓦

142.4

1.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C20

474

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

492.62

1.预埋铁件 8258.5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

59 010501003002 独立基础 m3 19.75 9729.25

60 010516002002 预埋铁件 t 0.518 4277.91

61 010603001002 实腹钢柱 t 31.879 214574.68

62 010604001002 钢梁 t 33.036 216561.22

63 010605001002 钢板屋面 m2 4020 572448

64 010605002002 钢板墙板 m2 670 51248.3

65 010606013002 零星钢构件 t 4.047 28651.46

66 040204002003 透水砖地面 m2 3685 528097.35

67 040101003002 挖基坑土方 m3 2026.75 85204.57

水电车间大门 15564.56

68 010101002002 挖一般土方 m3 19.6 764.99

69 010103001005 回填方 m3 19.6 304.98

70 010501001005 垫层 m3 1.49 874.75

71 010501003003 独立基础 m3 0.5 246.31

1712983.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.混凝土垫层
2.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C15

587.08

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

492.62

本页小计

1.人工挖沟槽、基坑 三类土
深度在2m内
2.挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内 三类土 �实际运距
(km):15

39.03

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.金属零星构件 制作
2.金属零星构件 安装

7079.68

1.原土打夯 机械夯实 夯实机
夯实
2.碎石垫层 干铺
3.填砂
4.人行道板铺设 砂垫层(厚
6cm) 规格(cm) 30×30

143.31

1.挖土机挖沟槽、基坑土方自
卸汽车土方 运距1km 一、二
类土 �实际运距(km):15

42.04

1.金属零星构件 制作
2.金属零星构件 安装
3.防锈漆 二遍

6555.31

1.彩钢板屋面 安装于S/C型轻
型钢檩条上 彩钢波纹瓦

142.4

1.镀锌薄钢板 铺于钢檩 76.49

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

492.62

1.预埋铁件 8258.52

1.金属零星构件 制作
2.金属零星构件 安装
3.防锈漆 二遍

6730.91

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

72 010503001002 基础梁 m3 1.95 903.94

73 010502001002 矩形柱 m3 1.38 710.09

74 010401001003 砖基础 m3 1.77 714.04

75 010401003002 实心砖墙 m3 1.05 507.98

76 010401003003 实心砖墙 m3 1.84 834.68

77 010804005001 金属格栅门 m2 18.25 4360.66

78 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.467 2199.12

79 011204003003 块料墙面 m2 1 98.65

80 011204001002 石材墙面 m2 12.38 3044.37

原停车棚修缮 826601.88

81 粤R1-1-96
机械整体拆除
民用建筑 三
层以内

m2 880 41641.6

82 010605001003 屋面停车棚 m2 880 194339.2

83 011405001001 金属面油漆 m2 1933.2 242423.28

491777.61

1.金属面除锈 手工除锈
2.防锈漆 二遍
3.金属面调和漆 调和漆二遍
4.防火涂料薄型 耐火极限
（H）/厚度（mm） (1.0)/(4)

125.4

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.机械整体拆除 工业建筑 单
层
2.挖土机装土自卸汽车运土方
运距1km �实际运距(km):15

47.32

1.钢材品种、规格:满足设计
规范及技术要求

220.84

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水
泥膏 块料周长600内
2.底层抹灰 各种墙面 15mm �
合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5

98.65

1.干挂花岗岩 墙面 密缝
2.花岗岩表面刷保护液
3.花岗岩底面刷养护液

245.91

1.混水砖外墙 墙体厚度 3/4
砖 �合并制作子目 水泥砂浆
M5

483.79

1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖
�合并制作子目 水泥砂浆
M7.5

453.63

1.钢管镀锌铁丝网大门 制作
2.钢管镀锌铁丝网大门 安装

238.94

1.基础梁 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石
C25

463.56

1.矩形、多边形、异形、圆形
柱 �合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石 C25

514.56

1.砖基础 �合并制作子目 水
泥砂浆 M7.5

403.41

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

84 粤R1-8-11 花池破裂修补 m2 10 5123.6

85 粤R3-1-23 拆草地砖 m2 1030 13781.4

86 040203006002 铺植草砖 m2 1030 142376.9

87 040203006003 沥青混凝土 m2 510 149715.6

88 010101002005 挖一般土方 m3 306 10758.96

321756.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.路床碾压检验
2.人工铺装混石底层 厚度
30cm
3.顶层多合土养生 人工洒水
4.乳化沥青稀浆封层
5.填砂
6.机械摊铺沥青混凝土路面
细粒式 �合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石
C20 �换为【细粒式沥青混凝
土(配合比)】
7.机械摊铺沥青混凝土路面
粗粒式 �合并制作子目 普通
商品混凝土 碎石粒径20石
C20  �换为【粗粒式沥青混凝
土(配合比)】

293.56

1.挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内 一、二类土 �实际
运距(km):15
2.人工挖土方 一、二类土 深
度在1.5m内

35.16

本页小计

1.人工单项拆除 砖墙
2.混水砖墙 墙体体积 0.25m3
以内 �合并制作子目 水泥砂
浆 M10
3.墙面块料面层修补 马赛克
�合并制作子目 水泥砂浆 1:3
4.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

512.36

1.混凝土预制块 厚8cm内
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内 �实际运距
(km):15

13.38

1.铺设块料地砖 普通型砖 水
泥砂浆1:3
2.人工填土
3.铺草前铺沙找平
4.庭园绿化铺种件装草皮 铺
草皮

138.23

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

89 050102001001
栽植乔木//香
樟

株 6 20976.54

90 粤050102017001
栽植其他地被
//果岭草重植

m2 115 5464.8

措施项目 183355.18

91 粤R1-10-1

双排脚手架
(不含平台)
高度(m以内)
10

m2 3827.8 34526.76

92 粤R1-10-1

双排脚手架
(不含平台)
高度(m以内)
10

m2 1167.11 10527.33

93 粤011701009001 单排钢脚手架 m2 67.05 466.67

94 粤011701010001 满堂脚手架 m2

95 011702001001 基础垫层 m2 96.6 2813.96

96 011702001002 条型基础 m2 823.9 36655.31

97 011702002001 矩形柱模 m2 923.3 46063.44

98 011702003002 构造柱模 m2 110.59 6799.07

99 011702028001 压顶模板 m2 729.42

100 011702001003 条型基础 m2 71.99 3202.84

101 011702005001 基础梁模板 m2 161.98 8677.27

102 011702025001 路沿石模板 m2 367 9619.07

185793.06本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.带形基础模板 无筋 44.49

1.基础梁模板 53.57

1.后座木模制安 26.21

1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内

49.89

1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内

61.48

1.压顶、扶手模板

1.满堂脚手架(钢管) 基本层
3.6m

1.基础垫层模板 29.13

1.带形基础模板 无筋 44.49

1.双排脚手架(不含平台) 高
度(m以内) 10

9.02

1.双排脚手架(不含平台) 高
度(m以内) 10

9.02

1.单排钢脚手架 高度(m以内)
10

6.96

2.公共绿化种植乔木(土球φ
120cm内) 标准穴
4.乔木成活保养自来水人工灌
溉 土球(φ120cm内) �保养月
数(月):3
5.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内

3496.09

1.公共绿化铺种件装草皮 铺
草皮
2.草皮成活保养(一个月后)
自来水人工灌溉 �保养月数
(月):2
3.草皮成活保养(第一个月)
自来水人工灌溉

47.52

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

103 011702001004 基础垫层 m2 25.2 734.08

104 011702001005 独立基础 m2 90 4200.3

105 011702001006 基础垫层 m2 36.68 1068.49

106 011702001007 独立基础 m2 131 6113.77

107 011702001008 独立基础 m2 2 93.34

108 011702005002 基础梁 m2 11.99 642.3

109 011702001009 基础垫层 m2 3.36 97.88

110 011702002002 矩形柱模 m2 18.7 933.13

111 011705001001
大型机械设备
进出场及安拆

项 1 10120.17

24003.46

14146559.
68

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

1.基础垫层模板 29.13

1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内

49.9

1.压路机每次场外运费
2.履带式挖掘机每次场外运费
1m3内

10120.17

1.独立基础模板 46.67

1.独立基础模板 46.67

1.基础梁模板 53.57

1.基础垫层模板 29.13

1.独立基础模板 46.67

1.基础垫层模板 29.13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-99
机械整体拆除 工业建筑
单层

10m2 0.1 32.54 7.5 255.18 0.75 25.52

借R1-9-9
换

挖土机装土自卸汽车运土
方 运距1km �实际运距
(km):15

m3 0.48 0.39 34.38 16.5

0.75 42.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.75 -

0.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 47.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.44 1.11

综合工日98元/工日 未计价材料费

10.47 3.25 1.05

0.12 0.19 0.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 1 页  共 116 页

项目编码 粤R1-1-96 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 计量单位 1023.6



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-99
机械整体拆除 工业建筑
单层

10m2 0.1 32.54 7.5 255.18 0.75 25.52

借R1-9-9
换

挖土机装土自卸汽车运土
方 运距1km �实际运距
(km):15

m3 0.48 0.39 34.38 16.5

0.75 42.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.75 -

0.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 47.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.44 1.11

综合工日98元/工日 未计价材料费

10.47 3.25 1.05

0.12 0.19 0.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 2 页  共 116 页

项目编码 粤R1-1-96 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 计量单位 4142.86

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-34 人工单项拆除 砖墙 m3 0.5875 76.44 8 4.7

借R1-9-9
换

挖土机装土自卸汽车运土
方 运距1km �实际运距
(km):15

m3 0.5875 0.39 34.38 20.2

4.7 20.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4.7 -

4.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 84.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 45.14 14.53

综合工日98元/工日 未计价材料费

24.61 44.91 14.46

0.12 0.23 0.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 3 页  共 116 页

项目编码 粤R1-1-34 围墙拆除 砖墙 计量单位 266

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R3-1-13
换

机械拆除混凝土类路面层
无筋 厚15cm内 �实际厚
度(cm):20

100m2 0.01 1354.36 5.67 734.53 0.06 7.35

借R3-1-21
换

机械拆除各类底层 厚
15cm内 �实际厚度
(cm):20

100m2 0.01 1105.17 5.52 586.99 0.06 5.87

A1-25 换
挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内 一、二类土 �
实际运距(km):15

1000m3 576.83 31797.85

A1-26 换
挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内 三类土 �实际
运距(km):15

1000m3 0.0004 673.85 33402.1 13.36

0.12 26.58

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 60.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 24.86 9.13

综合工日98元/工日 未计价材料费

3504.78

3698.28 0.27 1.48

421.76 13.54 4.22

342.86 11.05 3.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 4 页  共 116 页

项目编码 041001001003 拆除路面及基层 计量单位 23127.457

综合单价分析表



0.11 -

0.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 5 页  共 116 页

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D1-1-33
换

挖土机挖土方自卸汽车运
土方 运距1km 一、二类
土 �实际运距(km):15

1000m3 576.83 31797.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

2055.13

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 6 页  共 116 页

项目编码 040101003001 挖基坑土方 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R3-1-26 拆除侧石 高度350mm内 100m 0.01 319.48

A20-82 楼地面混凝土垫层铲除 100m3 0.0005 11113.2

借R1-9-7
换

人力装自卸汽车运土方
运距1km �实际运距
(km):15

m3 0.045 11.37 11 37.59 0.5 1.69

0.5 1.69

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.5 -

0.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.08

3.66 0.51 0.16

人工单价 小计 8.7 2.18

81.39 3.19 0.81

2696.11 5 1.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 7 页  共 116 页

项目编码 041001005002 拆除侧、平(缘)石 计量单位 2646.087

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D2-4-39
换

缘石铺设 石质 长度
50cm �合并制作子目 砂
浆制作 现场搅拌抹灰砂
浆 水泥砂浆 1：3 �合并
制作子目 砂浆制作 现场
搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆
M7.5

100m 0.01 541.92 6270.42 10.06 62.7 0.1

62.7 0.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 60.9

1.79 -

62.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

缘石 200*300*600荔枝面 1.015 60

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 60.9

清单项目综合单价 69.52

129.38 5.42 1.29

人工单价 小计 5.42 1.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 8 页  共 116 页

项目编码 040204004002 路沿石 计量单位 2646.087

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D2-1-1 路床碾压检验 100m2 0.01 23.81 108.66 1.09

借D2-2-
194

人工铺装混石底层 厚度
30cm

100m2 1135.13 2385.06 147.55

借D2-2-
199

人机配合铺装混石底层
厚度 30cm

100m2 0.01 157.88 2385.06 276.06 23.85 2.76

借D2-2-
139

顶层多合土养生 人工洒
水

100m2 0.01 24.7 4.49 0.04

借D2-3-46 乳化沥青稀浆封层 100m2 0.01 55.57 621.35 86.98 6.21 0.87

A4-72 填砂 10m3 0.06 396.9 1834.01 110.04

借D2-3-55
换

机械摊铺沥青混凝土路面
细粒式 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20 �换为【细
粒式沥青混凝土(配合比)
】

100m3 0.0002 1332.8 123358 3706.49 24.67 0.74

借D2-3-53
换

机械摊铺沥青混凝土路面
粗粒式 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20  �换为【粗
粒式沥青混凝土(配合比)
】

100m3 0.0006 882 102277.2 2674.24 61.37 1.6

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

644.6 0.27 0.13

437.14 0.53 0.26

21.83 0.56 0.22

122.21 23.81 7.33

60.16 1.58 0.6

5.84 0.25 0.06

14.49 0.24 0.14

280.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 9 页  共 116 页

项目编码 040203006001 沥青混凝土 计量单位 17439.667

综合单价分析表



226.18 7.06

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

225.86 -

225.87 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 269.23

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 10 页  共 116 页

人工单价 小计 27.24 8.74

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-3
原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 119.95 13.06 0.13

A4-72 填砂 10m3 0.06 396.9 1834.01 110.04

A4-66 碎石垫层 干铺 10m3 0.02 578.2 1467.73 29.35

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 0.02 986.86 3449.34 68.99

借D2-3-76
水泥混凝土路面钢筋 钢
筋网

t 0.0047 1143.95 3897.74 14.82 18.47 0.07

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):30 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 794.67 1162.33 48.57

A9-46 换
楼地面铺花岗岩(每块周
长mm) 2400以内 �合并
制作子目 水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1924.33 17707.21 32.27 177.07 0.32

403.92 0.52

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.94

493.5 19.24 4.94

人工单价 小计 80.97 23.51

271.84 5.42 1.29

198.67

178.04 11.56 3.56

303.87 19.74 6.08

31.47 1.2 0.31

122.21 23.81 7.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 11 页  共 116 页

项目编码 040203008001 花岗岩路面 计量单位 3123.09

综合单价分析表



单位 合价（元）
暂估单价
（元）

403.69 -

403.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 12 页  共 116 页

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-3
原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 119.95 13.06 0.13

A4-66 碎石垫层 干铺 10m3 0.03 578.2 1467.73 44.03

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 986.86 3649.4

A4-72 填砂 10m3 396.9 1834.01

借D2-4-2
人行道板铺设 砂垫层(厚
6cm) 规格(cm) 30×30

100m2 0.01 922.57 6353.59 63.54

107.57 0.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 54.06

53.51 -

107.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

60厚透水砖 1.02 53

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 54.06

清单项目综合单价 143.31

218.06 9.23 2.18

人工单价 小计 27.78 7.83

303.87

122.21

31.47 1.2 0.31

178.04 17.35 5.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 13 页  共 116 页

项目编码 040204002001 透水砖地面 计量单位 353.94

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-116 聚氨酯弹性安全地砖 100m2 0.01 875.83 12843.21 128.43

A1-3
原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 119.95 13.06 0.13

A4-72 填砂 10m3 0.06 396.9 1834.01 110.04

A4-66 碎石垫层 干铺 10m3 0.02 578.2 1467.73 29.35

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 0.015 986.86 3449.34 51.74

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 583.59 782.92 32.27 7.83 0.32

327.39 0.45

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 413.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 65.97 19.49

综合工日98元/工日 未计价材料费

303.87 14.8 4.56

146.4 5.84 1.46

122.21 23.81 7.33

178.04 11.56 3.56

226.74 8.76 2.27

31.47 1.2 0.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 14 页  共 116 页

项目编码 011103001001 篮球场地面 计量单位 1415.35

综合单价分析表



327.37 -

327.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 15 页  共 116 页

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-152 聚氨酯二遍 2mm厚 100m2 0.01 493.92 5009.12 50.09

A7-153 聚氨酯 每增1mm 100m2 0.01 197.57 1971.47 19.71

A16-186
刮成品腻子膏 耐水型
（N）

100m2 0.01 552.13 1288.8 12.89

82.69

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

82.69 -

82.69 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.19

136.4 5.52 1.36

人工单价 小计 12.44 3.05

120.69 4.94 1.21

48.27 1.98 0.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 16 页  共 116 页

项目编码 011104001001 车库地面改为聚氨酯地面 计量单位 5000

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-9
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在2m内

100m3 2647.76

A1-25 换

挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内 一、二类土 �
实际运距(km):15 �机械
为主，人工为辅

1000m3 0.001 749.88 41337.21 41.34

41.34

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 45.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 0.75 3.54

综合工日98元/工日 未计价材料费

659.21

3535.93 0.75 3.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 17 页  共 116 页

项目编码 010101002004 挖一般土方 计量单位 1323.88

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 18 页  共 116 页

项目编码 010103001001 回填方 计量单位 970.25

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 混凝土垫层 10m3 0.1 986.86 5.25 0.53

8021903
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20

m3 1.015 339.32 344.41

344.94

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

344.93 -

344.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 474

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 98.69 30.39

综合工日98元/工日 未计价材料费

303.87 98.69 30.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 19 页  共 116 页

项目编码 010501001001 垫层 计量单位 79

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 851.62 3639.59 147.69 363.96 14.77

363.96 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.96 -

363.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.62

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 20 页  共 116 页

项目编码 010501002001 带形基础 计量单位 203.13

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-1 换
砖基础 �合并制作子目
水泥砂浆 M7.5

10m3 0.1 967.26 2794.5 37.7 279.45 3.77

279.45 3.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

279.45 -

279.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 403.41

234.6 96.73 23.46

人工单价 小计 96.73 23.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 21 页  共 116 页

项目编码 010401001001 砖基础 计量单位 58.03

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-4 换
混水砖外墙 墙体厚度
3/4砖 �合并制作子目 水
泥砂浆 M5

10m3 0.1 1612.88 2795.55 34.83 279.56 3.48

279.56 3.48

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

279.56 -

279.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 483.79

394.65 161.29 39.47

人工单价 小计 161.29 39.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 22 页  共 116 页

项目编码 010401003001 实心砖墙 计量单位 269.92

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-5 换

矩形、多边形、异形、圆
形柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25

10m3 0.1 1136.8 3642.65 13.02 364.27 1.3

364.27 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

364.27 -

364.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 514.56

353.12 113.68 35.31

人工单价 小计 113.68 35.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 23 页  共 116 页

项目编码 010502001001 矩形柱 计量单位 80.79

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-6 换
构造柱 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 1657.18 3642.21 13.02 364.22 1.3

364.22 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

364.22 -

364.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 582.58

513.36 165.72 51.34

人工单价 小计 165.72 51.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 24 页  共 116 页

项目编码 010502002001 构造柱 计量单位 6.22

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-32 换
压顶、扶手 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.1 1585.64 3757.58 375.76

375.76

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

375.76 -

375.76 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 583.14

488.26 158.56 48.83

人工单价 小计 158.56 48.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 25 页  共 116 页

项目编码 010507005001 扶手、压顶 计量单位 52.98

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 26 页  共 116 页

项目编码 010515001004 现浇构件钢筋 计量单位 17.86

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3831.81 -

3831.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.68 1123.56 360.68

人工单价 小计 1123.56 360.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 27 页  共 116 页

项目编码 010515001005 现浇构件钢筋 计量单位 8.11

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.67 3832.19 77.98 3832.19 77.98

3832.19 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3832.18 -

3832.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5394.56

360.72 1123.67 360.72

人工单价 小计 1123.67 360.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 28 页  共 116 页

项目编码 010515001006 现浇构件钢筋 计量单位 5.41

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-1 换
底层抹灰 各种墙面 15mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5

100m2 0.01 1167.28 693.48 26.68 6.93 0.27

A10-165
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙
面墙裙

100m2 0.01 4490.26 3613.25 36.13

43.06 0.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

43.12 -

43.14 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 114.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 56.57 14.6

综合工日98元/工日 未计价材料费

298.32 11.67 2.98

1162.48 44.9 11.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 29 页  共 116 页

项目编码 011204003001 块料墙面 计量单位 4205

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-53
人工单项拆除 铲除镶贴
面砖 墙、柱面

10m2 0.1 352.8 15 1.5

借R1-9-15
换

人工装自卸汽车运其他拆
除料 运距1km �实际运距
(km):12

m3 0.05 12.94 11.66 32.22 0.58 1.61

2.08 1.61

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

2.08 -

2.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 51.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 35.93 11.56

综合工日98元/工日 未计价材料费

113.53 35.28 11.35

4.16 0.65 0.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 30 页  共 116 页

项目编码 011605002001 立面块料拆除 计量单位 1167.11

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-1 换

底层抹灰 各种墙面 15mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5 �实际厚度
(mm):20 �墙面设计钉
(挂)网

100m2 0.01 1721.31 698.36 26.68 6.98 0.27

A16-261 刷普通水泥浆 100m2 0.01 144.65 15.12 0.15

A10-139
镶贴陶瓷面砖密缝 墙面
水泥膏 块料周长600内

100m2 0.01 3858.75 3532.08 35.32

A10-40
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
钢板网

100m2 0.01 698.74 1252.86 12.53

54.98 0.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

54.98 -

54.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 135.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 64.24 16.26

综合工日98元/工日 未计价材料费

999 38.59 9.99

180.89 6.99 1.81

410.4 17.21 4.1

35.74 1.45 0.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 31 页  共 116 页

项目编码 011204003002 块料墙面 计量单位 1167.11

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-9
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在2m内

100m3 2647.76

A1-57 换
人工装汽车运卸土方 运
距1km �实际运距
(km):15

100m3 998.42 3724.41

A1-30 换

挖土机挖沟槽、基坑土方
自卸汽车运土方 运距1km
内 三类土 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 808.79 37097.68 37.1

37.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.04

4123.18 0.81 4.12

人工单价 小计 0.81 4.12

659.21

642.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 32 页  共 116 页

项目编码 010101003004 挖沟槽土方 计量单位 107.99

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 33 页  共 116 页

项目编码 010103001002 回填方 计量单位 79.91

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 851.62 3639.59 147.69 363.96 14.77

363.96 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.96 -

363.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.62

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 34 页  共 116 页

项目编码 010501002002 带形基础C25 计量单位 21.6

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-8 换
基础梁 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 735.98 3656.75 13.13 365.68 1.31

365.68 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

365.67 -

365.67 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 463.56

229.73 73.6 22.97

人工单价 小计 73.6 22.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 35 页  共 116 页

项目编码 010503001001 基础梁 计量单位 20.25

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-1 换
砖基础 �合并制作子目
水泥砂浆 M5

10m3 0.1 967.26 2720.52 37.7 272.05 3.77

272.05 3.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

272.05 -

272.05 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 396.01

234.6 96.73 23.46

人工单价 小计 96.73 23.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 36 页  共 116 页

项目编码 010401001002 砖基础 计量单位 6.48

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 37 页  共 116 页

项目编码 010515001007 现浇构件钢筋 计量单位 0.871

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3832.55 -

3832.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.68 1123.56 360.68

人工单价 小计 1123.56 360.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 38 页  共 116 页

项目编码 010515001008 现浇构件钢筋 计量单位 0.259

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-128
换

镶贴花岗岩(水泥砂浆)
墙面 �合并制作子目 水
泥砂浆 1:2.5

100m2 0.01 3626.1 13377.84 10.71 133.78 0.11

A10-1 换
底层抹灰 各种墙面 15mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 1167.28 652.8 26.68 6.53 0.27

140.31 0.38

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

140.34 -

140.34 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 200.97

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 47.93 12.35

综合工日98元/工日 未计价材料费

937.21 36.26 9.37

298.32 11.67 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 39 页  共 116 页

项目编码 011204001001 石材墙面 计量单位 179.98

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 1 2771.54 4471.01 746.92 4471.01 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1 1054.77 37.13 124.23 37.13 124.23

4508.14 871.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4508.15 -

4508.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 10237.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3826.31 1031.48

综合工日98元/工日 未计价材料费

760.01 2771.54 760.01

271.47 1054.77 271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 40 页  共 116 页

项目编码 010603003001 钢管柱 计量单位 1.763

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-31 钢网围墙 10m2 0.1 298.8 573.46 57.35

57.35

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

57.34 -

57.34 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 94.53

73.02 29.88 7.3

人工单价 小计 29.88 7.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 41 页  共 116 页

项目编码 010607004001 金属网栏 计量单位 629.93

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 混凝土垫层 10m3 0.1 986.86 5.25 0.53

8021903
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20

m3 1.015 339.32 344.41

344.94

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

344.93 -

344.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 474

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 98.69 30.39

综合工日98元/工日 未计价材料费

303.87 98.69 30.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 42 页  共 116 页

项目编码 010501001002 垫层 计量单位 1.14

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-54 换
铺贴花岗岩 零星装饰 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3

100m2 0.01 4562.59 16230.25 32.28 162.3 0.32

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 583.62 782.96 32.28 7.83 0.32

170.13 0.64

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

170.11 -

170.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 235.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 51.47 13.23

综合工日98元/工日 未计价材料费

1176.53 45.63 11.77

146.4 5.84 1.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 43 页  共 116 页

项目编码 011108001001 石材零星项目 计量单位 112.32

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-54 换
铺贴花岗岩 零星装饰 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3

100m2 0.01 4562.39 16229.56 32.27 162.3 0.32

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 583.59 782.92 32.27 7.83 0.32

170.13 0.64

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

170.11 -

170.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 235.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 51.46 13.22

综合工日98元/工日 未计价材料费

1176.47 45.62 11.76

146.4 5.84 1.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 44 页  共 116 页

项目编码 011108001002 石材零星项目 计量单位 18.72

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D2-4-46
换

侧平石铺设 混凝土侧石
高度350mm内 �合并制作
子目 砂浆制作 现场搅拌
砌筑砂浆 水泥砂浆 M5

100m 0.01 1055.85 11001.04 2.4 110.01 0.02

110.01 0.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 109.62

0.39 -

110.01 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

200*300*600荔枝面侧石 1.015 108

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 109.62

清单项目综合单价 123.09

249.86 10.56 2.5

人工单价 小计 10.56 2.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 45 页  共 116 页

项目编码 040204004001 安砌侧(平、缘)石 计量单位 194.4

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-1 平整场地 100m2 361.62

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

90.03

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 46 页  共 116 页

项目编码 010101001001 平整场地 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-9
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在2m内

100m3 2647.76

A1-57 换
人工装汽车运卸土方 运
距1km �实际运距
(km):15

100m3 998.42 3724.41

A1-30 换

挖土机挖沟槽、基坑土方
自卸汽车运土方 运距1km
内 三类土 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 808.79 37097.68 37.1

37.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.04

4123.18 0.81 4.12

人工单价 小计 0.81 4.12

659.21

642.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 47 页  共 116 页

项目编码 010101003002 挖沟槽土方 计量单位 127.76

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 48 页  共 116 页

项目编码 010103001003 回填方 计量单位 105.84

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 0.1 986.86 3449.34 344.93

344.93

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

344.93 -

344.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 474

303.87 98.69 30.39

人工单价 小计 98.69 30.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 49 页  共 116 页

项目编码 010501001003 垫层 计量单位 6.17

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 851.62 3639.59 147.69 363.96 14.77

363.96 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.96 -

363.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.62

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 50 页  共 116 页

项目编码 010501003001 独立基础 计量单位 15.75

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-213 预埋铁件 t 1 2016.84 5292.62 268.84 5292.62 268.84

5292.62 268.84

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5292.62 -

5292.62 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8258.5

680.2 2016.84 680.2

人工单价 小计 2016.84 680.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 51 页  共 116 页

项目编码 010516002001 预埋铁件 计量单位 0.498

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 2771.54 4745.54 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1054.77 37.13 124.23

2-43
钢柱安装 每根构件质量
≤3t

t 1 514.5 5565.87 96.1 5565.87 96.1

2-127 金属结构件场内运输 10t 0.1 128.09 1.68 340.44 0.17 34.04

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.45 372.2 246.27 110.82

5676.86 130.14

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

t 5200

476.85 -

5676.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

钢柱 1 5200

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 5200

清单项目综合单价 6730.91

91.96 167.49 41.38

人工单价 小计 694.8 229.11

181.04 514.5 181.04

66.92 12.81 6.69

760.01

271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 52 页  共 116 页

项目编码 010603001001 实腹钢柱 计量单位 22.67

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 2771.54 4471.01 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1054.77 37.13 124.23

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 372.2 246.27

2-48
钢梁 每根构件质量≤
1.5t

t 1 371.71 5590.48 85.4 5590.48 85.4

2-127 金属结构件场内运输 10t 0.1 128.09 1.68 340.44 0.17 34.04

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.45 372.2 246.27 110.82

5701.47 119.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

t 5200

501.45 -

5701.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 6555.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

钢梁 1 5200

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 552.01 182.39

综合工日98元/工日 未计价材料费 5200

66.92 12.81 6.69

91.96 167.49 41.38

91.96

134.32 371.71 134.32

760.01

271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 53 页  共 116 页

项目编码 010604001001 钢梁 计量单位 12.527

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-41
彩钢板屋面 安装于S/C型
轻型钢檩条上 彩钢波纹
瓦

100m2 0.01 1024.88 12022.44 856.28 120.22 8.56

120.22 8.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

120.37 -

120.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 142.4

336.63 10.25 3.37

人工单价 小计 10.25 3.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 54 页  共 116 页

项目编码 010605001001 钢板楼板 计量单位 1209.6

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-48 镀锌薄钢板 铺于钢檩 100m2 0.01 153.47 7457.91 74.58

74.58

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

74.58 -

74.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 76.49

37.49 1.53 0.37

人工单价 小计 1.53 0.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 55 页  共 116 页

项目编码 010605002001 钢板墙板 计量单位 378

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 2771.54 4471.01 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1054.77 37.13 124.23

2-55 住宅零星钢构件 t 1 871.12 5501.69 96.19 5501.69 96.19

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.45 372.2 246.27 110.82

5612.51 96.19

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

t 5200

412.49 -

5612.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 7079.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

零星钢构件 1 5200

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 1038.61 332.37

综合工日98元/工日 未计价材料费 5200

290.99 871.12 290.99

91.96 167.49 41.38

760.01

271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 56 页  共 116 页

项目编码 010606013001 零星钢构件 计量单位 2.283

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-3
原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 119.95 13.06 0.13

A4-66 碎石垫层 干铺 10m3 0.03 578.2 1467.73 44.03

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 986.86 3649.4

A4-72 填砂 10m3 396.9 1834.01

借D2-4-2
人行道板铺设 砂垫层(厚
6cm) 规格(cm) 30×30

100m2 0.01 922.57 6353.59 63.54

107.57 0.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 54.06

53.51 -

107.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

60厚透水砖 1.02 53

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 54.06

清单项目综合单价 143.31

218.06 9.23 2.18

人工单价 小计 27.78 7.83

303.87

122.21

31.47 1.2 0.31

178.04 17.35 5.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 57 页  共 116 页

项目编码 040204002002 透水砖步道 计量单位 756

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-30 换

挖土机挖沟槽、基坑土方
自卸汽车运土方 运距1km
内 三类土 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 808.79 37097.68 37.1

37.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.04

4123.18 0.81 4.12

人工单价 小计 0.81 4.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 58 页  共 116 页

项目编码 040101003003 挖基坑土方 计量单位 302

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-1 平整场地 100m2 361.62

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

90.03

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 59 页  共 116 页

项目编码 010101001002 平整场地 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-9
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在2m内

100m3 2647.76

A1-57 换
人工装汽车运卸土方 运
距1km �实际运距
(km):15

100m3 998.42 3724.41

A1-30 换

挖土机挖沟槽、基坑土方
自卸汽车运土方 运距1km
内 三类土 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 808.79 37097.68 37.1

37.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.04

4123.18 0.81 4.12

人工单价 小计 0.81 4.12

659.21

642.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 60 页  共 116 页

项目编码 010101003005 挖沟槽土方 计量单位 160.21

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 61 页  共 116 页

项目编码 010103001004 回填方 计量单位 132.72

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C20

10m3 0.1 986.86 3449.34 344.93

344.93

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

344.93 -

344.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 474

303.87 98.69 30.39

人工单价 小计 98.69 30.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 62 页  共 116 页

项目编码 010501001004 垫层 计量单位 7.74

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 851.62 3639.59 147.69 363.96 14.77

363.96 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.96 -

363.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.62

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 63 页  共 116 页

项目编码 010501003002 独立基础 计量单位 19.75

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-213 换 预埋铁件 t 1 2016.85 5292.64 268.84 5292.64 268.84

5292.64 268.84

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5292.64 -

5292.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8258.52

680.2 2016.85 680.2

人工单价 小计 2016.85 680.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 64 页  共 116 页

项目编码 010516002002 预埋铁件 计量单位 0.518

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 2771.54 4745.54 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1054.77 37.13 124.23

2-43
钢柱安装 每根构件质量
≤3t

t 1 514.5 5565.87 96.1 5565.87 96.1

2-127 金属结构件场内运输 10t 0.1 128.09 1.68 340.44 0.17 34.04

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.45 372.2 246.27 110.82

5676.86 130.14

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

t 5200

476.85 -

5676.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

钢柱 1 5200

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 5200

清单项目综合单价 6730.91

91.96 167.49 41.38

人工单价 小计 694.8 229.11

181.04 514.5 181.04

66.92 12.81 6.69

760.01

271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 65 页  共 116 页

项目编码 010603001002 实腹钢柱 计量单位 31.879

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 2771.54 4471.01 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1054.77 37.13 124.23

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 372.2 246.27

2-48
钢梁 每根构件质量≤
1.5t

t 1 371.71 5590.48 85.4 5590.48 85.4

2-127 金属结构件场内运输 10t 0.1 128.09 1.68 340.44 0.17 34.04

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.45 372.2 246.27 110.82

5701.47 119.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

t 5200

501.45 -

5701.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 6555.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

钢梁 1 5200

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 552.01 182.39

综合工日98元/工日 未计价材料费 5200

66.92 12.81 6.69

91.96 167.49 41.38

91.96

134.32 371.71 134.32

760.01

271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 66 页  共 116 页

项目编码 010604001002 钢梁 计量单位 33.036

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-41
彩钢板屋面 安装于S/C型
轻型钢檩条上 彩钢波纹
瓦

100m2 0.01 1024.88 12022.44 856.28 120.22 8.56

120.22 8.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

120.37 -

120.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 142.4

336.63 10.25 3.37

人工单价 小计 10.25 3.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 67 页  共 116 页

项目编码 010605001002 钢板屋面 计量单位 4020

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-48 镀锌薄钢板 铺于钢檩 100m2 0.01 153.47 7457.91 74.58

74.58

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

74.58 -

74.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 76.49

37.49 1.53 0.37

人工单价 小计 1.53 0.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 68 页  共 116 页

项目编码 010605002002 钢板墙板 计量单位 670

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A6-26 金属零星构件 制作 t 2771.54 4471.01 746.92

A6-27 金属零星构件 安装 t 1054.77 37.13 124.23

2-55 住宅零星钢构件 t 1 871.12 5501.69 96.19 5501.69 96.19

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.45 372.2 246.27 110.82

5612.51 96.19

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

t 5200

412.49 -

5612.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 7079.68

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

零星钢构件 1 5200

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 1038.61 332.37

综合工日98元/工日 未计价材料费 5200

290.99 871.12 290.99

91.96 167.49 41.38

760.01

271.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 69 页  共 116 页

项目编码 010606013002 零星钢构件 计量单位 4.047

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-3
原土打夯 机械夯实 夯实
机夯实

100m2 0.01 119.95 13.06 0.13

A4-66 碎石垫层 干铺 10m3 0.03 578.2 1467.73 44.03

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 986.86 3649.4

A4-72 填砂 10m3 396.9 1834.01

借D2-4-2
人行道板铺设 砂垫层(厚
6cm) 规格(cm) 30×30

100m2 0.01 922.57 6353.59 63.54

107.57 0.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 54.06

53.51 -

107.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

60厚透水砖 1.02 53

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 54.06

清单项目综合单价 143.31

218.06 9.23 2.18

人工单价 小计 27.78 7.83

303.87

122.21

31.47 1.2 0.31

178.04 17.35 5.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 70 页  共 116 页

项目编码 040204002003 透水砖地面 计量单位 3685

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D1-1-37
换

挖土机挖沟槽、基坑土方
自卸汽车土方 运距1km
一、二类土 �实际运距
(km):15

1000m3 692.37 35165.82

A1-30 换

挖土机挖沟槽、基坑土方
自卸汽车运土方 运距1km
内 三类土 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 808.79 37097.68 37.1

37.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 42.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 0.81 4.12

综合工日98元/工日 未计价材料费

2285.15

4123.18 0.81 4.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 71 页  共 116 页

项目编码 040101003002 挖基坑土方 计量单位 2026.75

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-12
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在2m内

100m3 0.0006 4719.58

A1-26 换
挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内 三类土 �实际
运距(km):15

1000m3 0.0009 673.85 33402.1 31.39

31.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 39.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.46 4.19

综合工日98元/工日 未计价材料费

1175.02 2.83 0.71

3698.28 0.63 3.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 72 页  共 116 页

项目编码 010101002002 挖一般土方 计量单位 19.6

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 73 页  共 116 页

项目编码 010103001005 回填方 计量单位 19.6

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 混凝土垫层 10m3 0.1 986.86 5.25 0.53

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C15

10m3 0.1 986.86 3284.1 328.41

328.94

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

328.94 -

328.94 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 587.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 197.38 60.78

综合工日98元/工日 未计价材料费

303.87 98.69 30.39

303.87 98.69 30.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 74 页  共 116 页

项目编码 010501001005 垫层 计量单位 1.49

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 851.64 3639.66 147.69 363.97 14.77

363.97 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.96 -

363.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.62

287.27 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 75 页  共 116 页

项目编码 010501003003 独立基础 计量单位 0.5

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-8 换
基础梁 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 735.98 3656.75 13.13 365.68 1.31

365.68 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

365.67 -

365.67 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 463.56

229.73 73.6 22.97

人工单价 小计 73.6 22.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 76 页  共 116 页

项目编码 010503001002 基础梁 计量单位 1.95

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-5 换

矩形、多边形、异形、圆
形柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25

10m3 0.1 1136.8 3642.65 13.02 364.27 1.3

364.27 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

364.27 -

364.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 514.56

353.12 113.68 35.31

人工单价 小计 113.68 35.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 77 页  共 116 页

项目编码 010502001002 矩形柱 计量单位 1.38

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-1 换
砖基础 �合并制作子目
水泥砂浆 M7.5

10m3 0.1 967.26 2794.5 37.7 279.45 3.77

279.45 3.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

279.45 -

279.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 403.41

234.6 96.73 23.46

人工单价 小计 96.73 23.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 78 页  共 116 页

项目编码 010401001003 砖基础 计量单位 1.77

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-4 换
混水砖外墙 墙体厚度
3/4砖 �合并制作子目 水
泥砂浆 M5

10m3 0.1 1612.85 2795.51 34.83 279.55 3.48

279.55 3.48

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

279.56 -

279.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 483.79

394.64 161.29 39.46

人工单价 小计 161.29 39.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 79 页  共 116 页

项目编码 010401003002 实心砖墙 计量单位 1.05

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-6 换
混水砖外墙 墙体厚度 1
砖 �合并制作子目 水泥
砂浆 M7.5

10m3 0.1 1319.77 2857.98 36.58 285.8 3.66

285.8 3.66

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

285.8 -

285.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 453.63

321.93 131.98 32.19

人工单价 小计 131.98 32.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 80 页  共 116 页

项目编码 010401003003 实心砖墙 计量单位 1.84

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-218
钢管镀锌铁丝网大门 制
作

100m2 0.01 3613.55 15021.16 894.88 150.21 8.95

A12-219
钢管镀锌铁丝网大门 安
装

100m2 0.01 2680.4 43.22 0.43

150.64 8.95

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

150.57 -

150.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 238.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 62.94 16.41

综合工日98元/工日 未计价材料费

984.08 36.14 9.84

657.31 26.8 6.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 81 页  共 116 页

项目编码 010804005001 金属格栅门 计量单位 18.25

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 82 页  共 116 页

项目编码 010515001003 现浇构件钢筋 计量单位 0.467

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-139
镶贴陶瓷面砖密缝 墙面
水泥膏 块料周长600内

100m2 0.01 3858.75 2822.07 28.22

A10-1 换
底层抹灰 各种墙面 15mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5

100m2 0.01 1167.28 693.48 26.68 6.93 0.27

35.15 0.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

35.15 -

35.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 98.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 50.26 12.97

综合工日98元/工日 未计价材料费

999 38.59 9.99

298.32 11.67 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 83 页  共 116 页

项目编码 011204003003 块料墙面 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-120 干挂花岗岩 墙面 密缝 100m2 0.01 6281.8 15605.09 156.05

A9-58 花岗岩表面刷保护液 100m2 0.01 396.9 6.43 0.06

A9-57 花岗岩底面刷养护液 100m2 0.01 444.53 12.21 0.12

156.23

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

156.23 -

156.23 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 245.91

115.09 4.45 1.15

人工单价 小计 71.24 18.44

1626.29 62.82 16.26

102.75 3.97 1.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 84 页  共 116 页

项目编码 011204001002 石材墙面 计量单位 12.38

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-99
机械整体拆除 工业建筑
单层

10m2 0.1 32.54 7.5 255.18 0.75 25.52

借R1-9-9
换

挖土机装土自卸汽车运土
方 运距1km �实际运距
(km):15

m3 0.48 0.39 34.38 16.5

0.75 42.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.75 -

0.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 47.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.44 1.11

综合工日98元/工日 未计价材料费

10.47 3.25 1.05

0.12 0.19 0.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 85 页  共 116 页

项目编码 粤R1-1-96 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 计量单位 880

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-41
彩钢板屋面 安装于S/C型
轻型钢檩条上 彩钢波纹
瓦

100m2 0.01 1024.88 19866.24 856.28 198.66 8.56

198.66 8.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

198.81 -

198.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 220.84

336.63 10.25 3.37

人工单价 小计 10.25 3.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 86 页  共 116 页

项目编码 010605001003 屋面停车棚 计量单位 880

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-114 金属面除锈 手工除锈 100m2 0.01 308.7 27.64 29.47 0.28 0.29

A16-118 防锈漆 二遍 100m2 0.01 372.2 246.27 2.46

A16-132
金属面调和漆 调和漆二
遍

100m2 0.01 275.18 272.54 2.73

A16-150
防火涂料薄型 耐火极限
（H）/厚度（mm）
(1.0)/(4)

100m2 0.01 715.4 8464.25 1291.14 84.64 12.91

90.11 13.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

90.11 -

90.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 125.4

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 16.71 5.37

综合工日98元/工日 未计价材料费

67.98 2.75 0.68

298.46 7.15 2.98

78.8 3.09 0.79

91.96 3.72 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 87 页  共 116 页

项目编码 011405001001 金属面油漆 计量单位 1933.2

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-1-34 人工单项拆除 砖墙 m3 0.2 76.44 8 1.6

借R1-3-2
换

混水砖墙 墙体体积
0.25m3以内 �合并制作
子目 水泥砂浆 M10

m3 0.2 427.61 310.62 4.44 62.12 0.89

借R1-8-11
换

墙面块料面层修补 马赛
克 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:3

10m2 0.2 871.47 356.83 2.8 71.37 0.56

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.02 129.75 426.89 8.54

135.09 9.99

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

135.09 -

135.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 512.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 277.7 89.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

279.71 174.29 55.94

70.87 2.6 1.42

24.61 15.29 4.92

136.45 85.52 27.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 88 页  共 116 页

项目编码 粤R1-8-11 花池破裂修补 计量单位 10

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R3-1-23 混凝土预制块 厚8cm内 100m2 0.01 266.56

A20-84 换
拆除废料外运 人工装自
卸汽车运 3km内 �实际运
距(km):15

10m3 0.016 129.75 426.89 6.83

6.83

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 13.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 4.75 1.81

综合工日98元/工日 未计价材料费

67.91 2.67 0.68

70.87 2.08 1.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 89 页  共 116 页

项目编码 粤R3-1-23 拆草地砖 计量单位 1030

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D2-4-16
铺设块料地砖 普通型砖
水泥砂浆1:3

10m2 0.1 99.67 795.83 79.58

借E1-36 人工填土 10m3 0.006 81.34 502.44 3.01

借E1-38
换

铺草前铺沙找平 100m2 0.01 162.68 746.19 7.46

借E3-118
庭园绿化铺种件装草皮
铺草皮

100m2 0.01 612.5 2568.7 25.69

115.74

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 69.36

m3 3.01

m2 19.95

23.42 -

115.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

1.05 19

其他材料费 -

清单项目综合单价 138.23

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥草砖 1.02 68

通用种植土 （松方） 0.069 43.69

台湾草皮 件装 30cm×30cm/件

人工单价 小计 18.22 4.28

综合工日98元/工日 未计价材料费 92.32

37.97 1.63 0.38

142.95 6.13 1.43

23.56 9.97 2.36

18.98 0.49 0.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 90 页  共 116 页

项目编码 040203006002 铺植草砖 计量单位 1030

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D2-1-1 路床碾压检验 100m2 0.01 23.81 108.66 1.09

借D2-2-
184

人工铺装块石底层碎石、
中砂嵌缝 厚度 30cm

100m2 0.01 1499.4 3298.75 147.55 32.99 1.48

借D2-2-
139

顶层多合土养生 人工洒
水

100m2 0.01 24.7 4.49 0.04

借D2-3-46 乳化沥青稀浆封层 100m2 0.01 55.57 621.35 86.98 6.21 0.87

A4-72 填砂 10m3 0.06 396.9 1834.01 110.04

借D2-3-55
换

机械摊铺沥青混凝土路面
细粒式 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20 �换为【细
粒式沥青混凝土(配合比)
】

100m3 0.0002 1332.8 123358 3706.49 24.67 0.74

借D2-3-53
换

机械摊铺沥青混凝土路面
粗粒式 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C20  �换为【粗
粒式沥青混凝土(配合比)
】

100m3 0.0006 882 102277.2 2674.24 61.37 1.6

235.32 5.78

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

437.14 0.53 0.26

人工单价 小计 40.65 11.81

122.21 23.81 7.33

644.6 0.27 0.13

5.84 0.25 0.06

21.83 0.56 0.22

14.49 0.24 0.14

366.63 14.99 3.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 91 页  共 116 页

项目编码 040203006003 沥青混凝土 计量单位 510

综合单价分析表



单位 合价（元）
暂估单价
（元）

235 -

235.01 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 293.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 92 页  共 116 页

综合工日98元/工日 未计价材料费

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-25 换
挖土机挖土自卸汽车运土
运距1km内 一、二类土 �
实际运距(km):15

1000m3 0.001 576.83 31797.85 30.53

A1-5
人工挖土方 一、二类土
深度在1.5m内

100m3 0.0004 1433.25

30.53

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.16

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 1.12 3.5

综合工日98元/工日 未计价材料费

3504.78 0.55 3.36

356.84 0.57 0.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 93 页  共 116 页

项目编码 010101002005 挖一般土方 计量单位 306

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借E2-16
公共绿化种植乔木(土球
φ120cm内) 标准穴

100株 0.01 32288.06 289889.91 9948.89 2898.9 99.49

借E4-8 换
乔木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ120cm内)
�保养月数(月):3

100株
·月

0.01 4221.84 429.51 384.87 4.3 3.85

借E2-176
茅竹三脚桩支撑 竹长6m
内

100株 0.01 268.52 2767.67 27.68

2930.88 103.34

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

株 2873.2

27.68 -

2900.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

香樟   Φ22~25cm H=7~7.5米 P.4.5~5 胸径22～25cm 1.1 2612

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2873.2

清单项目综合单价 3496.09

62.67 2.69 0.63

人工单价 小计 367.79 94.1

8333.05 322.88 83.33

1014.3 42.22 10.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 94 页  共 116 页

项目编码 050102001001 栽植乔木//香樟 计量单位 6

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借E2-134
换

公共绿化铺种件装草皮
铺草皮

100m2 0.01 510.58 1755.3 17.55

借E4-77 +
E4-77

草皮成活保养(一个月后)
自来水人工灌溉 �保养月
数(月):2

100m2
·月

0.01 1064.28 27.32 16.55 0.27 0.17

借E4-74
草皮成活保养(第一个月)
自来水人工灌溉

100m2
·月

0.01 790.86 17.02 8.27 0.17 0.08

17.99 0.25

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 12.6

5.39 -

17.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

果岭草 件装 30cm×30cm/件 1.05 12

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 12.6

清单项目综合单价 47.52

185.22 7.91 1.85

人工单价 小计 23.66 5.61

126.24 5.11 1.26

249.67 10.64 2.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 95 页  共 116 页

项目编码 粤050102017001 栽植其他地被//果岭草重植 计量单位 115

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-10-1
双排脚手架(不含平台)
高度(m以内) 10

10m2 0.1 50.96 18.85 3.97 1.89 0.4

1.89 0.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.88 -

1.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.02

16.4 5.1 1.64

人工单价 小计 5.1 1.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 96 页  共 116 页

项目编码 粤R1-10-1 双排脚手架(不含平台) 高度(m以内) 10 计量单位 3827.8

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借R1-10-1
双排脚手架(不含平台)
高度(m以内) 10

10m2 0.1 50.96 18.85 3.97 1.89 0.4

1.89 0.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.88 -

1.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.02

16.4 5.1 1.64

人工单价 小计 5.1 1.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 97 页  共 116 页

项目编码 粤R1-10-1 双排脚手架(不含平台) 高度(m以内) 10 计量单位 1167.11

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-22
单排钢脚手架 高度(m以
内) 10

100m2 0.01 428.26 132.91 26.46 1.33 0.26

1.33 0.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.35 -

1.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.96

109.09 4.28 1.09

人工单价 小计 4.28 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 98 页  共 116 页

项目编码 粤011701009001 单排钢脚手架 计量单位 67.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-26
满堂脚手架(钢管) 基本
层3.6m

100m2 674.24 241.81 22.05

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

169.8

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 99 页  共 116 页

项目编码 粤011701010001 满堂脚手架 计量单位

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-12 基础垫层模板 100m2 0.01 1056.44 1477 56.22 14.77 0.56

14.77 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.73 -

14.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.13

323.79 10.56 3.24

人工单价 小计 10.56 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 100 页  共 116 页

项目编码 011702001001 基础垫层 计量单位 96.6

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-1 带形基础模板 无筋 100m2 0.01 1915.9 1819.1 122.92 18.19 1.23

18.19 1.23

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

18.18 -

18.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.49

590.42 19.16 5.9

人工单价 小计 19.16 5.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 101 页  共 116 页

项目编码 011702001002 条型基础 计量单位 823.9

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-15
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.8内

100m2 0.01 2864.54 1105.72 142.49 11.06 1.42

11.06 1.42

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.09 -

11.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.89

875.77 28.65 8.76

人工单价 小计 28.65 8.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 102 页  共 116 页

项目编码 011702002001 矩形柱模 计量单位 923.3

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.56 1.6

12.56 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.48

1106.02 36.26 11.06

人工单价 小计 36.26 11.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 103 页  共 116 页

项目编码 011702003002 构造柱模 计量单位 110.59

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-68 压顶、扶手模板 100m 1964.9 1176.71 70.66

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

596.75

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 104 页  共 116 页

项目编码 011702028001 压顶模板 计量单位 729.42

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-1 带形基础模板 无筋 100m2 0.01 1915.9 1819.1 122.92 18.19 1.23

18.19 1.23

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

18.18 -

18.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.49

590.42 19.16 5.9

人工单价 小计 19.16 5.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 105 页  共 116 页

项目编码 011702001003 条型基础 计量单位 71.99

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-24 基础梁模板 100m2 0.01 2451.96 2037.06 118.51 20.37 1.19

20.37 1.19

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20.33 -

20.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.57

749.01 24.52 7.49

人工单价 小计 24.52 7.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 106 页  共 116 页

项目编码 011702005001 基础梁模板 计量单位 161.98

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D2-4-49 后座木模制安 10m2 0.1 104.96 121.73 9.84 12.17 0.98

12.17 0.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.18 -

12.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 26.21

25.6 10.5 2.56

人工单价 小计 10.5 2.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 107 页  共 116 页

项目编码 011702025001 路沿石模板 计量单位 367

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-12 基础垫层模板 100m2 0.01 1056.44 1477 56.22 14.77 0.56

14.77 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.73 -

14.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.13

323.79 10.56 3.24

人工单价 小计 10.56 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 108 页  共 116 页

项目编码 011702001004 基础垫层 计量单位 25.2

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-3 独立基础模板 100m2 0.01 1886.5 2066.89 130.22 20.67 1.3

20.67 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20.73 -

20.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.67

583.01 18.87 5.83

人工单价 小计 18.87 5.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 109 页  共 116 页

项目编码 011702001005 独立基础 计量单位 90

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-12 基础垫层模板 100m2 0.01 1056.44 1477 56.22 14.77 0.56

14.77 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.73 -

14.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.13

323.79 10.56 3.24

人工单价 小计 10.56 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 110 页  共 116 页

项目编码 011702001006 基础垫层 计量单位 36.68

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-3 独立基础模板 100m2 0.01 1886.5 2066.89 130.22 20.67 1.3

20.67 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20.73 -

20.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.67

583.01 18.87 5.83

人工单价 小计 18.87 5.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 111 页  共 116 页

项目编码 011702001007 独立基础 计量单位 131

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-3 换 独立基础模板 100m2 0.01 1886.1 2066.43 130.18 20.66 1.3

20.66 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20.73 -

20.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 46.67

582.89 18.86 5.83

人工单价 小计 18.86 5.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 112 页  共 116 页

项目编码 011702001008 独立基础 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-24 基础梁模板 100m2 0.01 2451.96 2037.06 118.51 20.37 1.19

20.37 1.19

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20.33 -

20.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.57

749.01 24.52 7.49

人工单价 小计 24.52 7.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 113 页  共 116 页

项目编码 011702005002 基础梁 计量单位 11.99

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-12 换 基础垫层模板 100m2 0.01 1056.08 1476.5 56.21 14.77 0.56

14.77 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.73 -

14.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.13

323.67 10.56 3.24

人工单价 小计 10.56 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 114 页  共 116 页

项目编码 011702001009 基础垫层 计量单位 3.36

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-15
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.8内

100m2 0.01 2864.54 1105.72 142.49 11.06 1.42

11.06 1.42

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.09 -

11.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.9

875.77 28.65 8.76

人工单价 小计 28.65 8.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 115 页  共 116 页

项目编码 011702002002 矩形柱模 计量单位 18.7

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

9946501 压路机每次场外运费 台次 1 490 725.34 3290.97 725.34 3290.97

9946461
履带式挖掘机每次场外运
费 1m3内

台次 1 1176 739.5 3398.48 739.5 3398.48

1464.84 6689.45

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1464.84 -

1464.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 10120.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 1666 299.88

综合工日98元/工日 未计价材料费

88.2 490 88.2

211.68 1176 211.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 116 页  共 116 页

项目编码 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.8796

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.8796%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.038796

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.038796

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.4%；省
级文明工地
为0.7%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

541716.48

94800.38

32502.99

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 669019.85

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

11 独立费

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

371383.70

22870.00

279264.09

27360.00

—

金额（元） 结算金额（元）

41889.61

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 50116.98 50116.98

1.1 工程排污费 15186963.23 37967.41

1.2 施工噪音排污费 15186963.23

1.3 防洪工程维护费 15186963.23

1.4 危险作业意外伤害保险 15186963.23 12149.57

2 增值税销项税额 15237080.21 1523708.02

1573825

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

税前工程造价 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广梅汕家园新、老区 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


