
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 给排水工程

1.2 电气工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税前造价

6 税金 －

7 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 4,287,053.56

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

12818.86

3897321.42

389732.14

4287053.56

7224.80

72248.05

79472.85

2781262.39

831139.88

192627.44

192627.44

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园区室外安装工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

3612402.27



其中

暂估价

给排水工程 2781262.4

1 040501004001
HDPE双壁波纹
管DN100

m 644.5 29472.99

2 040501004011
HDPE双壁波纹
管DN200

m 1627.73 140619.59

3 040501004002
HDPE双壁波纹
管DN300

m 2223.24 297158.26

4 040501004008
HDPE双壁波纹
管DN400

m 888.39 174621.94

641872.78

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN300
3.连接形式:承插连接,橡胶圈
密封
4.环刚度:8kN/㎡
5.垫层:中粗砂
6.管道检验及试验要求:闭水
试验
7.其他:按设计图纸及规范要
求

133.66

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN400
3.连接形式:承插连接,橡胶圈
密封
4.环刚度:8kN/㎡
5.垫层:中粗砂
6.管道检验及试验要求:闭水
试验
7.其他:按设计图纸及规范要
求

196.56

本页小计

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN100
3.连接形式:承插连接,橡胶圈
密封
4.环刚度:8kN/㎡
5.垫层:中粗砂
6.管道检验及试验要求:闭水
试验
7.其他:按设计图纸及规范要
求

45.73

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN200
3.连接形式:承插连接,橡胶圈
密封
4.环刚度:8kN/㎡
5.垫层:中粗砂
6.管道检验及试验要求:闭水
试验
7.其他:按设计图纸及规范要
求

86.39

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 1 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

5 040501004009
HDPE双壁波纹
管DN500

m 165.18 48384.53

6 040501004010
HDPE双壁波纹
管DN600

m 159.22 62540.02

7 040501004006
PPR塑料给水
管DN50

m 140.48 3969.96

8 040501004013
PPR塑料给水
管DN40

m 170.96 3738.9

9 040501004012
PPR塑料给水
管DN32

m 182.84 3042.46

121675.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:PPR给水管
2.规格:DN40
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗
5.其他:按设计图纸及规范要
求

21.87

1.名称:PPR给水管
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗
5.其他:按设计图纸及规范要
求

16.64

本页小计

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN500
3.连接形式:承插连接,橡胶圈
密封
4.环刚度:8kN/㎡
5.垫层:中粗砂
6.管道检验及试验要求:闭水
试验
7.其他:按设计图纸及规范要
求

292.92

1.名称:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN600
3.连接形式:承插连接,橡胶圈
密封
4.环刚度:8kN/㎡
5.垫层:中粗砂
6.管道检验及试验要求:闭水
试验
7.其他:按设计图纸及规范要
求

392.79

1.名称:PPR给水管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗
5.其他:按设计图纸及规范要
求

28.26

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 2 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

10 040501004007
PPR塑料给水
管DN25

m 545.43 7717.83

11 040501004014
PPR塑料给水
管DN20

m 866.17 11130.28

12 040501004015
钢丝骨架HDPE
给水管DN150

m 1440 241963.2

13 040501004016
钢丝骨架HDPE
给水管DN100

m 1601 154672.61

14 040502009001 水表组DN50 个 2 887.16

15 040502005001
防回流污染止
回阀DN50

个 2 856.7

417227.78本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:钢丝骨架HDPE给水管
2.规格:DN100
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗
5.其他:按设计图纸及规范要
求

96.61

1.名称:水表组
2.规格:DN50
3.安装方式:螺纹连接
4.包含1个闸阀
5.其他:按设计图纸及规范要
求

443.58

1.名称:防回流污染止回阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按合计图纸及规范要
求

428.35

1.名称:PPR给水管
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗
5.其他:按设计图纸及规范要
求

14.15

1.名称:PPR给水管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗
5.其他:按设计图纸及规范要
求

12.85

1.名称:钢丝骨架HDPE给水管
2.规格:DN150
3.连接形式:热熔连接
4.管道检验及试验要求:消毒
冲洗
5.其他:按设计图纸及规范要
求

168.03

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 3 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

16 040502005002
快速取水器
DN20

个 42 2029.44

17 040502005003 截止阀DN40 个 3 259.5

18 040502005004 截止阀DN32 个 2 136.42

19 040502005005 截止阀DN25 个 9 512.1

20 031003006002
可调式减压阀
组DN100

组 2 7112.02

21 粤050101024001 阀门井 座 4 9551.8

22 031003003001
Y型过滤器
DN100

个 2 1450.38

21051.66

1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

725.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:截止阀
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

56.9

1.名称:可调式减压阀组
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰或焊接
4.附件配置:带2个蝶阀DN100
、2个压力表
5.其他:按设计图纸及规范要
求

3556.01

1.名称:阀门井
2.盖板材质:铸铁井盖
3.含模板制作安装
4.做法:详见设计图纸或图集
5.其他:按设计图纸及规范要
求

2387.95

1.名称:快速取水器
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

48.32

1.名称:截止阀
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

86.5

1.名称:截止阀
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

68.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 4 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

23 031003003002 蝶阀DN100 个 31 17726.42

24 031003010001
可曲挠橡胶接
头DN100

个 2 813.42

25 030901012001
消防水泵接合
器DN100

套 2 3236.94

26 040502005006 闸阀DN100 个 2 1810.04

27 040502005007 止回阀DN100 个 2 1056.94

28 040502010001 消火栓DN100 个 15 21721.5

29 040504009001 单蓖雨水口 座 203 147004.48

193369.74

1.名称:单蓖雨水口
2.含模板制作安装
3.做法:详见设计图纸或图集
4.其他:按设计图纸及规范要
求

724.16

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

905.02

1.名称:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

528.47

1.安装部位:消火栓箱
2.含消火栓口径φ65,水枪φ
19麻质衬胶水带长25米等所需
配件
3.其他:按设计图纸及规范要
求

1448.1

1.名称:蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

571.82

1.名称:可曲挠橡胶接头
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

406.71

1.安装部位:室外
2.型号、规格:消防水泵接合
器DN100
3.其他:按设计图纸及规范要
求

1618.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 5 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

30 040504001006 砌筑雨水井 座 95 130451.15

31 040504001002 砌筑污水井 座 86 129598.56

32 040101002001 挖沟槽土方 m3 7145.97 55952.95

33 040103001001 回填中砂 m3 3554.17 716449.59

34 040103001002 回填土 m3 2881.44 33568.78

35 040103002001 余方弃置 m3 4264.53 146827.77

36 040504008001
玻璃钢化粪池
有效容积40立

座 4 104076

37 040504008002
玻璃钢化粪池
有效容积25立

座 2 40000

1356924.8

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:玻璃钢化粪池
2.规格:有效容积40立
3.包含化粪池安装所需的配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

26019

1.名称:玻璃钢化粪池
2.规格:有效容积25立
3.包含化粪池安装所需的配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

20000

本页小计

1.名称:回填中砂
2.填方材料品种:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

201.58

1.名称:回填土
2.人工夯实
3.其他:按设计图纸及规范要
求

11.65

1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:15KM
3.其他:按设计图纸及规范要
求

34.43

1.名称:砌筑雨水井
2.含模板制作安装
3.做法:详见设计图纸及规范
要求
4.其他:按设计图纸及规范要
求

1373.17

1.名称:砌筑污水井
2.含模板制作安装
3.做法:详见设计图纸及规范
要求
4.其他:按设计图纸及规范要
求

1506.96

1.名称:挖沟槽土方
2.人机配合
3.类别:三类土
4.挖土深度:2m以内
5.其他:按设计图纸及规范要
求

7.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 6 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

38 040504008003
玻璃钢化粪池
有效容积20立

座 1 15847

39 040502009003 水表DN150 个 2 2752.22

40 031003003003 止回阀DN150 个 2 1495.9

41 031003003004 止回阀DN150 个 4 5133.8

42 031003003005
Y型过滤器
DN150

个 2 2575.14

43 031003003006 安全阀DN150 个 2 1335.7

电气工程 831139.88

景观电气 517053.34

44 030404017001 AL1配电箱 台 1 2472.96

31612.72本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:AL1配电箱
2.基础:混凝土C15
3.含基础模板制作安装
4.安装方式:落地安装
5.其他:按设计图纸及规范要
求

2472.96

1.名称:闸阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

1283.45

1.名称:Y型过滤器
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

1287.57

1.名称:安全阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

667.85

1.名称:玻璃钢化粪池
2.规格:有效容积20立
3.包含化粪池安装所需的配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

15847

1.名称:水表
2.规格:DN150
3.安装方式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

1376.11

1.名称:止回阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

747.95

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 7 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

45 030404017002 AL2配电箱 台 1 2227.66

46 030404017003
AL.CD1\AL.CD
2配电箱

台 2 4349.72

47 030411001001 配管PC32 m 5265 56862

48 030408001001
电力电缆VV-
3*4

m 5295 65763.9

49 030404035001 10A三孔插座 个 11 245.74

50 030412007001
矮柱灯 LED
灯:70W

套 156 69242.16

198691.18本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:电力电缆
2.规格:VV-3*4
3.敷设方式:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

12.42

1.名称:10A三孔插座
2.含接线盒
3.其他:按设计图纸及规范要
求

22.34

1.名称:成套矮柱灯
2.规格: LED灯:70W
3.基础形式:C15基础
4.基础规格:300*300*200
5.包含模板制作安装
6.含防水接线盒、角铁等
7.做法:详见设计图纸
8.其他:按设计图纸及规范要
求

443.86

1.名称:AL2配电箱
2.基础:混凝土C15
3.含基础模板制作安装
4.安装方式:落地安装
5.其他:按设计图纸及规范要
求

2227.66

1.名称:AL.CD1\AL.CD2配电箱
2.基础:混凝土C15
3.含基础模板制作安装
4.安装方式:落地安装
5.其他:按设计图纸及规范要
求

2174.86

1.名称:配管
2.规格:PC32
3.配置形式:埋地敷设
4.其他:按设计图纸及规范要
求

10.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 8 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

51 030412007002
高柱灯 LED
灯:100W

套 68 216055.04

52 040504001008 手孔井 座 12 6801.84

53 040101002002 挖沟槽土方 m3 2217.33 17361.69

54 040103001007 回填土 m3 1517.44 17678.18

55 040103002002 余方弃置 m3 699.89 24097.21

56 030408001002 电力电缆 m 100 6135

57 030408006001 电力电缆头 个 2 230.38

288359.34

1.名称:电力电缆头
2.规格:32mm2以下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

115.19

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:回填土
2.人工夯实
3.其他:按设计图纸及规范要
求

11.65

1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:15KM
3.其他:按设计图纸及规范要
求

34.43

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-5*16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

61.35

1.名称:成套高柱灯
2.规格: LED灯:100W
3.包含模板制作安装
4.基础形式:C15垫层、C25基
础、立杆、钢筋@12等
5.做法:详见设计图纸
6.其他:按设计图纸及规范要
求

3177.28

1.名称:手孔井
2.做法:详见设计图纸
3.含模板制作安装
4.其他:按设计图纸及规范要
求

566.82

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:三类土
3.挖土深度:2m以内
4.人机配合
5.其他:按实合计图纸及规范
要求

7.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 9 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

58 030408001003 电力电缆 m 100 2370

59 030411004007 配线 m 1281.78 5152.76

60 030411002001
铝合金线槽
100*50

m 192.06 9985.2

61 030411001007 配管 m 200 8920

62 030414002001
送配电装置系
统

系统 1 1101.9

广播系统 81689.05

63 030411001006 配管PC25 m 880 8087.2

64 030411004002 配线RVV2*1.5 m

65 030404031001 草坪音响 台 33 8617.95

44235.01本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:配管
2.规格:PC25
3.配置形式:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

9.19

1.名称:草坪音响
2.规格:综合考虑
3.其他:按设计图纸及规范要
求

261.15

1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:埋地敷设
4.其他:按设计图纸及规范要
求

44.6

1.名称:送配电系统调试
2.电压等级(kV):1kV
3.其他:按设计图纸及规范要
求

1101.9

1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-VV-5*6mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

23.7

1.名称:配线
2.规格:ZR-BV-6mm2
3.材质:铜
4.配线部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

4.02

1.名称:铝合金线槽
2.规格:100*50
3.其他:按设计图纸及规范要
求

51.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 10 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

66 030506001001 广播机柜 台 1 55913.83

67 040101002005 挖沟槽土方 m3 261.13 2044.65

68 040103001008 回填土 m3 260.64 3036.46

69 040103002003 余方弃置 m3 0.49 16.87

70 030411004008 配线 m 100 487

71 030411004009 配线 m 1004.35 3485.09

视频监控系统 232397.49

64983.9本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:15KM
3.其他:按设计图纸及规范要
求

34.43

1.名称:配线
2.规格:RVS-2*2.5mm2
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

4.87

1.名称:配线
2.规格:RVS-2*1.5mm2
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

3.47

1.名称:广播机柜
2.机柜中设备:CD播放器T-
6221S、数字调谐器T-6222S、
广播话筒T-521A、前置放大器
T-6201、消防信号发生器T-
6203、纯后级功放T-61000、
监听器T-6204、编程分区控制
器T-6232A、MP3音源，音频线
、电源线等
3.安装方式:落地安装
4.其他:按设计图纸及规范要
求

55913.83

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:三类土
3.挖土深度:2m以内
4.人机配合
5.其他:按实合计图纸及规范
要求

7.83

1.名称:回填土
2.人工夯实
3.其他:按设计图纸及规范要
求

11.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 11 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

72 030411001005 配管PC25 m 11288 103736.72

73 030507008001 球型摄像机 台 9 5021.91

74 030507008002
固定彩色摄像
枪

台 30 12106.2

75 030411004003
配线
RVV2*1.0mm2

m 1640 4723.2

76 030411004004
配线
RVV2*0.75

m 1341 3500.01

77 030411004006 配线SYV-75-5 m 8387 26419.05

78 040504001011 手孔井 座 17 9635.94

79 040101002006 挖沟槽土方 m3 2588.25 20266

185409.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:手孔井
2.做法:详见设计图纸
3.含模板制作安装
4.其他:按设计图纸及规范要
求

566.82

1.名称:挖沟槽土方
2.土壤类别:三类土
3.挖土深度:2m以内
4.人机配合
5.其他:按实合计图纸及规范
要求

7.83

本页小计

1.名称:配线
2.规格:RVV2*1.0mm2
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

2.88

1.名称:配线
2.型号:RVV2*0.75mm2
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

2.61

1.名称:配线
2.规格:SYV-75-5
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

3.15

1.名称:配管
2.规格:PC25
3.配置形式:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

9.19

1.名称:球型摄像机
2.规格:综合考虑
3.含12V2A电源适配器
4.其他:按设计图纸及规范要
求

557.99

1.名称:固定彩色摄像枪
2.规格:综合考虑
3.含12V 2A电源适配器
4.其他:按设计图纸及规范要
求

403.54

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 12 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

80 040103001009 回填土 m3 2573.56 29981.97

81 040103002004 余方弃置 m3 14.69 505.78

82 030411004010 配线 m 100 680

83 030410001001 立杆高度3.5m 根 9 5726.61

84 030410001002 立杆高度1.5m 根 30 10094.1

措施项目 19546.19

85 041101005001 井字架 座 181 19546.19

66534.65

3631948.5

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

107.99

1.名称:立杆
2.高度:3.5m
3.基础垫层:C15垫层、C25混
凝土基础
4.含模板制作安装
5.挖方、接地、避雷针制作安
装
6.做法:详见设计图纸
7.其他:按设计图纸及规范要
求

636.29

1.名称:立杆
2.高度:1.5m
3.围墙立杆安装
4.接地、避雷针制作安装
5.做法:详见设计图纸
6.其他:按设计图纸及规范要
求

336.47

1.名称:回填土
2.人工夯实
3.其他:按设计图纸及规范要
求

11.65

1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:15KM
3.其他:按设计图纸及规范要
求

34.43

1.名称:配线
2.规格:RVV-3*2.5mm2
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

6.8

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 13 页  共 13 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-42 垫层 砂 10m3 0.007 354.07 1984.44 18.66 13.89 0.13

D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
管径(mm以内) 300

10m 0.1 95.26 133.3 3.95 13.33 0.4

D5-1-309

管道闭水试验 管径(mm以
内) 400 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) 1:2 水
泥砂浆 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) M7.5
水泥砂浆

100m 0.01 162.09 98.85 0.99

28.21 0.53

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 13.82

千块 0.27

m 11.22

个 1.67

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

橡胶圈 DN100 0.206 8.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.0962 143.69

标准砖 240×115×53 0.0007 391.26

HDPE双壁波纹管 DN100 1.01 11.11

综合工日98元/工日 未计价材料费 13.06

清单项目综合单价 45.73

39.42 1.62 0.39

人工单价 小计 13.63 3.36

88.21 2.48 0.62

23.53 9.53 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 1 页  共 97 页

项目编码 040501004001 HDPE双壁波纹管DN100 计量单位 644.5



m3 0.04

m3 0.13

1.03 -

28.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

-

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 2 页  共 97 页

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.0001 387.02

预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 0.0004 325.31

其他材料费 -

材料费小计

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-42 垫层 砂 10m3 0.007 354.07 1984.44 18.66 13.89 0.13

D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
管径(mm以内) 300

10m 0.1 95.26 539.96 3.95 54 0.4

D5-1-309

管道闭水试验 管径(mm以
内) 400 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) 1:2 水
泥砂浆 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) M7.5
水泥砂浆

100m 0.01 162.09 98.85 0.99

68.88 0.53

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 13.82

m 50.56

个 2.99

m3 0.04

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.0001 387.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.0962 143.69

HDPE双壁波纹管 DN200 1.01 50.06

橡胶圈 DN200 0.206 14.53

综合工日98元/工日 未计价材料费 53.72

清单项目综合单价 86.39

39.42 1.62 0.39

人工单价 小计 13.63 3.36

88.21 2.48 0.62

23.53 9.53 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 3 页  共 97 页

项目编码 040501004011 HDPE双壁波纹管DN200 计量单位 1627.73

综合单价分析表



m3 0.13

0.52 -

68.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 4 页  共 97 页

预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 0.0004 325.31

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-42 垫层 砂 10m3 0.008 354.07 1984.44 18.66 15.88 0.15

D5-1-138
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
管径(mm以内) 300

10m 0.1 95.26 988.11 3.95 98.81 0.4

D5-1-309

管道闭水试验 管径(mm以
内) 400 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) 1:2 水
泥砂浆 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) M7.5
水泥砂浆

100m 0.01 162.09 98.85 0.99

115.68 0.55

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 15.81

m3 0.04

m3 0.13

m 93.96

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

HDPE双壁波纹管 DN300 1.01 93.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.11 143.69

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.0001 387.02

预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 0.0004 325.31

综合工日98元/工日 未计价材料费 98.54

清单项目综合单价 133.66

39.42 1.62 0.39

人工单价 小计 13.98 3.45

88.21 2.83 0.71

23.53 9.53 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 5 页  共 97 页

项目编码 040501004002 HDPE双壁波纹管DN300 计量单位 2223.24

综合单价分析表



个 4.41

0.53 -

114.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 6 页  共 97 页

橡胶圈 DN300 0.206 21.4

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-42 垫层 砂 10m3 0.01 354.07 1984.44 18.66 19.84 0.19

D5-1-139
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
管径(mm以内) 400

10m 0.1 119.95 1535.31 6.01 153.53 0.6

D5-1-309

管道闭水试验 管径(mm以
内) 400 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) 1:2 水
泥砂浆 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) M7.5
水泥砂浆

100m 0.01 162.09 98.85 0.99

174.36 0.79

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 19.76

m3 0.04

m3 0.13

m 146.6

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

HDPE双壁波纹管 DN400 1.01 145.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.1375 143.69

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.0001 387.02

预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 0.0004 325.31

综合工日98元/工日 未计价材料费 153.22

清单项目综合单价 196.56

39.42 1.62 0.39

人工单价 小计 17.16 4.24

88.21 3.54 0.88

29.71 12 2.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 7 页  共 97 页

项目编码 040501004008 HDPE双壁波纹管DN400 计量单位 888.39

综合单价分析表



个 6.45

0.32 -

173.3 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 8 页  共 97 页

橡胶圈 DN400 0.206 31.33

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-42 垫层 砂 10m3 0.011 354.07 1984.44 18.66 21.83 0.21

D5-1-140
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
管径(mm以内) 500

10m 0.1 160.52 2382.12 22.25 238.21 2.23

D5-1-310

管道闭水试验 管径(mm以
内) 600 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) 1:2 水
泥砂浆 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) M7.5
水泥砂浆

100m 0.01 267.64 209.48 2.09

262.13 2.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 21.74

m3 0.04

m3 0.23

m 226.56

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

HDPE双壁波纹管 DN500 1.01 224.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.1513 143.69

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.0001 387.02

预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 0.0007 325.31

综合工日98元/工日 未计价材料费 237.95

清单项目综合单价 292.92

65.09 2.68 0.65

人工单价 小计 22.62 5.73

88.21 3.89 0.97

41.11 16.05 4.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 9 页  共 97 页

项目编码 040501004009 HDPE双壁波纹管DN500 计量单位 165.18

综合单价分析表



个 11.12

0.36 -

260.05 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 10 页  共 97 页

橡胶圈 DN500 0.206 53.96

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-42 垫层 砂 10m3 0.012 354.07 1984.44 18.66 23.81 0.22

D5-1-141
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
管径(mm以内) 600

10m 0.1 190.51 3314.1 26.62 331.41 2.66

D5-1-310

管道闭水试验 管径(mm以
内) 600 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) 1:2 水
泥砂浆 �合并制作子目
预拌砂浆(湿拌) M7.5
水泥砂浆

100m 0.01 267.64 209.48 2.09

357.31 2.88

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 23.71

m3 0.04

个 13.26

m3 0.23

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 0.0007 325.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.165 143.69

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.0001 387.02

橡胶圈 DN600 0.206 64.36

综合工日98元/工日 未计价材料费 331.11

清单项目综合单价 392.79

65.09 2.68 0.65

人工单价 小计 25.98 6.59

88.21 4.25 1.06

48.83 19.05 4.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 11 页  共 97 页

项目编码 040501004010 HDPE双壁波纹管DN600 计量单位 159.22

综合单价分析表



m 317.58

0.37 -

355.19 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 12 页  共 97 页

HDPE双壁波纹管 DN600 1.01 314.44

其他材料费 -

材料费小计 -

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-1-77
室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)

10m 0.1 32.34 209.49 24.36 20.95 2.44

借C8-1-
411

管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

21.1 2.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 17.91

2.99 -

20.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 28.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

PPR塑料给水管DN50 1.015 17.65

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.63 1.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 17.91

9.69 3.23 0.97

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 13 页  共 97 页

项目编码 040501004006 PPR塑料给水管DN50 计量单位 140.48

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-1-77
室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)

10m 0.1 32.34 145.64 24.36 14.56 2.44

借C8-1-
411

管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

14.71 2.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 11.53

3.19 -

14.72 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 21.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

PPR塑料给水管DN40 1.015 11.36

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.63 1.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 11.53

9.69 3.23 0.97

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 14 页  共 97 页

项目编码 040501004013 PPR塑料给水管DN40 计量单位 170.96

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-1-77
室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)

10m 0.1 32.34 93.37 24.36 9.34 2.44

借C8-1-
411

管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

9.49 2.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 6.3

3.19 -

9.49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 16.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

PPR塑料给水管DN32 1.015 6.21

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.63 1.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 6.3

9.69 3.23 0.97

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 15 页  共 97 页

项目编码 040501004012 PPR塑料给水管DN32 计量单位 182.84

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-1-77
室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)

10m 0.1 32.34 68.4 24.36 6.84 2.44

借C8-1-
411

管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

6.99 2.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.81

3.19 -

7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 14.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

PPR塑料给水管DN25 1.015 3.75

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.63 1.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.81

9.69 3.23 0.97

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 16 页  共 97 页

项目编码 040501004007 PPR塑料给水管DN25 计量单位 545.43

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-1-77
室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)

10m 0.1 32.34 55.41 24.36 5.54 2.44

借C8-1-
411

管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

5.69 2.44

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.51

3.19 -

5.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 12.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

PPR塑料给水管DN20 1.015 2.47

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.63 1.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.51

9.69 3.23 0.97

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 17 页  共 97 页

项目编码 040501004014 PPR塑料给水管DN20 计量单位 866.17

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-1-
413

管道消毒、冲洗 公称直
径(200mm以内)

100m 0.01 60.96 67.61 0.68

借C8-1-81
室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(150mm以内)

10m 0.1 104.86 1521.74 7.5 152.17 0.75

152.85 0.75

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 33.34

m 118.25

1.26 -

152.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

-

材料费小计 -

清单项目综合单价 168.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

室外塑料给水管接头零件（热熔接） DN150 0.22 151.54

钢丝骨架HDPE给水管DN150 1.015 116.5

其他材料费

人工单价 小计 11.1 3.32

综合工日98元/工日 未计价材料费 118.25

18.27 0.61 0.18

31.43 10.49 3.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 18 页  共 97 页

项目编码 040501004015 钢丝骨架HDPE给水管DN150 计量单位 1440

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-1-80
室外塑料给水管(热熔接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 66.64 824.98 45.67 82.5 4.57

借C8-1-
412

管道消毒、冲洗 公称直
径(100mm以内)

100m 0.01 48.8 24.59 0.25

82.75 4.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 71.16

11.58 -

82.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 96.61

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

钢丝骨架HDPE给水管DN100 1.015 70.11

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 7.15 2.15

综合工日98元/工日 未计价材料费 71.16

19.98 6.66 2

14.63 0.49 0.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 19 页  共 97 页

项目编码 040501004016 钢丝骨架HDPE给水管DN100 计量单位 1601

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D4-2-340
丝扣水表安装 公称直径
(mm以内) 50

组 1 73.5 347.95 347.95

347.95

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 155.99

个 187.15

4.8 -

347.94 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水表 DN50 1.01 154.45

闸阀DN50 1.01 185.3

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 343.15

清单项目综合单价 443.58

22.13 73.5 22.13

人工单价 小计 73.5 22.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 20 页  共 97 页

项目编码 040502009001 水表组DN50 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D4-2-298
丝扣阀门安装 公称直径
(mm以内) 50

个 1 18.62 404.13 404.13

404.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 402.99

1.14 -

404.13 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

防回流污染止回阀DN50 1.01 399

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 402.99

清单项目综合单价 428.35

5.6 18.62 5.6

人工单价 小计 18.62 5.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 21 页  共 97 页

项目编码 040502005001 防回流污染止回阀DN50 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D4-2-295
丝扣阀门安装 公称直径
(mm以内) 20

个 1 6.86 39.4 39.4

39.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 39

0.4 -

39.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

快速取水器DN20 1.01 38.61

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 39

清单项目综合单价 48.32

2.06 6.86 2.06

人工单价 小计 6.86 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 22 页  共 97 页

项目编码 040502005002 快速取水器DN20 计量单位 42

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D4-2-297
丝扣阀门安装 公称直径
(mm以内) 40

个 1 14.7 67.37 67.37

67.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 66.45

0.92 -

67.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀DN40 1.01 65.79

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 66.45

清单项目综合单价 86.5

4.43 14.7 4.43

人工单价 小计 14.7 4.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 23 页  共 97 页

项目编码 040502005003 截止阀DN40 计量单位 3

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D4-2-297
丝扣阀门安装 公称直径
(mm以内) 40

个 1 14.7 49.08 49.08

49.08

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 48.16

0.92 -

49.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀DN32 1.01 47.68

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 48.16

清单项目综合单价 68.21

4.43 14.7 4.43

人工单价 小计 14.7 4.43

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 24 页  共 97 页

项目编码 040502005004 截止阀DN32 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D4-2-296
丝扣阀门安装 公称直径
(mm以内) 25

个 1 9.8 44.15 44.15

44.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 43.71

0.44 -

44.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀DN25 1.01 43.28

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 43.71

清单项目综合单价 56.9

2.95 9.8 2.95

人工单价 小计 9.8 2.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 25 页  共 97 页

项目编码 040502005005 截止阀DN25 计量单位 9

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-3-16
减压器(焊接) 公称直径
(100mm以内)

组 1 859.46 2235.88 203 2235.88 203

2235.88 203

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

块 52.4

个 686.8

个 629.83

片 288.3

578.55 -

2235.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

平焊法兰 DN100 6 48.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 2 26.2

蝶阀DN100 2 343.4

可调式减压阀DN100 1 629.83

综合工日98元/工日 未计价材料费 1657.33

清单项目综合单价 3556.01

257.67 859.46 257.67

人工单价 小计 859.46 257.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 26 页  共 97 页

项目编码 031003006002 可调式减压阀组DN100 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D4-3-39
换

砖砌矩形水表井、井室净
空尺寸(m) 1.5×1 井室
净高 1.9m �合并制作子
目 预拌砂浆(湿拌) 1:2
水泥砂浆 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C15 �合并
制作子目 预拌砂浆(湿
拌) M7.5 水泥砂浆

座 1 751.27 1396.55 13.96 1396.55 13.96

1396.55 13.96

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 1.16

m3 240.08

241.24 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.003 387.02

预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 0.738 325.31

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 409.8

清单项目综合单价 2387.95

226.17 751.27 226.17

人工单价 小计 751.27 226.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 27 页  共 97 页

项目编码 粤050101024001 阀门井 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-99
Y型过滤器安装(法兰连
接) 公称直径(100mm以
内)

个 1 82.52 596.29 21.64 596.29 21.64

596.29 21.64

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 478.55

片 96.1

6.01 -

580.66 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

Y型过滤器DN100 1 478.55

平焊法兰 DN100 2 48.05

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 574.65

清单项目综合单价 725.19

24.74 82.52 24.74

人工单价 小计 82.52 24.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 28 页  共 97 页

项目编码 031003003001 Y型过滤器DN100 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-21
焊接法兰阀安装 公称直
径(100mm以内)

个 1 72.23 460.31 17.63 460.31 17.63

460.31 17.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 96.1

个 343.4

20.82 -

460.32 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN100 2 48.05

蝶阀DN100 1 343.4

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 439.5

清单项目综合单价 571.82

21.65 72.23 21.65

人工单价 小计 72.23 21.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 29 页  共 97 页

项目编码 031003003002 蝶阀DN100 计量单位 31

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-80
可曲挠橡胶接头安装 公
称直径(100mm以内)

个 1 72.32 291.06 21.64 291.06 21.64

291.06 21.64

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 96.1

个 171.74

23.22 -

291.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN100 2 48.05

可曲挠橡胶接头DN100 1 171.74

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 267.84

清单项目综合单价 406.71

21.69 72.32 21.69

人工单价 小计 72.32 21.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 30 页  共 97 页

项目编码 031003010001 可曲挠橡胶接头DN100 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C7-2-66
消防水泵接合器安装 地
上式 100

套 1 162.19 1400.24 7.41 1400.24 7.41

1400.24 7.41

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 1320

片 48.05

32.17 -

1400.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

消防水泵接合器DN100 1 1320

平焊法兰 DN100 1 48.05

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1368.05

清单项目综合单价 1618.47

48.63 162.19 48.63

人工单价 小计 162.19 48.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 31 页  共 97 页

项目编码 030901012001 消防水泵接合器DN100 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-21
焊接法兰阀安装 公称直
径(100mm以内)

个 1 72.23 793.51 17.63 793.51 17.63

793.51 17.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 96.1

个 676.6

20.82 -

793.52 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN100 2 48.05

闸阀DN100 1 676.6

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 772.7

清单项目综合单价 905.02

21.65 72.23 21.65

人工单价 小计 72.23 21.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 32 页  共 97 页

项目编码 040502005006 闸阀DN100 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-21
焊接法兰阀安装 公称直
径(100mm以内)

个 1 72.23 416.96 17.63 416.96 17.63

416.96 17.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 96.1

个 300.05

20.82 -

416.97 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN100 2 48.05

止回阀DN100 1 300.05

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 396.15

清单项目综合单价 528.47

21.65 72.23 21.65

人工单价 小计 72.23 21.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 33 页  共 97 页

项目编码 040502005007 止回阀DN100 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C7-2-56
室外地上式消火栓安装
1.0MPa 浅100型

套 1 65.95 1362.38 1362.38

1362.38

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 1359.19

1.41 -

1360.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

地上式消防栓 DN100 1 1359.19

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1359.19

清单项目综合单价 1448.1

19.77 65.95 19.77

人工单价 小计 65.95 19.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 34 页  共 97 页

项目编码 040502010001 消火栓DN100 计量单位 15

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-2-140
换

平篦式雨水进水井 单平
篦(680×380)井深 1m �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) 1:2 水泥砂浆 �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) 1:3 水泥砂浆 �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) M10 水泥砂浆 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C15

座 1 281.55 371.81 2.15 371.81 2.15

371.81 2.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 61.39

m3 1.55

m3 1.46

64.4 -

表-09

材料费小计 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆 0.178 344.88

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.004 387.02

预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 0.004 365.6

综合工日98元/工日 未计价材料费 168.4

清单项目综合单价 724.16

68.65 281.55 68.65

人工单价 小计 281.55 68.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 35 页  共 97 页

项目编码 040504009001 单蓖雨水口 计量单位 203

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

8021902
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15

m3 0.136 323.04 43.93

D5-3-133
检查井筒砌筑(φ700) 筒
高(m以内) 每增0.5

座 -1 50.08 88.75 -88.75

D5-2-1
砖砌圆形雨水检查井 适
用管径 ≤400 井径700
井深2m内

座 1 390.53 856.31 2.15 856.31 2.15

D3-3-11
砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m3 0.454 32.63 285.16 15.98 129.46 7.25

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.043 35.97 468.89 15.98 20.16 0.69

D3-3-12
砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M10

m3 -0.113 32.63 310.28 15.98 -35.06 -1.81

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 -0.002 35.97 468.89 15.98 -0.94 -0.03

925.11 8.25

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合工日98元/工日 未计价材料费 471.94

清单项目综合单价 1373.17

10.61 -0.07 -0.02

人工单价 小计 353.05 86.76

10.61 1.55 0.46

9.76 -3.69 -1.1

95.16 390.53 95.16

9.76 14.81 4.43

12.17 -50.08 -12.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

项目编码 040504001006 砌筑雨水井 计量单位 95

综合单价分析表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 36 页  共 97 页



单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 65.06

千块 216.76

m3 43.93

套 471.94

127.43 -

925.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.136 323.04

井环盖、井座 1 471.94

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 37 页  共 97 页

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.4528 143.69

标准砖 240×115×53 0.554 391.26

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

8021902
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C15

m3 0.136 323.04 43.93

D5-2-7
砖砌圆型污水检查井 适
用管径 ≤400 井径700
井深2m内

座 1 406.6 852.37 2.15 852.37 2.15

D5-3-133
检查井筒砌筑(φ700) 筒
高(m以内) 每增0.5

座 -1 50.08 88.75 -88.75

D3-3-11
砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m3 0.475 32.63 285.16 15.98 135.45 7.59

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.251 35.97 468.89 15.98 117.69 4.01

D3-3-12
砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M10

m3 -0.113 32.63 310.28 15.98 -35.06 -1.81

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 -0.002 35.97 468.89 15.98 -0.94 -0.03

1024.69 11.91

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合工日98元/工日 未计价材料费 471.94

清单项目综合单价 1506.96

10.61 -0.07 -0.02

人工单价 小计 377.29 93.07

10.61 9.03 2.66

9.76 -3.69 -1.1

12.17 -50.08 -12.17

9.76 15.5 4.64

99.06 406.6 99.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 38 页  共 97 页

项目编码 040504001002 砌筑污水井 计量单位 86

综合单价分析表



单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 100.92

千块 229.28

m3 43.93

套 471.94

178.62 -

1024.69 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.136 323.04

井环盖、井座 1 471.94

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 39 页  共 97 页

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.7023 143.69

标准砖 240×115×53 0.586 391.26

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-12
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在2m内

100m3 0.0006 4955.96

D1-1-30
挖土机挖沟槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 7.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.57 0.98

综合工日98元/工日 未计价材料费

1088.18 2.97 0.65

350.71 0.6 0.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 40 页  共 97 页

项目编码 040101002001 挖沟槽土方 计量单位 7145.97

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-189 填中砂 10m3 0.1 74.97 1858.45 62.27 185.85 6.23

185.85 6.23

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 185.36

0.48 -

185.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 1.29 143.69

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 201.58

20.06 7.5 2.01

人工单价 小计 7.5 2.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 41 页  共 97 页

项目编码 040103001001 回填中砂 计量单位 3554.17

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-124 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 0.01 842.31 129.01 1.29

1.29

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.65

194.06 8.42 1.94

人工单价 小计 8.42 1.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 42 页  共 97 页

项目编码 040103001002 回填土 计量单位 2881.44

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-33
换

挖土机挖土方自卸汽车运
土方 运距1km 一、二类
土 �实际运距(km):15

1000m3 0.001 576.83 31797.85 31.8

31.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.43

2055.13 0.58 2.06

人工单价 小计 0.58 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 43 页  共 97 页

项目编码 040103002001 余方弃置 计量单位 4264.53

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

补充主材
001

玻璃钢化粪池 有效容积
40立

个 1 26019 26019

26019

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 26019

26019 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

玻璃钢化粪池 有效容积40立 1 26019

材料费小计 -

未计价材料费 26019

清单项目综合单价 26019

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 44 页  共 97 页

项目编码 040504008001 玻璃钢化粪池 有效容积40立 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

补充主材
001@1

玻璃钢化粪池 有效容积
25立

个 1 20000 20000

20000

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 20000

20000 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

玻璃钢化粪池 有效容积25立 1 20000

材料费小计 -

未计价材料费 20000

清单项目综合单价 20000

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 45 页  共 97 页

项目编码 040504008002 玻璃钢化粪池 有效容积25立 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

补充主材
001@2

玻璃钢化粪池 有效容积
20立

个 1 15847 15847

15847

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 15847

15847 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

玻璃钢化粪池 有效容积20立 1 15847

材料费小计 -

未计价材料费 15847

清单项目综合单价 15847

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 46 页  共 97 页

项目编码 040504008003 玻璃钢化粪池 有效容积20立 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-3-42
焊接法兰水表 公称直径
(150mm以内)

组 1 338.69 877.12 58.76 877.12 58.76

877.12 58.76

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 657

片 112.88

107.25 -

877.13 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水表 DN150 1 657

平焊法兰 DN150 2 56.44

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 769.88

清单项目综合单价 1376.11

101.54 338.69 101.54

人工单价 小计 338.69 101.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 47 页  共 97 页

项目编码 040502009003 水表DN150 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-23
焊接法兰阀安装 公称直
径(150mm以内)

个 1 101.72 596.14 19.59 596.14 19.59

596.14 19.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 112.88

个 447.1

36.17 -

596.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN150 2 56.44

止回阀DN150 1 447.1

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 559.98

清单项目综合单价 747.95

30.5 101.72 30.5

人工单价 小计 101.72 30.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 48 页  共 97 页

项目编码 031003003003 止回阀DN150 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-23
焊接法兰阀安装 公称直
径(150mm以内)

个 1 101.72 1131.64 19.59 1131.64 19.59

1131.64 19.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 112.88

个 982.6

36.17 -

1131.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN150 2 56.44

闸阀DN150 1 982.6

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1095.48

清单项目综合单价 1283.45

30.5 101.72 30.5

人工单价 小计 101.72 30.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 49 页  共 97 页

项目编码 031003003004 止回阀DN150 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-
101

Y型过滤器安装(法兰连
接) 公称直径(150mm以
内)

个 1 116.42 1112.19 24.05 1112.19 24.05

1112.19 24.05

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 112.88

个 962.2

37.12 -

1112.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN150 2 56.44

Y型过滤器DN150 1 962.2

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1075.08

清单项目综合单价 1287.57

34.91 116.42 34.91

人工单价 小计 116.42 34.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 50 页  共 97 页

项目编码 031003003005 Y型过滤器DN150 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C8-2-23
焊接法兰阀安装 公称直
径(150mm以内)

个 1 101.72 516.04 19.59 516.04 19.59

516.04 19.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

片 112.88

个 367

36.17 -

516.05 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

平焊法兰 DN150 2 56.44

安全阀DN150 1 367

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 479.88

清单项目综合单价 667.85

30.5 101.72 30.5

人工单价 小计 101.72 30.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 51 页  共 97 页

项目编码 031003003006 安全阀DN150 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 281.75 1804.84 76.87 1804.84 76.87

D3-3-36
换

现浇基础 混凝土垫层 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C15

10m3 0.036 907.38 3275.51 312.29 117.92 11.24

D3-8-2
现浇混凝土模板制作、安
装 混凝土基础

10m2 0.12 178.16 140.82 64.83 16.9 7.78

1939.66 95.89

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 117.46

台 1782

39.74 -

1939.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.3636 323.04

AL1配电箱 1 1782

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1782

清单项目综合单价 2472.96

52.9 21.38 6.35

人工单价 小计 335.8 101.62

85.72 281.75 85.72

265.28 32.67 9.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 52 页  共 97 页

项目编码 030404017001 AL1配电箱 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 281.75 1559.54 76.87 1559.54 76.87

D3-3-36
换

现浇基础 混凝土垫层 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C15

10m3 0.036 907.38 3275.51 312.29 117.92 11.24

D3-8-2
现浇混凝土模板制作、安
装 混凝土基础

10m2 0.12 178.16 140.82 64.83 16.9 7.78

1694.36 95.89

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 117.46

台 1536.7

40.2 -

1694.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.3636 323.04

AL2配电箱 1 1536.7

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1536.7

清单项目综合单价 2227.66

52.9 21.38 6.35

人工单价 小计 335.8 101.62

85.72 281.75 85.72

265.28 32.67 9.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 53 页  共 97 页

项目编码 030404017002 AL2配电箱 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-4-27 成套配电箱安装 落地式 台 1 281.75 1506.74 76.87 1506.74 76.87

D3-3-36
换

现浇基础 混凝土垫层 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C15

10m3 0.036 907.38 3275.51 312.29 117.92 11.24

D3-8-2
现浇混凝土模板制作、安
装 混凝土基础

10m2 0.12 178.16 140.82 64.83 16.9 7.78

1641.56 95.89

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 117.46

台 1483.9

40.2 -

1641.56 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.3636 323.04

AL.CD1\AL.CD2配电箱 1 1483.9

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1483.9

清单项目综合单价 2174.86

52.9 21.38 6.35

人工单价 小计 335.8 101.62

85.72 281.75 85.72

265.28 32.67 9.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 54 页  共 97 页

项目编码 030404017003 AL.CD1\AL.CD2配电箱 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
142

刚性阻燃管埋地敷设 公
称直径(32mm以内)

100m 0.01 517.24 405.62 4.06

4.06

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.86

0.2 -

4.06 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

刚性阻燃管PC32 1.1 3.51

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.86

清单项目综合单价 10.8

157.36 5.17 1.57

人工单价 小计 5.17 1.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 55 页  共 97 页

项目编码 030411001001 配管PC32 计量单位 5265

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-8-
144

铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面10mm2以下)

100m 0.01 300.37 846.71 4.46 8.47 0.04

8.47 0.04

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 7.61

0.86 -

8.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯电缆VV-3*4 1.01 7.53

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 7.61

清单项目综合单价 12.42

91.39 3 0.91

人工单价 小计 3 0.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 56 页  共 97 页

项目编码 030408001001 电力电缆VV-3*4 计量单位 5295

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-12-
395

单相暗插座 单相(15A以
下)

10套 0.1 64.39 65.93 6.59

借C2-11-
374

接线盒 暗装 10个 0.1 33.42 29.81 2.98

9.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 6.13

个 1.83

1.62 -

9.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

-

材料费小计 -

清单项目综合单价 22.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

10A三孔插座 1.02 6.01

接线盒 1.02 1.79

其他材料费

人工单价 小计 9.78 2.98

综合工日98元/工日 未计价材料费 7.96

19.59 6.44 1.96

10.17 3.34 1.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 57 页  共 97 页

项目编码 030404035001 10A三孔插座 计量单位 11

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D3-3-38
换

现浇基础 混凝土 �合并
制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C15

10m3 0.0018 674.14 3285.73 292.99 5.91 0.53

借C2-12-
154

几何形状组合艺术灯具安
装 反射柱灯 示意图
号:163、164、165

10套 0.1 138.18 4178.11 417.81

423.72 0.53

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 5.88

套 416

1.85 -

423.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

-

材料费小计 -

清单项目综合单价 443.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.0182 323.04

矮柱灯 LED灯:70W 1.01 411.88

其他材料费

人工单价 小计 15.03 4.57

综合工日98元/工日 未计价材料费 416

203.35 1.21 0.37

42.04 13.82 4.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 58 页  共 97 页

项目编码 030412007001 矮柱灯 LED灯:70W 计量单位 156

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-12-
154

几何形状组合艺术灯具安
装 反射柱灯 示意图
号:163、164、165

10套 0.1 138.18 5824.71 582.47

D3-3-36
换

现浇基础 混凝土垫层 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C15

10m3 0.0625 907.38 3275.51 312.29 204.72 19.52

D3-3-38
换

现浇基础 混凝土 �合并
制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.36 674.14 3649.23 292.99 1313.72 105.48

D3-8-2
现浇混凝土模板制作、安
装 混凝土基础

10m2 0.96 178.16 140.82 64.83 135.19 62.24

D5-7-1
混凝土基础垫层 木模 �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) 1:2 水泥砂浆

100m2 0.01 866.71 1731.74 153.77 17.32 1.54

D5-6-7 预埋铁件 t 0.0123 1728.72 5292.64 287.66 64.89 3.53

2318.31 192.31

单位 合价（元） 暂估单价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 3177.28

材 主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元） 暂估合价

人工单价 小计 514.11 152.56

综合工日98元/工日 未计价材料费 580.7

224.79 8.67 2.25

451.9 21.19 5.54

203.35 242.69 73.21

52.9 171.03 50.78

42.04 13.82 4.2

265.28 56.71 16.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 59 页  共 97 页

项目编码 030412007002 高柱灯 LED灯:100W 计量单位 68

综合单价分析表



（元）

m3 203.94

m3 1305.43

m3 0.04

套 580.66

228.31 -

2318.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.0001 387.02

高柱灯 LED灯:100W 含立杆 1.01 574.91

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 60 页  共 97 页

料
费
明
细

（元）

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.6313 323.04

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 3.636 359.03

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-4 非定型井垫层 混凝土 10m3 0.0054 1521.74 29.58 153.89 0.16 0.83

8021901
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C10

m3 0.0548 305.02 16.72

8021905
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C30

m3 0.0279 378.77 10.57

D5-3-6 砖砌 矩形 10m3 0.037 1737.44 2572.53 66.22 95.18 2.45

D5-3-13 砖墙 抹灰 井底 100m2 0.0016 1023.81 9.44 62.64 0.02 0.1

D5-3-12 砖墙 抹灰 井内侧 100m2 0.012 1605.93 9.44 62.64 0.11 0.75

D5-3-12
R*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 �井外
壁抹灰 人工*0.8

100m2 0.0154 1284.74 9.44 62.64 0.15 0.96

D5-3-23
钢筋混凝土井盖、井圈制
作 井盖

10m3 0.0028 2119.45 256.58 153.84 0.71 0.42

D5-3-28
井盖、井箅安装 检查井
混凝土井盖、座

10套 0.1 435.22 1597.04 159.7

D3-3-11
砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m3 0.0846 32.63 285.16 15.98 24.12 1.35

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.0035 35.97 468.89 15.98 1.66 0.0610.61 0.13 0.04

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

105.84 43.52 10.58

9.76 2.76 0.83

337.84 19.78 5.2

528.37 5.83 1.45

254.1 1.66 0.41

395.66 19.33 4.76

427.93 64.29 15.83

383.02 8.18 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 61 页  共 97 页

项目编码 040504001008 手孔井 计量单位 12

综合单价分析表



D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.0262 35.97 468.89 15.98 12.27 0.42

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.0335 35.97 468.89 15.98 15.7 0.54

D3-3-23
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥砂浆 1：2

m3 0.0284 32.63 379.54 15.98 10.78 0.45

347.85 8.33

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 28.76

千块 78.88

套 159.58

80.64 -

347.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

1.01 158

其他材料费 -

清单项目综合单价 566.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.2002 143.69

标准砖 240×115×53 0.2016 391.26

井盖

人工单价 小计 168.55 42.08

综合工日98元/工日 未计价材料费 159.58

10.61 1.2 0.36

9.76 0.93 0.28

综合单价分析表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 62 页  共 97 页

10.61 0.94 0.28



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-12
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在2m内

100m3 0.0006 4955.96

D1-1-30
挖土机挖沟槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 7.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.57 0.98

综合工日98元/工日 未计价材料费

1088.18 2.97 0.65

350.71 0.6 0.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 63 页  共 97 页

项目编码 040101002002 挖沟槽土方 计量单位 2217.33

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-124 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 0.01 842.31 129.01 1.29

1.29

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.65

194.06 8.42 1.94

人工单价 小计 8.42 1.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 64 页  共 97 页

项目编码 040103001007 回填土 计量单位 1517.44

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-33
换

挖土机挖土方自卸汽车运
土方 运距1km 一、二类
土 �实际运距(km):15

1000m3 0.001 576.83 31797.85 31.8

31.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.43

2055.13 0.58 2.06

人工单价 小计 0.58 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 65 页  共 97 页

项目编码 040103002002 余方弃置 计量单位 699.89

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-8-
145 *1.3

铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面35mm2以下) �五芯
电力电缆

100m 0.01 709.36 5198.24 11.6 51.98 0.12

51.98 0.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 50.36

1.63 -

51.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯电缆 WDZ-YJE-5*16mm2 1.01 49.86

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 50.36

清单项目综合单价 61.35

215.81 7.09 2.16

人工单价 小计 7.09 2.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 66 页  共 97 页

项目编码 030408001002 电力电缆 计量单位 100

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-8-
170

1kV以下户内干包式铜芯
电力电缆头制作、安装
铜芯干包终端头(35截面
mm2以下)

个 1 50.76 48.98 48.98

48.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49 -

49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 115.19

15.45 50.76 15.45

人工单价 小计 50.76 15.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 67 页  共 97 页

项目编码 030408006001 电力电缆头 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-8-
144 *1.3

铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面10mm2以下) �五芯
电力电缆

100m 0.01 390.48 1855.29 5.8 18.55 0.06

18.55 0.06

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 17.43

1.14 -

18.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯电缆 ZR-VV-5*6mm2 1.01 17.26

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 17.43

清单项目综合单价 23.7

118.81 3.9 1.19

人工单价 小计 3.9 1.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 68 页  共 97 页

项目编码 030408001003 电力电缆 计量单位 100

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
231

管内穿线 动力线路(铜
芯) 导线截面(6mm2以
内)

100m单
线

0.01 59 324.25 3.24

3.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.08

0.18 -

3.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线ZR-BV-6mm2 1.05 2.93

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.08

清单项目综合单价 4.02

17.95 0.59 0.18

人工单价 小计 0.59 0.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 69 页  共 97 页

项目编码 030411004007 配线 计量单位 1281.78

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
194

金属线槽安装 宽+高
(300mm以内)

10m 0.1 179.54 285.8 28.58

28.58

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 26.08

2.5 -

28.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铝合金线槽 100*50 1.03 25.32

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 26.08

清单项目综合单价 51.99

54.62 17.95 5.46

人工单价 小计 17.95 5.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 70 页  共 97 页

项目编码 030411002001 铝合金线槽100*50 计量单位 192.06

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
71

镀锌钢管埋地敷设 公称
直径(50mm以内)

100m 0.01 922.87 3246.78 9.35 32.47 0.09

32.47 0.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 29.83

2.64 -

32.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

镀锌钢管 SC50 1.03 28.96

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 29.83

清单项目综合单价 44.6

280.77 9.23 2.81

人工单价 小计 9.23 2.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 71 页  共 97 页

项目编码 030411001007 配管 计量单位 200

综合单价分析表



项目名称 系统 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-14-
12

送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电 (综合)

系统 1 726.77 5.57 148.46 5.57 148.46

5.57 148.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.57 -

5.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1101.9

221.1 726.77 221.1

人工单价 小计 726.77 221.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 72 页  共 97 页

项目编码 030414002001 送配电装置系统 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
141

刚性阻燃管埋地敷设 公
称直径(25mm以内)

100m 0.01 489.02 280.69 2.81

2.81

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.63

0.18 -

2.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

刚性阻燃管PC25 1.1 2.39

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.63

清单项目综合单价 9.19

148.77 4.89 1.49

人工单价 小计 4.89 1.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 73 页  共 97 页

项目编码 030411001006 配管PC25 计量单位 880

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
245

多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面
(1.5mm2以内)

100m/
束

64.39 395.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

RVV2*1.5 3.52

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费
IIF([分部分项和单价措施清

单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清
单.GCL],2))

清单项目综合单价

19.59

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 74 页  共 97 页

项目编码 030411004002 配线RVV2*1.5 计量单位

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C13-6-
60

音箱 效果音箱 台 1 30.87 220.63 220.63

220.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 220

0.63 -

220.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

草坪音响 1 220

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 220

清单项目综合单价 261.15

9.65 30.87 9.65

人工单价 小计 30.87 9.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 75 页  共 97 页

项目编码 030404031001 草坪音响 计量单位 33

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C13-6-
75

专用机柜 台 1 92.61 55792.28 55792.28

55792.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 55774.84

17.44 -

55792.28 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

广播机柜 1 55774.84

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 55774.84

清单项目综合单价 55913.83

28.94 92.61 28.94

人工单价 小计 92.61 28.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 76 页  共 97 页

项目编码 030506001001 广播机柜 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-12
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在2m内

100m3 0.0006 4955.96

D1-1-30
挖土机挖沟槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 7.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.57 0.98

综合工日98元/工日 未计价材料费

1088.18 2.97 0.65

350.71 0.6 0.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 77 页  共 97 页

项目编码 040101002005 挖沟槽土方 计量单位 261.13

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-124 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 0.01 842.31 129.01 1.29

1.29

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.65

194.06 8.42 1.94

人工单价 小计 8.42 1.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 78 页  共 97 页

项目编码 040103001008 回填土 计量单位 260.64

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-33
换

挖土机挖土方自卸汽车运
土方 运距1km 一、二类
土 �实际运距(km):15

1000m3 0.001 576.83 31797.85 31.8

31.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.43

2055.13 0.58 2.06

人工单价 小计 0.58 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 79 页  共 97 页

项目编码 040103002003 余方弃置 计量单位 0.49

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
246

多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面
(2.5mm2以内)

100m/
束

0.01 65.17 402.12 4.02

4.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.87

0.15 -

4.02 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯多股绝缘电线 RVS-2*2.5mm2 1.08 3.58

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.87

清单项目综合单价 4.87

19.83 0.65 0.2

人工单价 小计 0.65 0.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 80 页  共 97 页

项目编码 030411004008 配线 计量单位 100

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
245

多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面
(1.5mm2以内)

100m/
束

0.01 64.39 263.26 2.63

2.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.48

0.15 -

2.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯多股绝缘电线 RVS-2*1.5mm2 1.08 2.3

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.48

清单项目综合单价 3.47

19.59 0.64 0.2

人工单价 小计 0.64 0.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 81 页  共 97 页

项目编码 030411004009 配线 计量单位 1004.35

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
141

刚性阻燃管埋地敷设 公
称直径(25mm以内)

100m 0.01 489.02 280.69 2.81

2.81

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.63

0.18 -

2.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

刚性阻燃管PC25 1.1 2.39

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.63

清单项目综合单价 9.19

148.77 4.89 1.49

人工单价 小计 4.89 1.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 82 页  共 97 页

项目编码 030411001005 配管PC25 计量单位 11288

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C13-9-
82

球型一体机 台 1 119.07 395.35 6.36 395.35 6.36

395.35 6.36

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

台 394.71

0.64 -

395.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

球型摄像机 1 394.71

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 394.71

清单项目综合单价 557.99

37.21 119.07 37.21

人工单价 小计 119.07 37.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 83 页  共 97 页

项目编码 030507008001 球型摄像机 计量单位 9

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C13-9-
82

球型一体机 台 1 119.07 240.9 6.36 240.9 6.36

240.9 6.36

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

台 240.26

0.64 -

240.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

固定彩色摄像枪 1 240.26

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 240.26

清单项目综合单价 403.54

37.21 119.07 37.21

人工单价 小计 119.07 37.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 84 页  共 97 页

项目编码 030507008002 固定彩色摄像枪 计量单位 30

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
244

多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面
(1mm2以内)

100m/
束

0.01 63.6 203.68 2.04

2.04

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 1.89

0.15 -

2.04 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

RVV2*1.0mm2 1.08 1.75

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1.89

清单项目综合单价 2.88

19.35 0.64 0.19

人工单价 小计 0.64 0.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 85 页  共 97 页

项目编码 030411004003 配线RVV2*1.0mm2 计量单位 1640

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
243

多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面
(0.75mm2以内)

100m/
束

0.01 61.35 181.31 1.81

1.81

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 1.68

0.13 -

1.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

RVV2*0.75mm2 1.08 1.56

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1.68

清单项目综合单价 2.61

18.66 0.61 0.19

人工单价 小计 0.61 0.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 86 页  共 97 页

项目编码 030411004004 配线RVV2*0.75 计量单位 1341

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C13-5-6
室内穿放、布放射频传输
电缆 管、暗槽内穿放 Φ
9mm以内

100m 0.01 80.26 210.12 2.1

2.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.1

2.1 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

SYV-75-5 1.02 2.06

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.1

清单项目综合单价 3.15

25.09 0.8 0.25

人工单价 小计 0.8 0.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 87 页  共 97 页

项目编码 030411004006 配线SYV-75-5 计量单位 8387

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-3-4 非定型井垫层 混凝土 10m3 0.0054 1521.74 29.58 153.89 0.16 0.83

8021901
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C10

m3 0.0548 305.02 16.72

8021905
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C30

m3 0.0279 378.77 10.57

D5-3-6 砖砌 矩形 10m3 0.037 1737.44 2572.53 66.22 95.18 2.45

D5-3-13 砖墙 抹灰 井底 100m2 0.0016 1023.81 9.44 62.64 0.02 0.1

D5-3-12 砖墙 抹灰 井内侧 100m2 0.012 1605.93 9.44 62.64 0.11 0.75

D5-3-12
R*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 �井外
壁抹灰 人工*0.8

100m2 0.0154 1284.74 9.44 62.64 0.15 0.96

D5-3-23
钢筋混凝土井盖、井圈制
作 井盖

10m3 0.0028 2119.45 256.58 153.84 0.71 0.42

D5-3-28
井盖、井箅安装 检查井
混凝土井盖、座

10套 0.1 435.22 1597.04 159.7

D3-3-11
砂浆制作 现场搅拌砌筑
砂浆 水泥砂浆 M7.5

m3 0.0846 32.63 285.16 15.98 24.12 1.35

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.0035 35.97 468.89 15.98 1.66 0.0610.61 0.13 0.04

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

105.84 43.52 10.58

9.76 2.76 0.83

337.84 19.78 5.2

528.37 5.83 1.45

254.1 1.66 0.41

395.66 19.33 4.76

427.93 64.29 15.83

383.02 8.18 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 88 页  共 97 页

项目编码 040504001011 手孔井 计量单位 17

综合单价分析表



D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.0262 35.97 468.89 15.98 12.27 0.42

D3-3-31
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥防水砂浆 1：2

m3 0.0335 35.97 468.89 15.98 15.7 0.54

D3-3-23
砂浆制作 现场搅拌抹灰
砂浆 水泥砂浆 1：2

m3 0.0284 32.63 379.54 15.98 10.78 0.45

347.85 8.33

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 28.76

千块 78.88

套 159.58

80.64 -

347.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

1.01 158

其他材料费 -

清单项目综合单价 566.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

中砂 0.2002 143.69

标准砖 240×115×53 0.2016 391.26

井盖

人工单价 小计 168.55 42.08

综合工日98元/工日 未计价材料费 159.58

10.61 1.2 0.36

9.76 0.93 0.28

综合单价分析表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 89 页  共 97 页

10.61 0.94 0.28



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-12
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在2m内

100m3 0.0006 4955.96

D1-1-30
挖土机挖沟槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 7.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.57 0.98

综合工日98元/工日 未计价材料费

1088.18 2.97 0.65

350.71 0.6 0.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 90 页  共 97 页

项目编码 040101002006 挖沟槽土方 计量单位 2588.25

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-124 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 0.01 842.31 129.01 1.29

1.29

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.65

194.06 8.42 1.94

人工单价 小计 8.42 1.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 91 页  共 97 页

项目编码 040103001009 回填土 计量单位 2573.56

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D1-1-33
换

挖土机挖土方自卸汽车运
土方 运距1km 一、二类
土 �实际运距(km):15

1000m3 0.001 576.83 31797.85 31.8

31.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.43

2055.13 0.58 2.06

人工单价 小计 0.58 2.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 92 页  共 97 页

项目编码 040103002004 余方弃置 计量单位 14.69

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-11-
246

多芯软导线管内穿线(芯
以内) 二芯 导线截面
(2.5mm2以内)

100m/
束

0.01 65.17 595.44 5.95

5.95

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 5.8

0.15 -

5.95 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯多股绝缘电线 RVV-3*2.5mm2 1.08 5.37

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 5.8

清单项目综合单价 6.8

19.83 0.65 0.2

人工单价 小计 0.65 0.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 93 页  共 97 页

项目编码 030411004010 配线 计量单位 100

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-12-
362

路灯金属杆 单杆式(杆长
5m以下)

根 1 21.36 265.77 265.77

D3-3-36
换

现浇基础 混凝土垫层 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C15

10m3 0.0036 907.38 3275.51 312.29 11.79 1.12

D3-8-2
现浇混凝土模板制作、安
装 混凝土基础

10m2 0.144 178.16 140.82 64.83 20.28 9.34

D5-7-1
混凝土基础垫层 木模 �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) 1:2 水泥砂浆

100m2 0.0024 866.71 1731.74 153.77 4.16 0.37

D1-1-9
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在2m内

100m3 0.0025 2780.06

D3-3-38
换

现浇基础 混凝土 �合并
制作子目 普通商品混凝
土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.0216 674.14 3649.23 292.99 78.82 6.33

借C2-9-22 圆钢避雷针制作(2m以内) 根 1 47.33 25.32 25.32

借C2-9-3
接地极(板)制作、安装
角钢接地极 普通土

根 1 24.79 12.44 11.02 12.44 11.02

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

14.4 47.33 14.4

7.54 24.79 7.54

610.42 7.01 1.54

203.35 14.56 4.39

52.9 25.66 7.62

224.79 2.08 0.54

6.49 21.36 6.49

265.28 3.27 0.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 94 页  共 97 页

项目编码 030410001001 立杆高度3.5m 计量单位 9

综合单价分析表



418.58 28.18

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 11.76

m3 78.34

kg 9.52

m3

根 2.34

根 250

66.64 -

418.6 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

圆钢避雷针 1 2.34

金属杆 高度3.5m 1 250

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 387.02

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 0.0364 323.04

普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 0.2182 359.03

角钢 2.422 3.93

综合工日98元/工日 未计价材料费 261.87

清单项目综合单价 636.29

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 95 页  共 97 页

人工单价 小计 146.06 43.48

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借C2-12-
362

路灯金属杆 单杆式(杆长
5m以下)

根 1 21.36 165.77 165.77

借C2-9-22 圆钢避雷针制作(2m以内) 根 1 47.33 25.32 25.32

借C2-9-3
接地极(板)制作、安装
角钢接地极 普通土

根 1 24.79 12.44 11.02 12.44 11.02

203.53 11.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

kg 9.52

根 2.34

根 150

41.66 -

203.52 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

角钢 2.422 3.93

圆钢避雷针 1 2.34

金属杆 高度1.5m 1 150

综合工日98元/工日 未计价材料费 161.86

清单项目综合单价 336.47

7.54 24.79 7.54

人工单价 小计 93.48 28.43

6.49 21.36 6.49

14.4 47.33 14.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 96 页  共 97 页

项目编码 030410001002 立杆高度1.5m 计量单位 30

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

D5-7-90
钢管井字架 井深(m以内)
2

座 1 80.26 8.21 8.21

8.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

8.2 -

8.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 107.99

19.52 80.26 19.52

人工单价 小计 80.26 19.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 97 页  共 97 页

项目编码 041101005001 井字架 计量单位 181

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.8796

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.8796%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.038796

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.038796

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.4%；省
级文明工地
为0.7%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

140146.76

24525.68

8408.81

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 173081.25

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

79472.85

7224.80

72248.05

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 12818.86 12818.86

1.1 工程排污费 3884502.56 9711.26

1.2 施工噪音排污费 3884502.56

1.3 防洪工程维护费 3897321.42

1.4 危险作业意外伤害保险费 3884502.56 3107.6

2 税金 3897321.42 389732.14

402551

表—13

合    计

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

分部分项合计+措施合计+其他项
目+工程排污费+危险作业意外伤
害保险费

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费-防洪工程维护费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园区室外安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


