
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 迁移

1.2 栽植乔木

1.3 栽植灌木

1.4 栽植地铺

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 3,713,602.62

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

3713602.62

11104.17

337600.24

64737.94

63263.38

64737.94

70887.54

1730217.50

211067.92

1224723.93

63263.38

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

3236896.89



其中

暂估价

迁移 70887.54

1 粤050101016001 迁移树木 株 72 27928.08

2 粤050101016002 迁移灌木 m2 1620.5 42959.46

栽植乔木 1730217.5

3 050102001004
栽植乔木//香
樟

株 313 1094276.2

4 050102001005
栽植乔木//广
玉兰

株 145 373910.05

5 050102001006
栽植乔木//白
玉兰

株 76 262031.28

栽植灌木 211067.92

1801105

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:白玉兰
2.株高、冠径:φ18-20cm
H:6-7m  P3-3.5m
3.种类:假植带冠
4.养护期:3个月
5.茅竹三脚桩支撑
6.其他:按设计图纸及规范要
求

3447.78

本页小计

1.名称:香樟
2.株高、冠径:φ22-25cm
H:7-7.5m  P4.5-5m
3.种类:假植带冠
4.养护期:3个月
5.茅竹三脚桩支撑
6.其他:按设计图纸及规范要
求

3496.09

1.名称:广玉兰
2.株高、冠径:φ22-25cm
H:7.5-8m  P4-4.5m
3.种类:假植带冠
4.养护期:3个月
5.茅竹三脚桩支撑
6.其他:按设计图纸及规范要
求

2578.69

1.名称:迁移树木
2.苗木规格:全冠起挖乔木(胸
径21~25cm)
3.运距:15km
4.其他:按设计图纸及规范要
求

387.89

1.名称:迁移灌木
2.苗木规格:起挖绿篱和露地
花卉(高度80cm内)
3.运距:15km
4.其他:按设计图纸及规范要
求

26.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

6 050102002001 鸿运当头 株 124 32902.16

7 050102002002 非洲茉莉球 株 45 7731.9

8 050102002003 桂花 株 70 18020.1

9 050102002004 黄心榕球 株 29 3250.9

10 050102002005 小叶紫薇 株 225 44381.25

11 050102002006 海芋 株 25 3037.25

12 050102002007 丛生杨梅 株 11 32237.7

141561.26

1.名称:丛生杨梅
2.苗木规格:H:2.2-2.5m  冠
幅2.5-3m
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

2930.7

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:黄心榕球
2.苗木规格:100x100cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

112.1

1.名称:小叶紫薇
2.苗木规格:多干球形
180x150cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

197.25

1.名称:海芋
2.苗木规格:大株 3条以上
H=80cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

121.49

1.名称:鸿运当头
2.苗木规格:150x120cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

265.34

1.名称:非洲茉莉球
2.苗木规格:100x100cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

171.82

1.名称:桂花
2.苗木规格:220x200cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

257.43

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

13 050102002008 角花球 株 94 15283.46

14 050102002009 红继木球 株 64 11004.8

15 050102002010
黄金香柳
180*120cm

株 178 43218.4

栽植地铺 1224723.9

16 粤050102017001
栽植其他地被
//果岭草补植

m2 20731.1 985141.87

17 粤050102017002
栽植其他地被
//果岭草重植

m2 5041.71 239582.06

措施项目

1294230.6

3236896.9合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

1.名称:果岭草（矮生百慕大+
黑麦草）
2.规格:密铺
3.绿化补植
4.养护期:3个月
5.其他:按设计图纸及规范要
求

47.52

1.名称:果岭草（矮生百慕大+
黑麦草）
2.规格:密铺
3.重新栽植
4.养护期:3个月
5.其他:按设计图纸及规范要
求

47.52

1.名称:角花球
2.苗木规格:100x100cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

162.59

1.名称:红继木球
2.苗木规格:100x100cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

171.95

1.名称:黄金香柳
2.苗木规格:180*120cm
3.养护期:3个月
4.其他:按设计图纸及规范要
求

242.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E1-59
全冠起挖乔木(胸径
21~25cm)

100株 0.01 16584.54 1271.47 5395.08 12.71 53.95

E1-172 换
汽车运乔木(土球φ100cm
内)  �实际运距(km):15

100株 0.01 3837.68 2.63 5991.82 0.03 59.92

12.74 113.87

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.74 -

12.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 387.89

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 204.23 57.06

综合工日98元/工日 未计价材料费

4342.45 165.85 43.42

1363.71 38.38 13.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 17 页

项目编码 粤050101016001 迁移树木 计量单位 72



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E1-72
起挖绿篱和露地花卉(高
度80cm内)

100m2 0.01 1671.88 196.76 280.49 1.97 2.8

E1-220 换
汽车运件装草皮 �实际运
距(km):15

100m2 0.01 56.84 18.95 0.19

1.97 2.99

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.97 -

1.97 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 26.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.29 4.27

综合工日98元/工日 未计价材料费

411.57 16.72 4.12

14.69 0.57 0.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 2 页  共 17 页

项目编码 粤050101016002 迁移灌木 计量单位 1620.5

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-16
公共绿化种植乔木(土球
φ120cm内) 标准穴

100株 0.01 32288.06 289889.91 9948.89 2898.9 99.49

E4-8 换
乔木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ120cm内)
�保养月数(月):3

100株
·月

0.01 4221.84 429.51 384.87 4.3 3.85

E2-176
茅竹三脚桩支撑 竹长6m
内

100株 0.01 268.52 2767.67 27.68

2930.88 103.34

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

株 2873.2

27.68 -

2900.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

香樟   Φ22~25cm H=7~7.5米 P.4.5~5 胸径22～25cm 1.1 2612

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2873.2

清单项目综合单价 3496.09

62.67 2.69 0.63

人工单价 小计 367.79 94.1

8333.05 322.88 83.33

1014.3 42.22 10.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 3 页  共 17 页

项目编码 050102001004 栽植乔木//香樟 计量单位 313

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-16
公共绿化种植乔木(土球
φ120cm内) 标准穴

100株 0.01 32288.06 198149.91 9948.89 1981.5 99.49

E4-8 换
乔木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ120cm内)
�保养月数(月):3

100株
·月

0.01 4221.84 429.51 384.87 4.3 3.85

E2-176
茅竹三脚桩支撑 竹长6m
内

100株 0.01 268.52 2767.67 27.68

2013.48 103.34

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

株 1955.8

27.68 -

1983.48 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

广玉兰   Φ22~25cm H=7.5~8米 P.4~4.5 胸径22～25cm 1.1 1778

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1955.8

清单项目综合单价 2578.69

62.67 2.69 0.63

人工单价 小计 367.79 94.1

8333.05 322.88 83.33

1014.3 42.22 10.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 4 页  共 17 页

项目编码 050102001005 栽植乔木//广玉兰 计量单位 145

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-15
公共绿化种植乔木(土球
φ110cm内) 标准穴

100株 0.01 27953.52 290404.8 9948.89 2904.05 99.49

E4-8 换
乔木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ120cm内)
�保养月数(月):3

100株
·月

0.01 4221.84 429.5 384.85 4.3 3.85

E2-176
茅竹三脚桩支撑 竹长6m
内

100株 0.01 268.52 2767.67 27.68

2936.03 103.34

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

株 2878.7

33.83 -

2912.53 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

白玉兰  Φ18~20cm H=6~7米 P.3~3.5 胸径19～21cm 1.1 2617

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2878.7

清单项目综合单价 3447.78

62.67 2.69 0.63

人工单价 小计 324.45 83.98

7321.39 279.54 73.21

1014.3 42.22 10.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 5 页  共 17 页

项目编码 050102001006 栽植乔木//白玉兰 计量单位 76

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-26
公共绿化种植灌木(土球
φ60cm内) 标准穴

100丛 0.0108 4177.74 16545.95 220.68 178.8 2.38

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.0108 1963.92 156.84 34.98 1.69 0.38

180.49 2.76

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 169.39

11.11 -

180.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 265.34

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

鸿运当头 苗高×冠幅150cm×120cm 1.1887 142.5

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 66.37 15.71

综合工日98元/工日 未计价材料费 169.39

992.56 45.15 10.73

461 21.22 4.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 6 页  共 17 页

项目编码 050102002001 鸿运当头 计量单位 124

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-25
公共绿化种植灌木(土球
φ50cm内) 标准穴

100丛 0.01 2926.28 10764.55 178.43 107.65 1.78

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.01 1963.92 156.84 34.98 1.57 0.35

109.22 2.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 100.86

2.14 -

103 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 171.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

非洲茉莉球 苗高×冠幅 120cm×100cm 1.1 91.69

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 48.9 11.58

综合工日98元/工日 未计价材料费 100.86

697.13 29.26 6.97

461 19.64 4.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 7 页  共 17 页

项目编码 050102002002 非洲茉莉球 计量单位 45

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-26
公共绿化种植灌木(土球
φ60cm内) 标准穴

100丛 0.0064 4177.74 31164.95 220.68 200.35 1.42

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.0086 1963.92 156.84 34.98 1.34 0.3

201.69 1.72

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 194.74

6.95 -

201.69 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 257.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

桂花 220*200cm 苗高×冠幅100cm×100cm 0.7071 275.4

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 43.69 10.33

综合工日98元/工日 未计价材料费 194.75

992.56 26.86 6.38

461 16.83 3.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 8 页  共 17 页

项目编码 050102002003 桂花 计量单位 70

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-25
公共绿化种植灌木(土球
φ50cm内) 标准穴

100丛 0.01 2926.28 4792.65 178.43 47.93 1.78

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.01 1963.92 156.84 34.98 1.57 0.35

49.5 2.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 41.14

2.14 -

43.28 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 112.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

黄心榕球 100*100cm 苗高×冠幅 120cm×100cm 1.1 37.4

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 48.9 11.58

综合工日98元/工日 未计价材料费 41.14

697.13 29.26 6.97

461 19.64 4.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 9 页  共 17 页

项目编码 050102002004 黄心榕球 计量单位 29

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-26
公共绿化种植灌木(土球
φ60cm内) 标准穴

100丛 0.01 4177.74 11810.45 220.68 118.1 2.21

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.0096 1963.92 156.84 34.98 1.51 0.34

119.61 2.55

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 109.4

10.22 -

119.62 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 197.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

小叶紫薇 180*150cm 球型 苗高×冠幅100cm×100cm 1.1 99.45

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 60.72 14.38

综合工日98元/工日 未计价材料费 109.4

992.56 41.78 9.93

461 18.94 4.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 10 页  共 17 页

项目编码 050102002005 小叶紫薇 计量单位 225

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-26
公共绿化种植灌木(土球
φ60cm内) 标准穴

100丛 0.012 4177.74 2116.15 220.68 25.39 2.65

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.012 1963.92 156.84 34.98 1.88 0.42

27.27 3.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 14.94

12.32 -

27.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 121.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

海芋  H=800 苗高×冠幅100cm×100cm 1.32 11.32

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 73.7 17.44

综合工日98元/工日 未计价材料费 14.94

992.56 50.13 11.91

461 23.57 5.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 11 页  共 17 页

项目编码 050102002006 海芋 计量单位 25

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-26
公共绿化种植灌木(土球
φ60cm内) 标准穴

100丛 0.0091 4177.74 314370.95 220.68 2857.92 2.01

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.0091 1963.92 156.84 34.98 1.43 0.32

2859.35 2.33

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 2850

9.36 -

2859.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 2930.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

丛生杨梅  H=2.2~2.5 幅冠2.5~3米 苗高×冠幅100cm×100cm 1 2850

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 55.83 13.21

综合工日98元/工日 未计价材料费 2850

992.56 37.98 9.02

461 17.85 4.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 12 页  共 17 页

项目编码 050102002007 丛生杨梅 计量单位 11

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-25
公共绿化种植灌木(土球
φ50cm内) 标准穴

100丛 0.01 2926.28 9924.15 178.43 99.24 1.78

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.0097 1963.92 156.84 34.98 1.52 0.34

100.76 2.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 92.46

2.09 -

94.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 162.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

角花球 100*100cm 苗高×冠幅 120cm×100cm 1.1 84.05

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 48.27 11.43

综合工日98元/工日 未计价材料费 92.46

697.13 29.26 6.97

461 19.01 4.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 13 页  共 17 页

项目编码 050102002008 角花球 计量单位 94

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-25
公共绿化种植灌木(土球
φ50cm内) 标准穴

100丛 0.01 2926.28 10776.65 178.43 107.77 1.78

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.01 1963.92 156.84 34.98 1.57 0.35

109.34 2.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 100.98

2.14 -

103.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 171.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

红继木球 100*100cm 苗高×冠幅 120cm×100cm 1.1 91.8

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 48.9 11.58

综合工日98元/工日 未计价材料费 100.98

697.13 29.26 6.97

461 19.64 4.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 14 页  共 17 页

项目编码 050102002009 红继木球 计量单位 64

综合单价分析表



项目名称 株 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-26
公共绿化种植灌木(土球
φ60cm内) 标准穴

100丛 0.01 4177.74 16270.95 220.68 162.71 2.21

E4-15 换
灌木成活保养自来水人工
灌溉 土球(φ60cm内) �
保养月数(月):3

100丛
·月

0.01 1963.92 156.84 34.98 1.57 0.35

164.28 2.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

丛 154

10.27 -

164.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 242.8

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

黄金香柳 180*120cm 苗高×冠幅100cm×100cm 1.1 140

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 61.42 14.54

综合工日98元/工日 未计价材料费 154

992.56 41.78 9.93

461 19.64 4.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 15 页  共 17 页

项目编码 050102002010 黄金香柳 180*120cm 计量单位 178

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-134 换
公共绿化铺种件装草皮
铺草皮

100m2 0.01 510.58 1755.3 17.55

E4-77 +
E4-77

草皮成活保养(一个月后)
自来水人工灌溉 �保养月
数(月):2

100m2
·月

0.01 1064.28 27.32 16.55 0.27 0.17

E4-74
草皮成活保养(第一个月)
自来水人工灌溉

100m2
·月

0.01 790.86 17.02 8.27 0.17 0.08

17.99 0.25

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 12.6

5.39 -

17.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

果岭草 件装 30cm×30cm/件 1.05 12

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 12.6

清单项目综合单价 47.52

185.22 7.91 1.85

人工单价 小计 23.66 5.61

126.24 5.11 1.26

249.67 10.64 2.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 16 页  共 17 页

项目编码 粤050102017001 栽植其他地被//果岭草补植 计量单位 20731.1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

E2-134 换
公共绿化铺种件装草皮
铺草皮

100m2 0.01 510.58 1755.3 17.55

E4-77 +
E4-77

草皮成活保养(一个月后)
自来水人工灌溉 �保养月
数(月):2

100m2
·月

0.01 1064.28 27.32 16.55 0.27 0.17

E4-74
草皮成活保养(第一个月)
自来水人工灌溉

100m2
·月

0.01 790.86 17.02 8.27 0.17 0.08

17.99 0.25

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 12.6

5.39 -

17.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

果岭草 件装 30cm×30cm/件 1.05 12

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 12.6

清单项目综合单价 47.52

185.22 7.91 1.85

人工单价 小计 23.66 5.61

126.24 5.11 1.26

249.67 10.64 2.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 17 页  共 17 页

项目编码 粤050102017002 栽植其他地被//果岭草重植 计量单位 5041.71

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 050405001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项人工
费

5.7225

以人工费为
计算基础，

费率
5.7225%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项人工
费*0.057225

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项人工
费*0.057225

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 050405002001 夜间施工增加费 10
以夜间施工
项目人工费
的10%计算

5
粤
050405009001

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
人工费*0.7
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

6
粤
050405010001

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础；市
级文明工地
0.20%；省
级文明工地

0.40%

7 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效 0 按实际发生

表-11

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

51225.41

8964.45

3073.52

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

费
或经批准的
施工方案计

算

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费
分部分项人工

费
0

依据“佛建
价【2018】
3号文”，
园林绿化工
程，绿色施
工措施费可
按人工费的
1.96%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 63263.38

金额
(元)

调整
费率(%)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 2 页  共 2 页



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

64737.94

64737.94

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 11104.17 11104.17

1.1 工程排污费 3364898.21 8412.25

1.2 施工噪音排污费 3364898.21

1.3 防洪工程维护费 3364898.21

1.4 危险作业意外伤害保险 3364898.21 2691.92

2 税金 3376002.38 337600.24

348704.41

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：广梅汕园林绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


