
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 电气工程

1.2 给排水工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 57,396.41

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

171.63

5217.86

57396.41

14002.58

91.29

912.94

1004.23

28732.61

16914.48

5355.60

4814.96

540.64

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

45647.09



其中

暂估价

电气工程 28732.61

物业管理用房 11364.84

1 030404017001 配电箱ALBG 台 1 733.7

2 030412004001
安全出口标志
灯

套 4 395

3 030412004002
单向疏散指示
灯

套 3 292.08

4 030412004003 应急灯 套 5 878.75

5 030411001001 配管SC20 m 52 770.12

6 030411004001
配线WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 156 525.72

7 030414002001
送配电装置系
统

系统 1 1101.9

8 030409003001 避雷引下线 m 40 537.2

5234.47

1.名称:避雷引下线
2.利用建筑物主筋引下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

13.43

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:配管
2.规格:SC20
3.敷设方式:暗敷
4.配置形式:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

14.81

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

3.37

1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1kV以下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

1101.9

1.名称:安全出口标志灯
2.安装形式:墙壁式
3.其他:按设计图纸及规范要
求

98.75

1.名称:单向疏散指示灯
2.安装形式:墙壁式
3.其他:按设计图纸及规范要
求

97.36

1.名称:应急灯
2.规格:含一个插座及接线盒
3.安装形式:墙壁式
4.其他:按设计图纸及规范要
求

175.75

1.名称:配电箱ALBG
2.配置:详见系统图
3.其他:按设计图纸及规范要
求

733.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

9 030409004001 接地网 m 62 1189.78

10 030409005001 避雷网 m 80.46 905.98

11 030409006001 避雷针 根 6 195.42

12 030409008001 测试板 台 1 40.82

13 030409008002 等电位端子板 台 1 342.51

14 030414011001 接地装置 系统 1 1021.02

15 030409002001
接地线WDZ-
BYJ-1*25

m 2.7 85.46

16 030408001001 电力电缆 m 20 1227

17 030408006001 电力电缆头 个 2 230.38

18 030411001004 配管 m 20 892

丽水门房 7168.37

6130.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:埋地敷设
4.其他:按设计图纸及规范要
求

44.6

本页小计

1.名称:接地线
2.规格:WDZ-BYJ-1*25mm2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

31.65

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-5*16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

61.35

1.名称:电力电缆头
2.规格:32mm2以下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

115.19

1.名称:测试板
2.其他:按设计图纸及规范要
求

40.82

1.名称:等电位端子板
2.其他:按设计图纸及规范要
求

342.51

1.名称:接地系统调试
2.其他:按设计图纸及规范要
求

1021.02

1.名称:接地网
2.其他:按设计图纸及规范要
求

19.19

1.名称:避雷网
2.其他:按设计图纸及规范要
求

11.26

1.名称:避雷针制作安装
2.其他:按设计图纸及规范要
求

32.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

19 030404017004 配电箱ALMF 台 1 776.6

20 030412004008 应急灯 套 1 175.75

21 030404034001 一位开关 个 1 24.66

22 030404035001 空调三孔插座 个 1 30.65

23 030404035002 五孔插座 个 1 6.93

24 030411001005 配管TC20 m 17.5 169.4

25 030411004006
配线WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 49.8 167.83

26 030411004003
配线WDZ-BYJ-
4mm2

m 18 62.82

1414.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

3.37

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-4mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

3.49

本页小计

1.名称:空调三孔插座
2.规格:16A 220V
3.含接线盒
4.其他:按设计图纸及规范要
求

30.65

1.名称:五孔插座
2.规格:10A 220V
3.含接线盒
4.其他:按设计图纸及规范要
求

6.93

1.名称:配管
2.规格:TC20
3.敷设方式:暗敷
4.配置形式:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

9.68

1.名称:配电箱ALMF
2.配置:详见系统图
3.其他:按设计图纸及规范要
求

776.6

1.名称:应急灯
2.规格:含一个插座及接线盒
3.安装形式:墙壁式
4.其他:按设计图纸及规范要
求

175.75

1.名称:一位开关
2.含接线盒
3.其他:按设计图纸及规范要
求

24.66

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

27 030414002004
送配电装置系
统

系统 1 1101.9

28 030409003004 避雷引下线 m 17.6 236.37

29 030409004004 接地网 m 11.7 224.52

30 030409005004 避雷网 m 11.6 130.5

31 030409006004 避雷针 根 4 130.28

32 030409008006 等电位端子板 台 1 342.51

33 030414011004 接地装置 系统 1 1021.02

34 030412005002 单管荧光灯 套 1 88.69

35 030409002002
接地线WDZ-
BYJ-1*25

m 2.7 85.46

36 030411004007 配线 m 19.59 43.1

3404.35

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-3*1.5mm2
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

2.2

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:接地系统调试
2.其他:按设计图纸及规范要
求

1021.02

1.名称:LED 单管荧光灯
2.其他:按设计图纸及规范要
求

88.69

1.名称:接地线
2.规格:WDZ-BYJ-1*25mm2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

31.65

1.名称:避雷网
2.其他:按设计图纸及规范要
求

11.25

1.名称:避雷针制作安装
2.其他:按设计图纸及规范要
求

32.57

1.名称:等电位端子板
2.其他:按设计图纸及规范要
求

342.51

1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1kV以下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

1101.9

1.名称:避雷引下线
2.利用建筑物主筋引下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

13.43

1.名称:接地网
2.其他:按设计图纸及规范要
求

19.19

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

37 030408001002 电力电缆 m 20 1227

38 030411001006 配管 m 20 892

39 030408006002 电力电缆头 个 2 230.38

广梅汕家园门
房

10199.4

40 030404017003
配电箱
ALMF1~2

台 2 1467.4

41 030404033001 排气扇 台 2 427.32

42 030412005001 单管荧光灯 套 2 177.42

43 030412001001 防水防尘灯 套 2 254.1

44 030412004009 应急灯 套 2 351.5

45 030404034004 一位开关 个 2 49.34

5076.46

1.名称:一位开关
2.含接线盒
3.其他:按设计图纸及规范要
求

24.67

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:LED 单管荧光灯
2.其他:按设计图纸及规范要
求

88.71

1.名称:防水防尘灯
2.其他:按设计图纸及规范要
求

127.05

1.名称:应急灯
2.规格:含一个插座及接线盒
3.安装形式:墙壁式
4.其他:按设计图纸及规范要
求

175.75

1.名称:配电箱ALMF1~2
2.配置:详见系统图
3.其他:按设计图纸及规范要
求

733.7

1.名称:天花管道式排气扇
2.安装方式:吸顶
3.其他:按设计图纸及规范要
求

213.66

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-5*16mm2
3.材质:铜芯
4.敷设方式、部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

61.35

1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:埋地敷设
4.其他:按设计图纸及规范要
求

44.6

1.名称:电力电缆头
2.规格:32mm2以下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

115.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

46 030404034003 二位开关 个 2 60.16

47 030404035005 空调三孔插座 个 2 61.3

48 030404035006 五孔插座 个 2 13.88

49 030411001007 配管TC20 m 17.6 170.37

50 030411004008
配线WDZ-BYJ-
4mm2

m 21 73.29

51 030411004009
配线WDZN-
BYJ-2.5mm2

m 45 151.65

52 030414002005
送配电装置系
统

系统 2 2203.8

53 030409003005 避雷引下线 m 47.2 633.9

3368.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1kV以下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

1101.9

1.名称:避雷引下线
2.利用建筑物主筋引下
3.其他:按设计图纸及规范要
求

13.43

本页小计

1.名称:配管
2.规格:TC20
3.敷设方式:暗敷
4.配置形式:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

9.68

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-4mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

3.49

1.名称:管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:综合考虑
5.其他:按设计图纸及规范要
求

3.37

1.名称:二位开关
2.含接线盒
3.其他:按设计图纸及规范要
求

30.08

1.名称:空调三孔插座
2.规格:16A 220V
3.含接线盒
4.其他:按设计图纸及规范要
求

30.65

1.名称:五孔插座
2.规格:10A 220V
3.含接线盒
4.其他:按设计图纸及规范要
求

6.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

54 030409004005 接地网 m 68.8 1320.27

55 030409005005 避雷网 m 68.8 774

56 030409006005 避雷针 根 8 260.56

57 030409008007 等电位端子板 台 2 685.02

58 030414011005 接地装置 系统 1 1021.02

59 030411004010 配线 m 19.59 43.1

给排水工程 16914.48

物业管理用房 8584.39

60 031001006001
塑料给水管
PPR DN50

m 6 279.12

61 031001006008
塑料雨水管
UPVC DN100

m 18 438.66

4821.75

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含雨水斗制作安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

24.37

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:PPR
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要
求:管道消毒冲洗
7.其他:按设计图纸及规范要
求

46.52

1.名称:等电位端子板
2.其他:按设计图纸及规范要
求

342.51

1.名称:接地系统调试
2.其他:按设计图纸及规范要
求

1021.02

1.名称:配线
2.规格:WDZ-BYJ-3*1.5mm2
3.配线部位:综合考虑
4.其他:按设计图纸及规范要
求

2.2

1.名称:接地网
2.其他:按设计图纸及规范要
求

19.19

1.名称:避雷网
2.其他:按设计图纸及规范要
求

11.25

1.名称:避雷针制作安装
2.其他:按设计图纸及规范要
求

32.57

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

62 031001006003
塑料排水管
UPVC DN100

m 17 792.88

63 030901013001
灭火器
MF/ABC2

具 4 322.44

64 031004008002 地漏DN50 组 2 71.54

65 031003001004 截止阀 DN50 个 1 134.47

66 031003001002 截止阀 DN40 个 2 213.56

67 031004003001 洗脸盆 组 4 1545.6

68 031004006001 大便器 组 4 1261.96

69 040504009002 单蓖雨水口 座 1 724.16

5066.61

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.名称:蹲式大便器
2.附件名称:存水弯、角阀等
所需配件
3.其他:按设计图纸及规范要
求

315.49

1.名称:单蓖雨水口
2.含模板制作安装
3.做法:详见设计图纸或图集
4.其他:按设计图纸及规范要
求

724.16

本页小计

1.名称:截止阀
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

134.47

1.名称:截止阀
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

106.78

1.名称:成套洗脸盆
2.附件名称:水龙头、存水弯
等所需附件
3.其他:按设计图纸及规范要
求

386.4

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含透气帽制作安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

46.64

1.名称:灭火器
2.型号:MF/ABC2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

80.61

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.其他:按设计图纸及规范要
求

35.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

70 040504008001
玻璃钢化粪池
有效容积2立

座 1 2800

丽水门房 263.46

71 031001006009
塑料雨水管
UPVC DN100

m 4 102.24

72 030901013004
灭火器
MF/ABC2

具 2 161.22

广梅汕家园门
房

8066.63

73 031001006010
塑料给水管
PPR DN20

m 3.2 59.07

74 031001006011
塑料雨水管
UPVC DN100

m 16 408.96

75 031001006012
塑料排水管
UPVC DN100

m 4 185.4

3716.89

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含雨水斗制作安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

25.56

1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.其他:按设计图纸及规范要
求

46.35

本页小计

1.名称:灭火器
2.型号:MF/ABC2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

80.61

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质:PPR
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
6.压力试验及吹、洗设计要
求:管道消毒冲洗
7.其他:按设计图纸及规范要
求

18.46

1.名称:玻璃钢化粪池
2.规格:有效容积2立
3.包含化粪池安装所需的配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

2800

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接
5.含雨水斗制作安装
6.其他:按设计图纸及规范要
求

25.56

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

76 031003001003 截止阀 DN20 个 2 86.98

77 030901013005
灭火器
MF/ABC2

具 4 322.44

78 031004003003 洗脸盆 组 2 772.8

79 031004006003 大便器 组 2 630.98

80 040504008003
玻璃钢化粪池
有效容积2立

座 2 5600

措施项目 540.64

81 031301001001 吊装加固 项 1

82 031301002001
金属抱杆安装
、拆除、移位

项 1

83 031301003001
平台铺设、拆
除

项 1

84 031301004001
顶升、提升装
置

项 1

85 031301005001
大型设备专用
机具

项 1

86 031301006001 焊接工艺评定 项 1

87 031301007001
胎(模)具制作
、安装、拆除

项 1

88 031301008001
防护棚制作安
装拆除

项 1

7413.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

1.名称:蹲式大便器
2.附件名称:存水弯、角阀等
所需配件
3.其他:按设计图纸及规范要
求

315.49

1.名称:玻璃钢化粪池
2.规格:有效容积2立
3.包含化粪池安装所需的配件
4.其他:按设计图纸及规范要
求

2800

1.名称:截止阀
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:按设计图纸及规范要
求

43.49

1.名称:灭火器
2.型号:MF/ABC2
3.其他:按设计图纸及规范要
求

80.61

1.名称:成套洗脸盆
2.附件名称:水龙头、存水弯
等所需附件
3.其他:按设计图纸及规范要
求

386.4

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 10 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

89 031301009001
特殊地区施工
增加

项 1

90 031301010001
安装与生产同
时进行施工增
加

项 1

91 031301011001
在有害身体健
康环境中施工
增加

项 1

92 031301012001
工程系统检测
、检验

项 1

93 031301013001
设备、管道施
工的安全、防
冻和焊接保护

项 1

94 031301014001
焦炉烘炉、热
态工程

项 1

95 031301015001
管道安拆后的
充气保护

项 1

96 031301016001

隧道内施工的
通风、供水、
供气、供电、
照明及通信设
施

项 1

97 031301017001 脚手架搭拆 项 1 540.64

98 031301018001 其他措施 项 1

540.64

46187.73合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

540.64

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 11 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-4-30
成套配电箱安装 悬挂嵌
入式(半周长1.5m以内)

台 1 178.56 500.82 500.82

500.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

台 471.94

28.9 -

500.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

配电箱ALBG 1 471.94

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 471.94

清单项目综合单价 733.7

54.32 178.56 54.32

人工单价 小计 178.56 54.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 1 页  共 98 页

项目编码 030404017001 配电箱ALBG 计量单位 1



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-160
标志、诱导装饰灯具 墙
壁式 示意图号:171、
172、173、174

10套 0.1 188.65 741.2 74.12

74.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 72.35

1.79 -

74.14 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

安全出口标志灯 1.01 71.63

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 72.35

清单项目综合单价 98.75

57.4 18.87 5.74

人工单价 小计 18.87 5.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 2 页  共 98 页

项目编码 030412004001 安全出口标志灯 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-160
标志、诱导装饰灯具 墙
壁式 示意图号:171、
172、173、174

10套 0.1 188.65 727.57 72.76

72.76

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 70.98

1.79 -

72.77 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

单向疏散指示灯 1.01 70.28

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 70.98

清单项目综合单价 97.36

57.4 18.87 5.74

人工单价 小计 18.87 5.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 3 页  共 98 页

项目编码 030412004002 单向疏散指示灯 计量单位 3

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-160
标志、诱导装饰灯具 墙
壁式 示意图号:171、
172、173、174

10套 0.1 188.65 1267.21 126.72

C2-12-395
单相暗插座 单相(15A以
下)

10套 0.1 64.39 86.74 8.67

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 0.1 33.42 29.81 2.98

138.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 124.95

个 1.83

套 8.21

3.4 -

138.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

应急灯 1.01 123.71

接线盒 1.02 1.79

二三插座 1.02 8.05

综合工日98元/工日 未计价材料费 134.98

清单项目综合单价 175.75

10.17 3.34 1.02

人工单价 小计 28.65 8.72

57.4 18.87 5.74

19.59 6.44 1.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 4 页  共 98 页

项目编码 030412004003 应急灯 计量单位 5

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-8
镀锌电线管砖、混凝土结
构暗配 公称直径(20mm以
内)

100m 0.01 402.78 954.38 9.54

9.54

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 8.48

1.06 -

9.54 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

镀锌电线管SC20 1.03 8.23

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 8.48

清单项目综合单价 14.81

122.54 4.03 1.23

人工单价 小计 4.03 1.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 5 页  共 98 页

项目编码 030411001001 配管SC20 计量单位 52

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-203
管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(2.5mm2以
内)

100m单
线

0.01 73.7 240.58 2.41

2.41

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.23

0.18 -

2.41 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线WDZN-BYJ-2.5mm2 1.16 1.92

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.23

清单项目综合单价 3.37

22.42 0.74 0.22

人工单价 小计 0.74 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 6 页  共 98 页

项目编码 030411004001 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 计量单位 156

综合单价分析表



项目名称 系统 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电 (综合)

系统 1 726.77 5.57 148.46 5.57 148.46

5.57 148.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.57 -

5.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1101.9

221.1 726.77 221.1

人工单价 小计 726.77 221.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 7 页  共 98 页

项目编码 030414002001 送配电装置系统 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-60
避雷引下线敷设 利用建
筑物主筋引下

10m 0.1 63.99 9.76 38.58 0.98 3.86

0.98 3.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m

0.98 -

0.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

引下线

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.43

21.95 6.4 2.2

人工单价 小计 6.4 2.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 8 页  共 98 页

项目编码 030409003001 避雷引下线 计量单位 40

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-9
接地母线敷设 户内接地
母线敷设

10m 0.1 106.33 42.49 6.74 4.25 0.67

4.25 0.67

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.06

1.19 -

4.25 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接地母线 1.02 3

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.06

清单项目综合单价 19.19

36.48 10.63 3.65

人工单价 小计 10.63 3.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 9 页  共 98 页

项目编码 030409004001 接地网 计量单位 62

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-62
避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 71.44 8.63 7.96 0.86 0.8

0.86 0.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m

0.87 -

0.87 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

避雷线

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.26

24.51 7.14 2.45

人工单价 小计 7.14 2.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 10 页  共 98 页

项目编码 030409005001 避雷网 计量单位 80.46

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-56 避雷小短针制作 根 1 9.51 6.94 6.94

C2-9-57
避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 7.74 3.13 3.13

10.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

根 2.34

6.66 -

9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 32.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

避雷小短针制作φ16 1 2.34

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.25 5.24

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.34

2.89 9.51 2.89

2.35 7.74 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 11 页  共 98 页

项目编码 030409006001 避雷针 计量单位 6

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-61 断接卡子制作、安装 10套 0.1 279.4 32.8 0.14 3.28 0.01

3.28 0.01

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3.28 -

3.28 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.82

95.84 27.94 9.58

人工单价 小计 27.94 9.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 12 页  共 98 页

项目编码 030409008001 测试板 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-365
接线箱明装 接线箱半周
长(700mm以内)

10个 0.1 703.25 2507.8 250.78

250.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 250

0.66 -

250.66 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

等电位端子板 1 250

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 250

清单项目综合单价 342.51

213.95 70.33 21.4

人工单价 小计 70.33 21.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 13 页  共 98 页

项目编码 030409008002 等电位端子板 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 系统 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-14-49
母线、避雷器、电容器、
接地装置调试 接地网

系统 1 712.26 5.57 58.86 5.57 58.86

5.57 58.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.57 -

5.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1021.02

244.33 712.26 244.33

人工单价 小计 712.26 244.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 14 页  共 98 页

项目编码 030414011001 接地装置 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-9
接地母线敷设 户内接地
母线敷设

10m 0.1 106.33 171.21 6.74 17.12 0.67

17.12 0.67

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 15.93

1.19 -

17.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接地线WDZ-BYJ-1*25 1.02 15.62

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 15.93

清单项目综合单价 31.65

32.35 10.63 3.24

人工单价 小计 10.63 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 15 页  共 98 页

项目编码 030409002001 接地线WDZ-BYJ-1*25 计量单位 2.7

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-8-145
*1.3

铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面35mm2以下) �五芯
电力电缆

100m 0.01 709.36 5198.24 11.6 51.98 0.12

51.98 0.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 50.36

1.63 -

51.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯电缆 WDZ-YJE-5*16mm2 1.01 49.86

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 50.36

清单项目综合单价 61.35

215.81 7.09 2.16

人工单价 小计 7.09 2.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 16 页  共 98 页

项目编码 030408001001 电力电缆 计量单位 20

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯
电力电缆头制作、安装
铜芯干包终端头(35截面
mm2以下)

个 1 50.76 48.98 48.98

48.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49 -

49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 115.19

15.45 50.76 15.45

人工单价 小计 50.76 15.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 17 页  共 98 页

项目编码 030408006001 电力电缆头 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-71
镀锌钢管埋地敷设 公称
直径(50mm以内)

100m 0.01 922.87 3246.78 9.35 32.47 0.09

32.47 0.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 29.83

2.64 -

32.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

镀锌钢管 SC50 1.03 28.96

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 29.83

清单项目综合单价 44.6

280.77 9.23 2.81

人工单价 小计 9.23 2.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 18 页  共 98 页

项目编码 030411001004 配管 计量单位 20

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-4-30
成套配电箱安装 悬挂嵌
入式(半周长1.5m以内)

台 1 178.56 543.72 543.72

543.72

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

台 514.84

28.9 -

543.74 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

配电箱ALMF 1 514.84

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 514.84

清单项目综合单价 776.6

54.32 178.56 54.32

人工单价 小计 178.56 54.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 19 页  共 98 页

项目编码 030404017004 配电箱ALMF 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-160
标志、诱导装饰灯具 墙
壁式 示意图号:171、
172、173、174

10套 0.1 188.65 1267.21 126.72

C2-12-395
单相暗插座 单相(15A以
下)

10套 0.1 64.39 86.74 8.67

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 0.1 33.42 29.81 2.98

138.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 124.95

个 1.83

套 8.21

3.4 -

138.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

应急灯 1.01 123.71

接线盒 1.02 1.79

二三插座 1.02 8.05

综合工日98元/工日 未计价材料费 134.98

清单项目综合单价 175.75

10.17 3.34 1.02

人工单价 小计 28.65 8.72

57.4 18.87 5.74

19.59 6.44 1.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 20 页  共 98 页

项目编码 030412004008 应急灯 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-374
开关及按钮 扳式暗开关
(单控) 单联

10套 0.1 62.92 95.3 9.53

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 0.1 35.67 22.71 2.27

11.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 1.83

个 9.07

0.9 -

11.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

-

材料费小计 -

清单项目综合单价 24.66

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接线盒 1.02 1.79

一位开关 1.02 8.89

其他材料费

人工单价 小计 9.86 3.01

综合工日98元/工日 未计价材料费 10.89

19.15 6.29 1.92

10.85 3.57 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 21 页  共 98 页

项目编码 030404034001 一位开关 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-396
单相暗插座 单相(30A以
下)

10套 0.1 67.91 148.68 14.87

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 0.1 35.67 22.71 2.27

17.14

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 1.83

0.5 -

2.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 30.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接线盒 1.02 1.79

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 10.36 3.16

综合工日98元/工日 未计价材料费 15.72

20.66 6.79 2.07

10.85 3.57 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 22 页  共 98 页

项目编码 030404035001 空调三孔插座 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-395
单相暗插座 单相(15A以
下)

10套 64.39 118.56

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 0.1 35.67 22.71 2.27

2.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 1.83

0.44 -

2.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 6.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接线盒 1.02 1.79

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.57 1.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 1.83

19.59

10.85 3.57 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 23 页  共 98 页

项目编码 030404035002 五孔插座 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-8
镀锌电线管砖、混凝土结
构暗配 公称直径(20mm以
内)

100m 0.01 402.78 441.44 4.41

4.41

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.35

1.06 -

4.41 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

电线管TC20 1.03 3.25

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.35

清单项目综合单价 9.68

122.54 4.03 1.23

人工单价 小计 4.03 1.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 24 页  共 98 页

项目编码 030411001005 配管TC20 计量单位 17.5

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-203
管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(2.5mm2以
内)

100m单
线

0.01 73.7 240.58 2.41

2.41

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.23

0.18 -

2.41 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线WDZN-BYJ-2.5mm2 1.16 1.92

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.23

清单项目综合单价 3.37

22.42 0.74 0.22

人工单价 小计 0.74 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 25 页  共 98 页

项目编码 030411004006 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 计量单位 49.8

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-204
管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(4mm2以
内)

100m单
线

0.01 52.04 281.76 2.82

2.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.64

0.18 -

2.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线WDZ-BYJ-4mm2 1.1 2.4

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.64

清单项目综合单价 3.49

15.83 0.52 0.16

人工单价 小计 0.52 0.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 26 页  共 98 页

项目编码 030411004003 配线WDZ-BYJ-4mm2 计量单位 18

综合单价分析表



项目名称 系统 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电 (综合)

系统 1 726.77 5.57 148.46 5.57 148.46

5.57 148.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.57 -

5.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1101.9

221.1 726.77 221.1

人工单价 小计 726.77 221.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 27 页  共 98 页

项目编码 030414002004 送配电装置系统 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-60
避雷引下线敷设 利用建
筑物主筋引下

10m 0.1 63.99 9.76 38.58 0.98 3.86

0.98 3.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m

0.98 -

0.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

引下线

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.43

21.95 6.4 2.2

人工单价 小计 6.4 2.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 28 页  共 98 页

项目编码 030409003004 避雷引下线 计量单位 17.6

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-9
接地母线敷设 户内接地
母线敷设

10m 0.1 106.33 42.49 6.74 4.25 0.67

4.25 0.67

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.06

1.19 -

4.25 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接地母线 1.02 3

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.06

清单项目综合单价 19.19

36.48 10.63 3.65

人工单价 小计 10.63 3.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 29 页  共 98 页

项目编码 030409004004 接地网 计量单位 11.7

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-62
避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 71.44 8.63 7.96 0.86 0.8

0.86 0.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m

0.87 -

0.87 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

避雷线

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.25

24.51 7.14 2.45

人工单价 小计 7.14 2.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 30 页  共 98 页

项目编码 030409005004 避雷网 计量单位 11.6

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-56 避雷小短针制作 根 1 9.51 6.94 6.94

C2-9-57
避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 7.74 3.13 3.13

10.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

根 2.34

6.66 -

9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 32.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

避雷小短针制作φ16 1 2.34

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.25 5.24

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.34

2.89 9.51 2.89

2.35 7.74 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 31 页  共 98 页

项目编码 030409006004 避雷针 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-365
接线箱明装 接线箱半周
长(700mm以内)

10个 0.1 703.25 2507.8 250.78

250.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 250

0.66 -

250.66 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

等电位端子板 1 250

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 250

清单项目综合单价 342.51

213.95 70.33 21.4

人工单价 小计 70.33 21.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 32 页  共 98 页

项目编码 030409008006 等电位端子板 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 系统 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-14-49
母线、避雷器、电容器、
接地装置调试 接地网

系统 1 712.26 5.57 58.86 5.57 58.86

5.57 58.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.57 -

5.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1021.02

244.33 712.26 244.33

人工单价 小计 712.26 244.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 33 页  共 98 页

项目编码 030414011004 接地装置 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-212
成套型荧光灯具安装 吸
顶式 单管

10套 0.1 159.94 678.34 67.83

67.83

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 65.65

2.19 -

67.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

LED T5光管 1.01 65

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 65.65

清单项目综合单价 88.69

48.66 15.99 4.87

人工单价 小计 15.99 4.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 34 页  共 98 页

项目编码 030412005002 单管荧光灯 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-9
接地母线敷设 户内接地
母线敷设

10m 0.1 106.33 171.21 6.74 17.12 0.67

17.12 0.67

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 15.93

1.19 -

17.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接地线WDZ-BYJ-1*25 1.02 15.62

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 15.93

清单项目综合单价 31.65

32.35 10.63 3.24

人工单价 小计 10.63 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 35 页  共 98 页

项目编码 030409002002 接地线WDZ-BYJ-1*25 计量单位 2.7

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-202
管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(1.5mm2以
内)

100m单
线

0.01 72.23 126.52 1.27

1.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 1.11

0.15 -

1.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线WDZ-BYJ-3*1.5mm2 1.16 0.96

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1.11

清单项目综合单价 2.2

21.97 0.72 0.22

人工单价 小计 0.72 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 36 页  共 98 页

项目编码 030411004007 配线 计量单位 19.59

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-8-145
*1.3

铜芯电力电缆敷设 电缆
(截面35mm2以下) �五芯
电力电缆

100m 0.01 709.36 5198.24 11.6 51.98 0.12

51.98 0.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 50.36

1.63 -

51.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

铜芯电缆 WDZ-YJE-5*16mm2 1.01 49.86

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 50.36

清单项目综合单价 61.35

215.81 7.09 2.16

人工单价 小计 7.09 2.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 37 页  共 98 页

项目编码 030408001002 电力电缆 计量单位 20

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-71
镀锌钢管埋地敷设 公称
直径(50mm以内)

100m 0.01 922.87 3246.78 9.35 32.47 0.09

32.47 0.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 29.83

2.64 -

32.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

镀锌钢管 SC50 1.03 28.96

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 29.83

清单项目综合单价 44.6

280.77 9.23 2.81

人工单价 小计 9.23 2.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 38 页  共 98 页

项目编码 030411001006 配管 计量单位 20

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-8-170

1kV以下户内干包式铜芯
电力电缆头制作、安装
铜芯干包终端头(35截面
mm2以下)

个 1 50.76 48.98 48.98

48.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49 -

49 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 115.19

15.45 50.76 15.45

人工单价 小计 50.76 15.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 39 页  共 98 页

项目编码 030408006002 电力电缆头 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-4-30
成套配电箱安装 悬挂嵌
入式(半周长1.5m以内)

台 1 178.56 500.82 500.82

500.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

台 471.94

28.9 -

500.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

配电箱ALMF1~2 1 471.94

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 471.94

清单项目综合单价 733.7

54.32 178.56 54.32

人工单价 小计 178.56 54.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 40 页  共 98 页

项目编码 030404017003 配电箱ALMF1~2 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-429 排气扇 台 1 47.33 151.93 151.93

151.93

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

台 150

1.93 -

151.93 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

天花管道式排气扇 1 150

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 150

清单项目综合单价 213.66

14.4 47.33 14.4

人工单价 小计 47.33 14.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 41 页  共 98 页

项目编码 030404033001 排气扇 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-212
成套型荧光灯具安装 吸
顶式 单管

10套 0.1 159.94 678.34 67.83

67.83

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 65.65

2.19 -

67.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

LED T5光管 1.01 65

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 65.65

清单项目综合单价 88.71

48.66 15.99 4.87

人工单价 小计 15.99 4.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 42 页  共 98 页

项目编码 030412005001 单管荧光灯 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-1
圆球吸顶灯 灯罩直径
(250mm以内)

10套 0.1 159.15 1062.75 106.28

106.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 104

2.28 -

106.28 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

防水防尘灯 1.01 102.97

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 104

清单项目综合单价 127.05

48.42 15.92 4.84

人工单价 小计 15.92 4.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 43 页  共 98 页

项目编码 030412001001 防水防尘灯 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 套 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-160
标志、诱导装饰灯具 墙
壁式 示意图号:171、
172、173、174

10套 0.1 188.65 1267.21 126.72

C2-12-395
单相暗插座 单相(15A以
下)

10套 0.1 64.39 86.74 8.67

C2-11-374 接线盒 暗装 10个 0.1 33.42 29.81 2.98

138.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 124.95

个 1.83

套 8.21

3.4 -

138.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

应急灯 1.01 123.71

接线盒 1.02 1.79

二三插座 1.02 8.05

综合工日98元/工日 未计价材料费 134.98

清单项目综合单价 175.75

10.17 3.34 1.02

人工单价 小计 28.65 8.72

57.4 18.87 5.74

19.59 6.44 1.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 44 页  共 98 页

项目编码 030412004009 应急灯 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-374
开关及按钮 扳式暗开关
(单控) 单联

10套 0.1 62.92 95.3 9.53

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 0.1 35.67 22.71 2.27

11.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 1.83

个 9.07

0.9 -

11.8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

-

材料费小计 -

清单项目综合单价 24.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接线盒 1.02 1.79

一位开关 1.02 8.89

其他材料费

人工单价 小计 9.86 3.01

综合工日98元/工日 未计价材料费 10.89

19.15 6.29 1.92

10.85 3.57 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 45 页  共 98 页

项目编码 030404034004 一位开关 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-375
开关及按钮 扳式暗开关
(单控) 双联

10套 0.1 65.95 145.4 14.54

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 0.1 35.67 22.71 2.27

16.81

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 13.89

个 1.83

1.09 -

16.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

-

材料费小计 -

清单项目综合单价 30.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

二位开关 1.02 13.62

接线盒 1.02 1.79

其他材料费

人工单价 小计 10.17 3.1

综合工日98元/工日 未计价材料费 15.72

20.06 6.6 2.01

10.85 3.57 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 46 页  共 98 页

项目编码 030404034003 二位开关 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-396
单相暗插座 单相(30A以
下)

10套 0.1 67.91 148.68 14.87

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 0.1 35.67 22.71 2.27

17.14

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 1.83

0.41 -

2.24 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 30.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接线盒 1.02 1.79

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 10.36 3.16

综合工日98元/工日 未计价材料费 15.72

20.66 6.79 2.07

10.85 3.57 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 47 页  共 98 页

项目编码 030404035005 空调三孔插座 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-12-395
单相暗插座 单相(15A以
下)

10套 64.39 118.56

C2-11-373 开关（插座）盒 暗装 10个 0.1 35.67 22.71 2.27

2.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 1.83

0.41 -

2.24 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 6.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接线盒 1.02 1.79

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 3.57 1.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 1.83

19.59

10.85 3.57 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 48 页  共 98 页

项目编码 030404035006 五孔插座 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-8
镀锌电线管砖、混凝土结
构暗配 公称直径(20mm以
内)

100m 0.01 402.78 441.44 4.41

4.41

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.35

1.06 -

4.41 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

电线管TC20 1.03 3.25

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.35

清单项目综合单价 9.68

122.54 4.03 1.23

人工单价 小计 4.03 1.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 49 页  共 98 页

项目编码 030411001007 配管TC20 计量单位 17.6

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-204
管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(4mm2以
内)

100m单
线

0.01 52.04 281.76 2.82

2.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.64

0.18 -

2.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线WDZ-BYJ-4mm2 1.1 2.4

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.64

清单项目综合单价 3.49

15.83 0.52 0.16

人工单价 小计 0.52 0.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 50 页  共 98 页

项目编码 030411004008 配线WDZ-BYJ-4mm2 计量单位 21

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-203
管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(2.5mm2以
内)

100m单
线

0.01 73.7 240.58 2.41

2.41

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.23

0.18 -

2.41 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线WDZN-BYJ-2.5mm2 1.16 1.92

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.23

清单项目综合单价 3.37

22.42 0.74 0.22

人工单价 小计 0.74 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 51 页  共 98 页

项目编码 030411004009 配线WDZN-BYJ-2.5mm2 计量单位 45

综合单价分析表



项目名称 系统 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电 (综合)

系统 1 726.77 5.57 148.46 5.57 148.46

5.57 148.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.57 -

5.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1101.9

221.1 726.77 221.1

人工单价 小计 726.77 221.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 52 页  共 98 页

项目编码 030414002005 送配电装置系统 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-60
避雷引下线敷设 利用建
筑物主筋引下

10m 0.1 63.99 9.76 38.58 0.98 3.86

0.98 3.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m

0.98 -

0.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

引下线

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.43

21.95 6.4 2.2

人工单价 小计 6.4 2.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 53 页  共 98 页

项目编码 030409003005 避雷引下线 计量单位 47.2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-9
接地母线敷设 户内接地
母线敷设

10m 0.1 106.33 42.49 6.74 4.25 0.67

4.25 0.67

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 3.06

1.19 -

4.25 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

接地母线 1.02 3

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 3.06

清单项目综合单价 19.19

36.48 10.63 3.65

人工单价 小计 10.63 3.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 54 页  共 98 页

项目编码 030409004005 接地网 计量单位 68.8

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-62
避雷网安装 沿混凝土块
敷设

10m 0.1 71.44 8.63 7.96 0.86 0.8

0.86 0.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m

0.87 -

0.87 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

避雷线

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.25

24.51 7.14 2.45

人工单价 小计 7.14 2.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 55 页  共 98 页

项目编码 030409005005 避雷网 计量单位 68.8

综合单价分析表



项目名称 根 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-9-56 避雷小短针制作 根 1 9.51 6.94 6.94

C2-9-57
避雷小短针在避雷网上安
装

根 1 7.74 3.13 3.13

10.07

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

根 2.34

6.66 -

9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 32.57

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

避雷小短针制作φ16 1 2.34

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 17.25 5.24

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.34

2.89 9.51 2.89

2.35 7.74 2.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 56 页  共 98 页

项目编码 030409006005 避雷针 计量单位 8

综合单价分析表



项目名称 台 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-365
接线箱明装 接线箱半周
长(700mm以内)

10个 0.1 703.25 2507.8 250.78

250.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 250

0.66 -

250.66 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

等电位端子板 1 250

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 250

清单项目综合单价 342.51

213.95 70.33 21.4

人工单价 小计 70.33 21.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 57 页  共 98 页

项目编码 030409008007 等电位端子板 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 系统 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-14-49
母线、避雷器、电容器、
接地装置调试 接地网

系统 1 712.26 5.57 58.86 5.57 58.86

5.57 58.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.57 -

5.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1021.02

244.33 712.26 244.33

人工单价 小计 712.26 244.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 58 页  共 98 页

项目编码 030414011005 接地装置 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C2-11-202
管内穿线 照明线路(铜
芯) 导线截面(1.5mm2以
内)

100m单
线

0.01 72.23 126.52 1.27

1.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 1.11

0.15 -

1.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

绝缘电线WDZ-BYJ-3*1.5mm2 1.16 0.96

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 1.11

清单项目综合单价 2.2

21.97 0.72 0.22

人工单价 小计 0.72 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 59 页  共 98 页

项目编码 030411004010 配线 计量单位 19.59

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-166
室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(50mm以内)

10m 0.1 141.61 267.44 6.96 26.74 0.7

C8-1-411
管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

26.89 0.7

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 18

8.89 -

26.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 46.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

PPR塑料给水管DN50 1.02 17.65

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 14.56 4.37

综合工日98元/工日 未计价材料费 18

42.46 14.16 4.25

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 60 页  共 98 页

项目编码 031001006001 塑料给水管PPR DN50 计量单位 6

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-183
室内塑料雨水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 50.47 177.96 17.8

17.8

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 9.71

个 2.37

5.71 -

17.79 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

塑料雨水管UPVC DN100 1 9.71

雨水斗DN100 0.1667 14.22

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 12.08

清单项目综合单价 24.37

15.13 5.05 1.51

人工单价 小计 5.05 1.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 61 页  共 98 页

项目编码 031001006008 塑料雨水管UPVC DN100 计量单位 18

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-175
室内塑料排水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 143.57 279.75 27.98

27.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 0.29

m 8.27

19.41 -

27.97 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

透气帽DN100 0.0588 4.87

塑料排水管UPVC DN100 0.852 9.71

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 8.56

清单项目综合单价 46.64

43.04 14.36 4.3

人工单价 小计 14.36 4.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 62 页  共 98 页

项目编码 031001006003 塑料排水管UPVC DN100 计量单位 17

综合单价分析表



项目名称 具 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-5-4
灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.1 124.17 644.6 64.46

64.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 64.36

0.1 -

64.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

灭火器MF/ABC2 1 64.36

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 64.36

清单项目综合单价 80.61

37.23 12.42 3.72

人工单价 小计 12.42 3.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 63 页  共 98 页

项目编码 030901013001 灭火器MF/ABC2 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-80
塑料地漏安装 公称直径
(50mm以内)

10个 0.1 116.42 206.28 20.63

20.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 19.74

0.89 -

20.63 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

地漏DN50 1 19.74

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 19.74

清单项目综合单价 35.77

34.91 11.64 3.49

人工单价 小计 11.64 3.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 64 页  共 98 页

项目编码 031004008002 地漏DN50 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-6
螺纹阀安装 公称直径
(50mm以内)

个 1 18.62 110.27 110.27

110.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 88.21

22.06 -

110.27 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀 DN50 1.01 87.34

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 88.21

清单项目综合单价 134.47

5.58 18.62 5.58

人工单价 小计 18.62 5.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 65 页  共 98 页

项目编码 031003001004 截止阀 DN50 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-5
螺纹阀安装 公称直径
(40mm以内)

个 1 18.62 82.58 82.58

82.58

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 66.45

16.14 -

82.59 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀 DN40 1.01 65.79

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 66.45

清单项目综合单价 106.78

5.58 18.62 5.58

人工单价 小计 18.62 5.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 66 页  共 98 页

项目编码 031003001002 截止阀 DN40 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-9
洗脸盆安装 钢管组成 普
通冷水嘴

10组 0.1 380.34 3369.43 336.94

336.94

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 252.5

副 30.33

个 6.68

个 4.31

个 37.27

5.86 -

336.95 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

洗脸盆下水口 DN32 1.01 36.9

其他材料费 -

存水弯 1.005 4.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

洗脸盆 1.01 250

洗脸盆托架 1.01 30.03

水龙头 DN15 1.01 6.61

综合工日98元/工日 未计价材料费 331.09

清单项目综合单价 386.4

114.03 38.03 11.4

人工单价 小计 38.03 11.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 67 页  共 98 页

项目编码 031004003001 洗脸盆 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-36
蹲式大便器安装 普通阀
冲洗

10组 0.1 472.56 2540.51 254.05

254.05

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 43.71

个 155.99

个 13.8

40.54 -

254.04 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

螺纹截止阀 J11T-16 DN25 1.01 43.28

瓷蹲式大便器 1.01 154.45

大便器存水弯 DN100 瓷 1.005 13.73

综合工日98元/工日 未计价材料费 213.51

清单项目综合单价 315.49

141.67 47.26 14.17

人工单价 小计 47.26 14.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 68 页  共 98 页

项目编码 031004006001 大便器 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借D5-2-
140 换

平篦式雨水进水井 单平
篦(680×380)井深 1m �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) 1:2 水泥砂浆 �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) 1:3 水泥砂浆 �
合并制作子目 预拌砂浆
(湿拌) M10 水泥砂浆 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C15

座 1 281.55 371.81 2.15 371.81 2.15

371.81 2.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 61.39

m3 1.55

m3 1.46

64.4 -

表-09

材料费小计 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆 0.178 344.88

预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 0.004 387.02

预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 0.004 365.6

综合工日98元/工日 未计价材料费 168.4

清单项目综合单价 724.16

68.65 281.55 68.65

人工单价 小计 281.55 68.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 69 页  共 98 页

项目编码 040504009002 单蓖雨水口 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

补充主材
001

玻璃钢化粪池 有效容积2
立

个 1 2800 2800

2800

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 2800

2800 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

玻璃钢化粪池 有效容积2立 1 2800

材料费小计 -

未计价材料费 2800

清单项目综合单价 2800

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

项目编码 040504008001 玻璃钢化粪池 有效容积2立 计量单位 1

综合单价分析表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 70 页  共 98 页



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-183
室内塑料雨水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 50.47 189.81 18.98

18.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 9.71

个 3.56

5.71 -

18.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

塑料雨水管UPVC DN100 1 9.71

雨水斗DN100 0.25 14.22

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 13.27

清单项目综合单价 25.56

15.13 5.05 1.51

人工单价 小计 5.05 1.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 71 页  共 98 页

项目编码 031001006009 塑料雨水管UPVC DN100 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 具 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-5-4
灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.1 124.17 644.6 64.46

64.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 64.36

0.1 -

64.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

灭火器MF/ABC2 1 64.36

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 64.36

清单项目综合单价 80.61

37.23 12.42 3.72

人工单价 小计 12.42 3.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 72 页  共 98 页

项目编码 030901013004 灭火器MF/ABC2 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-162
室内塑料给水管(热熔接)
公称直径(20mm以内)

10m 0.1 98.98 45.45 3.88 4.55 0.39

C8-1-411
管道消毒、冲洗 公称直
径(50mm以内)

100m 0.01 39.59 15.37 0.15

4.7 0.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 2.52

2.18 -

4.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 18.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

PPR塑料给水管DN20 1.02 2.47

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 10.3 3.09

综合工日98元/工日 未计价材料费 2.52

29.68 9.9 2.97

11.87 0.4 0.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 73 页  共 98 页

项目编码 031001006010 塑料给水管PPR DN20 计量单位 3.2

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-183
室内塑料雨水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 50.47 189.81 18.98

18.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 9.71

个 3.56

5.71 -

18.98 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

塑料雨水管UPVC DN100 1 9.71

雨水斗DN100 0.25 14.22

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 13.27

清单项目综合单价 25.56

15.13 5.05 1.51

人工单价 小计 5.05 1.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 74 页  共 98 页

项目编码 031001006011 塑料雨水管UPVC DN100 计量单位 16

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-1-175
室内塑料排水管(粘接)
公称直径(100mm以内)

10m 0.1 143.57 276.89 27.69

27.69

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m 8.27

19.41 -

27.68 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

塑料排水管UPVC DN100 0.852 9.71

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 8.27

清单项目综合单价 46.35

43.04 14.36 4.3

人工单价 小计 14.36 4.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 75 页  共 98 页

项目编码 031001006012 塑料排水管UPVC DN100 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-2-2
螺纹阀安装 公称直径
(20mm以内)

个 1 6.96 34.45 34.45

34.45

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 28.33

6.12 -

34.45 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

截止阀 DN20 1.01 28.05

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 28.33

清单项目综合单价 43.49

2.08 6.96 2.08

人工单价 小计 6.96 2.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 76 页  共 98 页

项目编码 031003001003 截止阀 DN20 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 具 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C7-5-4
灭火器具安装 灭火器安
装 放置式

10个 0.1 124.17 644.6 64.46

64.46

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 64.36

0.1 -

64.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

灭火器MF/ABC2 1 64.36

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 64.36

清单项目综合单价 80.61

37.23 12.42 3.72

人工单价 小计 12.42 3.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 77 页  共 98 页

项目编码 030901013005 灭火器MF/ABC2 计量单位 4

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-9
洗脸盆安装 钢管组成 普
通冷水嘴

10组 0.1 380.34 3369.43 336.94

336.94

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

套 252.5

副 30.33

个 6.68

个 4.31

个 37.27

5.86 -

336.95 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

洗脸盆下水口 DN32 1.01 36.9

其他材料费 -

存水弯 1.005 4.29

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

洗脸盆 1.01 250

洗脸盆托架 1.01 30.03

水龙头 DN15 1.01 6.61

综合工日98元/工日 未计价材料费 331.09

清单项目综合单价 386.4

114.03 38.03 11.4

人工单价 小计 38.03 11.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 78 页  共 98 页

项目编码 031004003003 洗脸盆 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 组 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

C8-4-36
蹲式大便器安装 普通阀
冲洗

10组 0.1 472.56 2540.51 254.05

254.05

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 43.71

个 155.99

个 13.8

40.54 -

254.04 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他材料费 -

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

螺纹截止阀 J11T-16 DN25 1.01 43.28

瓷蹲式大便器 1.01 154.45

大便器存水弯 DN100 瓷 1.005 13.73

综合工日98元/工日 未计价材料费 213.51

清单项目综合单价 315.49

141.67 47.26 14.17

人工单价 小计 47.26 14.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 79 页  共 98 页

项目编码 031004006003 大便器 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 座 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

补充主材
001

玻璃钢化粪池 有效容积2
立

个 1 2800 2800

2800

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

个 2800

2800 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

玻璃钢化粪池 有效容积2立 1 2800

材料费小计 -

未计价材料费 2800

清单项目综合单价 2800

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 80 页  共 98 页

项目编码 040504008003 玻璃钢化粪池 有效容积2立 计量单位 2

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 81 页  共 98 页

项目编码 031301001001 吊装加固 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 82 页  共 98 页

项目编码 031301002001 金属抱杆安装、拆除、移位 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 83 页  共 98 页

项目编码 031301003001 平台铺设、拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 84 页  共 98 页

项目编码 031301004001 顶升、提升装置 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 85 页  共 98 页

项目编码 031301005001 大型设备专用机具 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 86 页  共 98 页

项目编码 031301006001 焊接工艺评定 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 87 页  共 98 页

项目编码 031301007001 胎(模)具制作、安装、拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 88 页  共 98 页

项目编码 031301008001 防护棚制作安装拆除 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 89 页  共 98 页

项目编码 031301009001 特殊地区施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 90 页  共 98 页

项目编码 031301010001 安装与生产同时进行施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 91 页  共 98 页

项目编码 031301011001 在有害身体健康环境中施工增加 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 92 页  共 98 页

项目编码 031301012001 工程系统检测、检验 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 93 页  共 98 页

项目编码 031301013001 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 94 页  共 98 页

项目编码 031301014001 焦炉烘炉、热态工程 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 95 页  共 98 页

项目编码 031301015001 管道安拆后的充气保护 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 96 页  共 98 页

项目编码 031301016001
隧道内施工的通风、供水、供气、供电、

照明及通信设施
计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

BM202
脚手架搭拆(电气设备安
装工程)

元 1 473.51

BM212
脚手架搭拆(给排水、采
暖、燃气工程)

元 1 60.92

BM211
脚手架搭拆(消防安装工
程)

元 1 6.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

-

-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 540.64

6.21

人工单价 小计 540.64

473.51

60.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 97 页  共 98 页

项目编码 031301017001 脚手架搭拆 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 98 页  共 98 页

项目编码 031301018001 其他措施 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工
分部分项人工

费
28.9613

以人工费为
计算基础，

费率
28.9613%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项人工
费*0.289613

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项人工
费*0.289613

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 031302002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

5 031302003001 非夜间施工增加

管井内非夜间
施工增加费+地
下室非夜间施
工增加费

6 031302004001 二次搬运

7 031302005001 冬雨季施工增加

8 031302006001
已完工程及设备保
护

9 031302007001 高层施工增加 高层增加费

10
粤
031302008001

赶工措施费
分部分项人工

费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
人工费*0.7
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合

表-11

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

3898.75

682.28

233.93

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

同工期/定
额工期）

11
粤
031302009001

文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础；市
级文明工地
0.20%；省
级文明工地

0.40%

12 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，安
装、市政、
地铁、修缮
工程，绿色
施工措施费
可按分部分
项工程费的
0.4%计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 4814.96

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

金额
(元)

调整
费率(%)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房及门房安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他费用

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

1004.23

91.29

912.94

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表
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序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 171.63 171.63

1.1 工程排污费 52006.92 130.02

1.2 施工噪音排污费 52006.92

1.3 防洪工程维护费 52006.92

1.4 危险作业意外伤害保险 52006.92 41.61

2 税金 52178.55 5217.86

5389.49

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0
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计算基础
计算费率

(%)


