
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 A.1土石方工程

1.2 A.3桩基工程

1.3 A.4砌筑工程

1.4 A.5混凝土及钢筋混凝土工程

1.5 A.8门窗工程

1.6 A.9屋面及防水工程

1.7 A.10保温、隔热、防腐工程

1.8 A.11楼地面装饰工程

1.9 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.10 A.13天棚工程

1.11 A.14油漆、涂料、裱糊工程

1.12 A.15其他装饰工程

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 1,249,451.59

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

3158.76

113586.51

1249451.59

18585.32

21373.12

2787.80

22349.06

35542.41

182066.96

73909.50

108157.46

24411.18

36343.55

54515.14

70204.63

10279.64

7666.19

338740.49

28234.03

243076.01

57903.91

单位工程招标控制价汇总表
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金额:(元)

929266.24



其中

暂估价

A.1 土石方工程 7666.19

1 010101001001 平整场地 m2 289.8 1434.51

2 010101003001
挖沟坑、槽土
方

m3 226.4513 1868.22

3 010103001001 回填方 m3 182.2706 2836.13

4 010103002001 余方弃置 m3 44.1807 1527.33

A.3 桩基工程 338740.49

5 010302001001
泥浆护壁成孔
灌注桩

m3 226.1952 276062.19

6 010515004001 钢筋笼 t 10.883 59844.42

7 010301004001 截(凿)桩头 m3 4.22016 2833.88

A.4 砌筑工程 28234.03

8 010401001001 砖基础 m3 7.1563 2305.47

9 010401003001
蒸压加气混凝
土砌块外墙

m3 56.0927 23498.35

10 010401003002
蒸压加气混凝
土砌块内墙

m3 6.1434 2430.21

374640.71

1.砖品种、规格、强度等级:
蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙120mm
3.砂浆强度等级、配合比:砌
筑砂浆

395.58

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.砖基础 �合并制作子目 预
拌砂浆（干拌）DM-M10

322.16

1.砖品种、规格、强度等级:
蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙200mm厚
3.砂浆强度等级、配合比:砌
筑砂浆

418.92

1.冲孔桩成孔、灌注 设计桩
径(800mm) �合并制作子目 商
品水下混凝土 碎石粒径40石
C30

1220.46

1.桩钢筋笼制作安装 �换为【
螺纹钢φ10～25】

5498.89

1.截（凿）桩头 凿灌注桩、
夯扩桩、人工挖孔桩及护壁桩
头
2.挖掘机挖石方，自卸汽车运
松散石方 运距1km内 �实际运
距(km):12

671.51

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距(km):15

34.57

1.平整场地 4.95

1.人工挖沟槽、基坑 三类土
深度在4m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

8.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

A.5
混凝土及钢筋
混凝土工程

243076.01

11 010404001001
混凝土垫层
C25

m3 6.2382 2710.44

12 010501002001 带形基础 C30 m3 9.375 4613.63

13 010501005001
桩承台基础
C30

m3 13.824 6803.07

14 010503001001 基础梁 C30 m3 15.807 7319.59

15 010502001001 矩形柱 C30 m3 22.0329 11776.36

16 010502002001 构造柱 C25 m3 2.0506 1194.64

17 010503005001 过梁 C25 m3 0.0608 34.29

18 010504001001 直形墙 C30 m3 16.296 8644.38

19 010505001002 有梁板 C30 m3 88.161 43122.19

20 010505006002 栏板 C30 m3 3.4524 2191.79

21 010506001001 直形楼梯 C30 m3 4.258 2364.42

22 010507005001 窗台压顶 C25 m3 2.1906 1277.43

23 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.609 3054.8

95107.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.压顶、扶手 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C25

583.14

1.现浇构件圆钢 φ10内 5016.09

本页小计

1.平板、有梁板、无梁板 �合
并制作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C30

489.13

1.栏板、反檐 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C30

634.86

1.直形楼梯 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径20
石 C30

555.29

1.构造柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石
C25

582.58

1.圈、过、拱、弧形梁 �合并
制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C25

563.93

1.直形、弧形、电梯井墙 �合
并制作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C30

530.46

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径40石 C30

492.12

1.基础梁 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径40石
C30

463.06

1.矩形、多边形、异形、圆形
柱 �合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石 C30

534.49

1.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15

434.49

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径40石 C30

492.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

24 010515001004 现浇构件钢筋 t 4.662 23107.48

25 010515001005 现浇构件钢筋 t 16.147 76036.71

26 010515001006 现浇构件钢筋 t 5.177 27923.34

27 010515001007 现浇构件钢筋 t 1.111 5368.55

28 010515001008 现浇构件钢筋 t 0.94 5116.06

29 010516003001 机械连接 个 56 473.2

30 010516003002 机械连接 个 119 3470.04

31 010516003003 机械连接 个 170 6473.6

A.8 门窗工程 57903.91

32 010801001002 铝合金组合门 m2 46.7687 24093.36

33 010801001003 围墙门 m2 7.04 6688

34 010801001004 成品铝合金门 m2 7.5036 3146.48

35 010806001001 铝合金平开窗 m2 23.3137 6426.42

36 010806001002
铝合金上悬窗
（C1-3）

m2 47.0375 15988.52

37 010806001003 铝合金推拉窗 m2 4.5925 1561.13

A.9
屋面及防水工
程

24411.18

205872.89本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.平开窗安装
2.铝合金单扇平开窗38系列
带上亮

275.65

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

339.91

1.推拉窗安装 带亮
2.铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

339.93

1.地弹门安装 铝合金玻璃门
2.铝合金组合门
3.拉手安装 长度30以下
4.门磁吸安装
5.门锁安装 (多向)

515.16

950

1.铝合金平开门安装
2.铝合金全玻单扇平开门46系
列
3.门磁吸安装
4.门锁安装 (单向)

419.33

1.冷挤压接头 φ32内 29.16

1.套筒锥型螺栓钢筋接头 φ
32内

38.08

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10
外

4832.18

1.现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10
内

5442.62

1.电渣压力焊接 8.45

1.现浇构件螺纹钢 φ10内 4956.56

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

38 010902002001
不上人屋面防
水层

m2 59.2687 6536.15

39 010902002002
屋面防水层
天沟

m2 4.8938 568.56

40 010902002003
上人屋面防水
层

m2 114.55 13307.27

41 010902008001 屋面变形缝 m 104.2 3999.2

A.10
保温、隔热、
防腐工程

36343.55

42 011001001001
50厚挤塑聚苯
乙烯保温隔热
板

m2 173.8187 6354.81

43 011001001002 保温隔热屋面 m2 173.8187 13123.31

44 011001003001 保温隔热墙面 m2 418.9129 16865.43

A.11
楼地面装饰工
程

54515.14

60754.73本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.现浇构件圆钢 φ4内
2.细石混凝土刚性防水 厚
3.5cm �实际厚度(cm):4
3.天面隔热砌块 陶粒砌块
330×330×90

75.5

1.玻化微珠保温砂浆300 37mm 40.26

1.屋面分格缝 38.38

1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保
温50mm
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 预拌砂浆（干拌）
WS-M15

36.56

1.屋面冷贴氯磺化聚乙烯卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚
2.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚
3.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 预拌砂浆（干拌）
WS-M15

110.28

1.屋面冷贴氯磺化聚乙烯卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚
2.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚
3.铺设无纺布
4.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 预拌砂浆（干拌）
WS-M15

116.18

1.屋面冷贴氯磺化聚乙烯卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚
2.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚
3.铺设无纺布
4.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 预拌砂浆（干拌）
WS-M15

116.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

45 011102001002
石材楼地面
青石板

m2 37.6 5851.31

46 011102001003 室外铺设草皮 m2 65.0355 3550.94

47 010101002001 人工填土 m3 13.0071 783.81

48 011102003001
块料楼地面
公共卫生间

m2 19.7025 1389.22

49 011102003002
块料楼地面
物业配套用房

m2 286.1932 36134.75

50 011105003001 块料踢脚线 m2 1.2548 132.29

51 011105003002
块料踢脚线
楼梯

m2 3.791 473.12

52 011102001001
石材楼地面
楼梯间楼地面

m2 5.1475 703.05

53 011106001001
石材楼梯面层
25厚火烧面芝
麻灰石板

m2 22.7878 5496.65

54515.14本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂
浆

124.8

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 预拌砂浆（干拌）
WS-M15
2.楼地面铺花岗岩(每块周长
mm) 2400以内

136.58

1.水泥砂浆找平层 楼梯 20mm
�楼梯子目材料、机械乘以系
数1.36 �合并制作子目 预拌
砂浆（干拌） WS-M15
2.铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆

241.21

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 预拌砂浆（干拌）
WS-M15
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 1300以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

70.51

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

126.26

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2
2.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 15+5mm

105.43

1.楼地面铺花岗岩(每块周长
mm) 2400以内 �合并制作子目
预拌砂浆（干拌） WS-M15

155.62

1.庭园绿化铺种件装草皮 铺
草皮
2.草皮成活保养(第一个月)
自来水人工灌溉
3.草皮成活保养(一个月后)
自来水人工灌溉 �保养月数
(月):2

54.6

1.人工填土 60.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

A.12
墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

70204.63

54 011201001003

内、外墙面刷
素水泥浆一
遍,内掺水重
3-5%的白乳胶

m2 752.4871 1572.7

55 011201001001
墙面一般抹灰
外墙面

m2 418.9129 14762.49

56 011201001002
墙面一般抹灰
内墙面

m2 333.5742 6751.54

57 011204003001
块料墙面 纸
皮砖

m2 418.9129 38812.28

58 011204003002
块料墙面 公
共卫生间

m2 84.244 8305.62

A.13 天棚工程 10279.64

59 011301001001 天棚抹灰 m2 583.0764 10279.64

A.14
油漆、涂料、
裱糊工程

22349.06

60 011406001001
抹灰面油漆
天棚面

m2 552.9772 13802.31

61 011406001002
抹灰面油漆
墙面

m2 333.5742 7572.13

101858.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.刮腻子 一遍
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍
3.抗碱底漆一遍 天棚面

24.96

1.刮腻子 一遍
2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍
3.抗碱底漆一遍 墙柱面

22.7

本页小计

1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆
面 7+5mm �合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥
石灰砂浆 �合并制作子目 预
拌砂浆（干拌） 1:1:6 水泥
石灰砂浆

17.63

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 15+5mm �合并制
作子目 预拌砂浆（干拌）
1:1:6 水泥石灰砂浆 �合并制
作子目 预拌砂浆（干拌）
1:2:8 水泥石灰砂浆

20.24

1.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面
墙裙

92.65

1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水
泥膏 块料周长1300内

98.59

1.刷普通水泥浆 2.09

1.底层抹灰 各种墙面 15mm �
墙面设计钉(挂)网 �合并制作
子目 预拌砂浆（干拌） 1:2
水泥砂浆
2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网

35.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

62 011406001003
抹灰面油漆
天棚

m2 30.0992 751.28

63 011407004001 楼梯防滑条 m 59.4 223.34

A.15 其他装饰工程 35542.41

64 011503001001
楼梯不锈钢栏
杆

m 14.212 3244.6

65 011503001002
80*150*2.5木
纹铝方管

t 0.6818 18295.39

66 011503001003 护窗栏杆 m 3.4 634.81

67 011503008001 玻璃栏板 m 53.16 13367.61

措施项目 130414.96

68 粤011701008001 综合钢脚手架 m2 968.8123 24733.78

69 粤011701009001 单排钢脚手架 m2 183.925 1280.12

70 粤011701011001 里脚手架 m2 363.32 3371.61

71 011702001001 垫层 m2 24.7949 722.52

72 011702001002 带形基础 m2 39.8872 1978.41

73 011702001003 桩承台基础 m2 39.96 1772.23

74 011702002001 矩形柱 m2 176.8043 10869.93

75 011702003001 构造柱 m2 25.7238 1580.47

76 011702005001 基础梁 m2 105.9796 5677.33

77 011702006001 矩形梁 m2 221.1384 12938.81

78 011702009001 过梁 m2 1.2264 71.11

79 011702011001 直形墙 m2 170.24 6293.77

80 011702014001 有梁板 m2 356.3387 19356.32

127163.44本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

57.98

36.97

54.32

61.44

53.57

58.51

49.6

44.35

61.48

6.96

9.28

29.14

1.不锈钢栏杆钢化玻璃栏板
全玻 直型

251.46

25.53

1.不锈钢栏杆制安 直型
2.不锈钢扶手 直型 Φ60
3.不锈钢 Φ60

228.3

1.铝骨架
2.木纹漆

26833.95

1.不锈钢栏杆制安 直型
2.不锈钢扶手 直型 Φ60

186.71

1.刮腻子 一遍
2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍
3.抗碱底漆一遍 天棚面

24.96

1.石材开槽 防滑槽 3.76

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

81 011702021001 屋面反檐 m2 26.322 1591.43

82 011702021002 栏板 m2 11.8071 714.21

83 011702024001 楼梯 m2 22.7878 3788.7

84 011702028001 窗台压顶 m2 34.1134 2318.01

85 011703001001 垂直运输 m2 1 6991.54

86 项 1 4024.14

87 011705001001
大型机械设备
进出场及安拆

项 1 20340.52

39768.55

1059681.2

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

20340.52

67.95

6991.54

4024.14

60.46

60.49

166.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-1 换 平整场地 100m2 0.01 397.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.95

96.54 3.98 0.97

人工单价 小计 3.98 0.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 1 页  共 87 页

项目编码 010101001001 平整场地 计量单位 289.8



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-10
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在4m内

100m3 3284.57

A1-22
挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

1000m3 635.04 3130.41

A1-13
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在4m内

100m3 0.0006 5175.58

A1-23
挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.71 1.26

综合工日98元/工日 未计价材料费

1288.54 3.11 0.77

526.33 0.6 0.49

817.75

488.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 2 页  共 87 页

项目编码 010101003001 挖沟坑、槽土方 计量单位 226.4513

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 3 页  共 87 页

项目编码 010103001001 回填方 计量单位 182.2706

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 346.14 30872.1 30.87

30.87

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.57

3350.09 0.35 3.35

人工单价 小计 0.35 3.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 4 页  共 87 页

项目编码 010103002001 余方弃置 计量单位 44.1807

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A2-69 换

冲孔桩成孔、灌注 设计
桩径(800mm) �合并制作
子目 商品水下混凝土 碎
石粒径40石 C30

10m3 0.1 4029.56 5512.16 1456.96 551.22 145.7

551.22 145.7

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

551.22 -

551.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 1220.46

1205.81 402.96 120.58

人工单价 小计 402.96 120.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 5 页  共 87 页

项目编码 010302001001 泥浆护壁成孔灌注桩 计量单位 226.1952

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-156 换
桩钢筋笼制作安装 �换为
【螺纹钢φ10～25】

t 1 769.69 4104.42 322.05 4104.42 322.05

4104.42 322.05

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4104.42 -

4104.42 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5498.89

302.73 769.69 302.73

人工单价 小计 769.69 302.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 6 页  共 87 页

项目编码 010515004001 钢筋笼 计量单位 10.883

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-61
截（凿）桩头 凿灌注桩
、夯扩桩、人工挖孔桩及
护壁桩头

m3 1 488.63

A1-116 换
挖掘机挖石方，自卸汽车
运松散石方 运距1km内 �
实际运距(km):12

1000m3 0.001 961.38 54324.08 54.32

54.32

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 671.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 489.59 127.6

综合工日98元/工日 未计价材料费

121.65 488.63 121.65

5947.16 0.96 5.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 7 页  共 87 页

项目编码 010301004001 截(凿)桩头 计量单位 4.22016

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-1 换
砖基础 �合并制作子目
预拌砂浆（干拌）DM-M10

10m3 0.1 897.88 2073.49 28.07 207.35 2.81

207.35 2.81

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

207.35 -

207.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 DM-M10 0.236

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 322.16

222.11 89.79 22.21

人工单价 小计 89.79 22.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 8 页  共 87 页

项目编码 010401001001 砖基础 计量单位 7.1563

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-48 换

蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制
作子目 预拌砂浆（干
拌） DM-M10

10m3 0.1 1054.87 2865.68 7.62 286.57 0.76

286.57 0.76

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

286.39 -

286.39 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 DM-M10 0.064

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 418.92

260.94 105.49 26.09

人工单价 小计 105.49 26.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 9 页  共 87 页

项目编码 010401003001 蒸压加气混凝土砌块外墙 计量单位 56.0927

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-51 换

蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 12cm �合并制
作子目 预拌砂浆（干
拌） DM-M10

10m3 0.1 1136.9 2529.1 8.56 252.91 0.86

252.91 0.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

252.91 -

252.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 M10(干拌) 0.072

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 395.58

281.23 113.69 28.12

人工单价 小计 113.69 28.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 10 页  共 87 页

项目编码 010401003002 蒸压加气混凝土砌块内墙 计量单位 6.1434

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C15

10m3 0.1 986.86 3054.2 305.42

305.42

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

305.42 -

305.42 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 434.49

303.87 98.69 30.39

人工单价 小计 98.69 30.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 11 页  共 87 页

项目编码 010404001001 混凝土垫层 C25 计量单位 6.2382

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径40石 C30

10m3 0.1 851.62 3634.64 147.69 363.46 14.77

363.46 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.47 -

363.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.12

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 12 页  共 87 页

项目编码 010501002001 带形基础 C30 计量单位 9.375

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径40石 C30

10m3 0.1 851.62 3634.64 147.69 363.46 14.77

363.46 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.47 -

363.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.12

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 13 页  共 87 页

项目编码 010501005001 桩承台基础 C30 计量单位 13.824

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-8 换
基础梁 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径40石 C30

10m3 0.1 735.98 3651.8 13.13 365.18 1.31

365.18 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

365.18 -

365.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 463.06

229.73 73.6 22.97

人工单价 小计 73.6 22.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 14 页  共 87 页

项目编码 010503001001 基础梁 C30 计量单位 15.807

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-5 换

矩形、多边形、异形、圆
形柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径
20石 C30

10m3 0.1 1136.8 3842.02 13.02 384.2 1.3

384.2 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

384.21 -

384.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 534.49

353.12 113.68 35.31

人工单价 小计 113.68 35.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 15 页  共 87 页

项目编码 010502001001 矩形柱 C30 计量单位 22.0329

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-6 换
构造柱 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 1657.18 3642.21 13.02 364.22 1.3

364.22 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

364.22 -

364.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 582.58

513.36 165.72 51.34

人工单价 小计 165.72 51.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 16 页  共 87 页

项目编码 010502002001 构造柱 C25 计量单位 2.0506

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-10 换
圈、过、拱、弧形梁 �合
并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 1486.66 3677.49 13.13 367.75 1.31

367.75 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

367.71 -

367.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 563.93

460.88 148.67 46.09

人工单价 小计 148.67 46.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 17 页  共 87 页

项目编码 010503005001 过梁 C25 计量单位 0.0608

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-12 换

直形、弧形、电梯井墙 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C30

10m3 0.1 1106.42 3841.61 12.81 384.16 1.28

384.16 1.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

384.16 -

384.16 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 530.46

343.72 110.64 34.37

人工单价 小计 110.64 34.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 18 页  共 87 页

项目编码 010504001001 直形墙 C30 计量单位 16.296

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-14 换

平板、有梁板、无梁板 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C30

10m3 0.1 762.44 3874.43 16.04 387.44 1.6

387.44 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

387.44 -

387.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 489.13

238.59 76.24 23.86

人工单价 小计 76.24 23.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 19 页  共 87 页

项目编码 010505001002 有梁板 C30 计量单位 88.161

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-27 换
栏板、反檐 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C30

10m3 0.1 1889.44 3851.45 21 385.15 2.1

385.15 2.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

385.15 -

385.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 634.86

586.77 188.94 58.68

人工单价 小计 188.94 58.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 20 页  共 87 页

项目编码 010505006002 栏板 C30 计量单位 3.4524

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-20 换
直形楼梯 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C30

10m3 0.1 1271.06 3864.41 21 386.44 2.1

386.44 2.1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

386.44 -

386.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 555.29

396.35 127.11 39.64

人工单价 小计 127.11 39.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 21 页  共 87 页

项目编码 010506001001 直形楼梯 C30 计量单位 4.258

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-32 换
压顶、扶手 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径20石 C25

10m3 0.1 1585.64 3757.58 375.76

375.76

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

375.76 -

375.76 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 583.14

488.26 158.56 48.83

人工单价 小计 158.56 48.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 22 页  共 87 页

项目编码 010507005001 窗台压顶 C25 计量单位 2.1906

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-175 换 现浇构件圆钢 φ10内 t 1 852.21 3833.84 57.59 3833.84 57.59

3833.84 57.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3833.83 -

3833.83 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5016.09

272.44 852.21 272.44

人工单价 小计 852.21 272.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 23 页  共 87 页

项目编码 010515001002 现浇构件钢筋 计量单位 0.609

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-178 现浇构件螺纹钢 φ10内 t 1 726.38 3992.88 11.09 3992.88 11.09

3992.88 11.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3992.88 -

3992.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4956.56

226.21 726.38 226.21

人工单价 小计 726.38 226.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 24 页  共 87 页

项目编码 010515001004 现浇构件钢筋 计量单位 4.662

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 25 页  共 87 页

项目编码 010515001005 现浇构件钢筋 计量单位 16.147

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3831.81 -

3831.81 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.68 1123.56 360.68

人工单价 小计 1123.56 360.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 26 页  共 87 页

项目编码 010515001006 现浇构件钢筋 计量单位 5.177

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-184
现浇构件箍筋 螺纹钢 φ
10外

t 1 596.82 4029.73 17.76 4029.73 17.76

4029.73 17.76

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4029.73 -

4029.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4832.18

187.87 596.82 187.87

人工单价 小计 596.82 187.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 27 页  共 87 页

项目编码 010515001007 现浇构件钢筋 计量单位 1.111

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-183
现浇构件箍筋 螺纹钢 φ
10内

t 1 1067.22 4007.25 32.13 4007.25 32.13

4007.25 32.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4007.24 -

4007.24 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5442.62

336.01 1067.22 336.01

人工单价 小计 1067.22 336.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 28 页  共 87 页

项目编码 010515001008 现浇构件钢筋 计量单位 0.94

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-207 电渣压力焊接
10个接

头
0.1 12.74 51.13 13.71 5.11 1.37

5.11 1.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

5.11 -

5.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 8.45

7 1.27 0.7

人工单价 小计 1.27 0.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 29 页  共 87 页

项目编码 010516003001 机械连接 计量单位 56

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-210 冷挤压接头 φ32内
10个接

头
0.1 127.4 108.81 13.14 10.88 1.31

10.88 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

10.89 -

10.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.16

42.33 12.74 4.23

人工单价 小计 12.74 4.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 30 页  共 87 页

项目编码 010516003002 机械连接 计量单位 119

综合单价分析表



项目名称 个 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-208
套筒锥型螺栓钢筋接头
φ32内

10个接
头

0.1 164.64 144.24 17.35 14.42 1.74

14.42 1.74

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.43 -

14.43 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.08

54.64 16.46 5.46

人工单价 小计 16.46 5.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 31 页  共 87 页

项目编码 010516003003 机械连接 计量单位 170

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-251
地弹门安装 铝合金玻璃
门

100m2 0.01 3195.49 6791.21 67.91

MC1-83 铝合金组合门 m2 1 386.13 386.13

A12-268 拉手安装 长度30以下 100套 0.0006 1984.5 2146 1.38

A12-274 门磁吸安装 100套 0.0006 1411.2 1030 0.66

A12-277 门锁安装 (多向) 100套 0.0006 3528 21453 13.76

469.84

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

469.83 -

469.83 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 515.16

865.17 2.26 0.55

人工单价 小计 36.4 8.92

486.66 1.27 0.31

346.07 0.91 0.22

783.63 31.96 7.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 32 页  共 87 页

项目编码 010801001002 铝合金组合门 计量单位 46.7687

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 950

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 33 页  共 87 页

项目编码 010801001003 围墙门 计量单位 7.04

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-258 铝合金平开门安装 100m2 0.01 3084.35 6860.96 68.61

MC1-86
铝合金全玻单扇平开门46
系列

m2 1 282.99 282.99

A12-274 门磁吸安装 100套 0.0053 1411.2 1030 5.49

A12-276 门锁安装 (单向) 100套 0.0053 1764 515 2.75

359.84

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

359.85 -

359.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 419.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 47.77 11.71

综合工日98元/工日 未计价材料费

346.07 7.52 1.84

432.58 9.4 2.31

756.37 30.85 7.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 34 页  共 87 页

项目编码 010801001004 成品铝合金门 计量单位 7.5036

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-265 平开窗安装 100m2 0.01 2084.17 5233.69 52.34

MC1-104
铝合金单扇平开窗38系列
带上亮

m2 1 197.36 197.36

249.7

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

249.69 -

249.69 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 275.65

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 20.84 5.11

综合工日98元/工日 未计价材料费

511.1 20.84 5.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 35 页  共 87 页

项目编码 010806001001 铝合金平开窗 计量单位 23.3137

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-260 推拉窗安装 带亮 100m2 0.01 2269.39 4292.51 42.93

MC1-93
铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

m2 1 268.73 268.73

311.66

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

311.65 -

311.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 339.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.69 5.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

556.52 22.69 5.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 36 页  共 87 页

项目编码 010806001002 铝合金上悬窗（C1-3） 计量单位 47.0375

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A12-260 推拉窗安装 带亮 100m2 0.01 2269.39 4292.51 42.93

MC1-93
铝合金双扇推拉窗90系列
带上亮

m2 1 268.73 268.73

311.66

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

311.65 -

311.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 339.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.7 5.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

556.52 22.7 5.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 37 页  共 87 页

项目编码 010806001003 铝合金推拉窗 计量单位 4.5925

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-77
屋面冷贴氯磺化聚乙烯卷
材 冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 4063 40.63

A7-98
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.5 4920.13 49.2

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） WS-M15

100m2 0.01 524.2 50.08 24.02 0.5 0.24

90.33 0.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

90.32 -

90.32 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0202

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 110.28

135.71 5.24 1.36

人工单价 小计 15.78 3.93

165.29 6.76 1.65

92.24 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 38 页  共 87 页

项目编码 010902002001 不上人屋面防水层 计量单位 59.2687

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-77
屋面冷贴氯磺化聚乙烯卷
材 冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 4063 40.63

A7-98
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.5 4920.13 49.2

A8-163 铺设无纺布 100m2 0.01 88.2 479.1 4.79

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） WS-M15

100m2 0.01 524.2 50.08 24.02 0.5 0.24

95.12 0.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

95.12 -

95.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 116.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0202

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 16.67 4.15

综合工日98元/工日 未计价材料费

21.55 0.88 0.22

135.71 5.24 1.36

165.29 6.77 1.65

92.24 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 39 页  共 87 页

项目编码 010902002002 屋面防水层 天沟 计量单位 4.8938

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-77
屋面冷贴氯磺化聚乙烯卷
材 冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 4063 40.63

A7-98
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.5 4920.13 49.2

A8-163 铺设无纺布 100m2 0.01 88.2 479.1 4.79

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） WS-M15

100m2 0.01 524.2 50.08 24.02 0.5 0.24

95.12 0.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

95.11 -

95.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 116.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0202

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 16.66 4.15

综合工日98元/工日 未计价材料费

21.55 0.88 0.22

135.71 5.24 1.36

165.29 6.76 1.65

92.24 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 40 页  共 87 页

项目编码 010902002003 上人屋面防水层 计量单位 114.55

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-97 屋面分格缝 100m 0.01 733.82 2924.89 29.25

29.25

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

29.23 -

29.23 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 38.38

179.3 7.34 1.79

人工单价 小计 7.34 1.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 41 页  共 87 页

项目编码 010902008001 屋面变形缝 计量单位 104.2

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-164
干铺聚苯乙烯泡沫板屋面
保温50mm

100m2 0.01 564.48 2218.78 22.19

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） WS-M15

100m2 0.01 524.2 50.08 24.02 0.5 0.24

22.69 0.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

22.69 -

22.69 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 36.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0202

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 10.88 2.74

综合工日98元/工日 未计价材料费

137.93 5.64 1.38

135.71 5.24 1.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 42 页  共 87 页

项目编码 011001001001 50厚挤塑聚苯乙烯保温隔热板 计量单位 173.8187

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-174 现浇构件圆钢 φ4内 t 0.0027 1614.35 3771.39 39.84 10.05 0.11

A7-106 +
A7-107

细石混凝土刚性防水 厚
3.5cm �实际厚度(cm):4

100m2 0.01 1477.07 208.5 2.09

A8-181
天面隔热砌块 陶粒砌块
330×330×90

100m2 0.01 1328.78 2270.38 22.7

34.84 0.11

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

34.77 -

34.77 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 75.5

324.67 13.29 3.25

人工单价 小计 32.36 8.21

506.08 4.3 1.35

360.9 14.77 3.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 43 页  共 87 页

项目编码 011001001002 保温隔热屋面 计量单位 173.8187

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-20
玻化微珠保温砂浆300
37mm

100m2 0.01 1538.21 2111.72 21.12

21.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

21.11 -

21.12 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.26

375.85 15.38 3.76

人工单价 小计 15.38 3.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 44 页  共 87 页

项目编码 011001003001 保温隔热墙面 计量单位 418.9129

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-46 换

楼地面铺花岗岩(每块周
长mm) 2400以内 �合并
制作子目 预拌砂浆（干
拌） WS-M15

100m2 0.01 1864.94 13190.2 24.02 131.9 0.24

131.9 0.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

131.91 -

131.91 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0202

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 155.62

482.81 18.65 4.83

人工单价 小计 18.65 4.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 45 页  共 87 页

项目编码 011102001002 石材楼地面 青石板 计量单位 37.6

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借E3-118
庭园绿化铺种件装草皮
铺草皮

100m2 0.01 612.5 2345.05 23.45

借E4-74
草皮成活保养(第一个月)
自来水人工灌溉

100m2
·月

0.01 790.86 17.02 8.27 0.17 0.08

借E4-77 +
E4-77

草皮成活保养(一个月后)
自来水人工灌溉 �保养月
数(月):2

100m2
·月

0.01 1064.28 27.32 16.55 0.27 0.17

23.89 0.25

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m2 17.71

6.18 -

23.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

台湾结缕草 件装式(30×30/件) 1.05 16.87

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 17.71

清单项目综合单价 54.6

249.67 10.64 2.5

人工单价 小计 24.68 5.78

142.95 6.13 1.43

185.22 7.91 1.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 46 页  共 87 页

项目编码 011102001003 室外铺设草皮 计量单位 65.0355

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

借E1-36 人工填土 10m3 0.1 81.34 502.44 50.24

50.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3 50.24

50.24 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

通用种植土 （松方） 1.15 43.69

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费 50.24

清单项目综合单价 60.26

18.98 8.13 1.9

人工单价 小计 8.13 1.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 47 页  共 87 页

项目编码 010101002001 人工填土 计量单位 13.0071

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） WS-M15

100m2 0.01 524.2 50.08 24.02 0.5 0.24

A9-66 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 1300以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2176.09 3563.49 16.14 35.64 0.16

36.14 0.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

36.15 -

36.14 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 70.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0202

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 27 6.97

综合工日98元/工日 未计价材料费

135.71 5.24 1.36

561.03 21.76 5.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 48 页  共 87 页

项目编码 011102003001 块料楼地面 公共卫生间 计量单位 19.7025

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1
楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm

100m2 0.01 524.2 47.62 0.48

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2154.43 9192.79 16.14 91.93 0.16

92.41 0.16

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

92.41 -

92.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 126.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 26.78 6.91

综合工日98元/工日 未计价材料费

135.71 5.24 1.36

555.42 21.54 5.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 49 页  共 87 页

项目编码 011102003002 块料楼地面 物业配套用房 计量单位 286.1932

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-73 换
铺贴陶瓷块料 踢脚线 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 4479.78 2889.58 20.93 28.9 0.21

A10-7
各种墙面 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 15+5mm

100m2 0.01 1556.63 34.65 0.35

29.25 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

29.34 -

29.34 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 105.43

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 60.37 15.6

综合工日98元/工日 未计价材料费

1156.73 44.8 11.57

402.99 15.57 4.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 50 页  共 87 页

项目编码 011105003001 块料踢脚线 计量单位 1.2548

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-71
铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥
砂浆

100m2 0.01 6933.5 3751 37.51

37.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

37.48 -

37.48 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 124.8

1795.01 69.34 17.95

人工单价 小计 69.34 17.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 51 页  共 87 页

项目编码 011105003002 块料踢脚线 楼梯 计量单位 3.791

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） WS-M15

100m2 0.01 524.2 50.08 24.02 0.5 0.24

A9-46
楼地面铺花岗岩(每块周
长mm) 2400以内

100m2 0.01 1864.94 10575.12 105.76

106.26 0.24

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

106.26 -

106.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 136.58

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0202

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 23.89 6.19

综合工日98元/工日 未计价材料费

135.71 5.24 1.36

482.81 18.65 4.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 52 页  共 87 页

项目编码 011102001001 石材楼地面 楼梯间楼地面 计量单位 5.1475

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-4 换

水泥砂浆找平层 楼梯
20mm �楼梯子目材料、机
械乘以系数1.36 �合并制
作子目 预拌砂浆（干
拌） WS-M15

100m2 0.01 2158.45 91.89 32.83 0.92 0.33

A9-51
铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂
浆

100m2 0.01 4933.22 15067.51 150.68

151.6 0.33

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

151.56 -

151.56 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 241.21

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 WS-M15 0.0276

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 70.91 18.36

综合工日98元/工日 未计价材料费

558.8 21.58 5.59

1277.16 49.33 12.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 53 页  共 87 页

项目编码 011106001001 石材楼梯面层 25厚火烧面芝麻灰石板 计量单位 22.7878

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-261
换

刷普通水泥浆 100m2 0.01 144.65 28.4 0.28

0.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.28 -

0.28 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.09

35.74 1.45 0.36

人工单价 小计 1.45 0.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 54 页  共 87 页

项目编码 011201001003
内、外墙面刷素水泥浆一遍,内掺水重3-5%

的白乳胶
计量单位 752.4871

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-1
R*1.3

底层抹灰 各种墙面 15mm
�墙面设计钉(挂)网 �合
并制作子目 预拌砂浆
（干拌） 1:2 水泥砂浆

100m2 0.01 1453.63 46.94 19.86 0.47 0.2

A10-41
墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
铁丝网

100m2 0.01 665.42 816.16 8.16

8.63 0.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

8.64 -

8.64 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.24

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥砂浆 1:2(干拌) 0.0167

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 21.19 5.22

综合工日98元/工日 未计价材料费

349.86 14.54 3.5

172.27 6.65 1.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 55 页  共 87 页

项目编码 011201001001 墙面一般抹灰 外墙面 计量单位 418.9129

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-7 换

各种墙面 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 15+5mm
�合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） 1:1:6 水泥石
灰砂浆 �合并制作子目
预拌砂浆（干拌） 1:2:8
水泥石灰砂浆

100m2 0.01 1556.63 37.46 27.36 0.37 0.27

0.37 0.27

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

m3

0.37 -

0.37 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 0.0173

水泥石灰砂浆 DP-M5 0.0057

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.24

402.99 15.57 4.03

人工单价 小计 15.57 4.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 56 页  共 87 页

项目编码 011201001002 墙面一般抹灰 内墙面 计量单位 333.5742

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-165
镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙
面墙裙

100m2 0.01 4490.26 3613.25 36.13

36.13

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

36.18 -

36.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 92.65

1162.48 44.9 11.62

人工单价 小计 44.9 11.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 57 页  共 87 页

项目编码 011204003001 块料墙面 纸皮砖 计量单位 418.9129

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-140
镶贴陶瓷面砖密缝 墙面
水泥膏 块料周长1300内

100m2 0.01 3685 5220.17 52.2

52.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

52.19 -

52.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 98.59

954.01 36.85 9.54

人工单价 小计 36.85 9.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 58 页  共 87 页

项目编码 011204003002 块料墙面 公共卫生间 计量单位 84.244

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A11-1 换

水泥石灰砂浆底 石灰砂
浆面 7+5mm �合并制作
子目 预拌砂浆（干拌）
1:2:8 水泥石灰砂浆 �
合并制作子目 预拌砂浆
（干拌） 1:1:6 水泥石
灰砂浆

100m2 0.01 1360.83 46.02 19.51 0.46 0.2

0.46 0.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

m3

m3

0.46 -

0.46 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料费小计 -

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

水泥石灰砂浆 DP-M10 0.0051

水泥石灰砂浆 DP-M5 0.0079

其他材料费 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 17.63

336.2 13.61 3.36

人工单价 小计 13.61 3.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 59 页  共 87 页

项目编码 011301001001 天棚抹灰 计量单位 583.0764

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181 刮腻子 一遍 100m2 0.01 551.25 31.91 0.32

A16-189
抹灰面乳胶漆 天棚面 二
遍

100m2 0.01 538.8 309.45 3.09

A16-217 抗碱底漆一遍 天棚面 100m2 0.01 273.42 455.25 4.55

7.96

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7.96 -

7.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.96

67.55 2.73 0.68

人工单价 小计 13.63 3.37

136.19 5.51 1.36

133.11 5.39 1.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 60 页  共 87 页

项目编码 011406001001 抹灰面油漆 天棚面 计量单位 552.9772

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181 刮腻子 一遍 100m2 0.01 551.25 31.91 0.32

A16-187
抹灰面乳胶漆 墙柱面 二
遍

100m2 0.01 464.72 309.45 3.09

A16-216 抗碱底漆一遍 墙柱面 100m2 0.01 227.56 378 3.78

7.19

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7.19 -

7.19 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.7

56.22 2.28 0.56

人工单价 小计 12.44 3.07

136.19 5.51 1.36

114.81 4.65 1.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 61 页  共 87 页

项目编码 011406001002 抹灰面油漆 墙面 计量单位 333.5742

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181 刮腻子 一遍 100m2 0.01 551.25 31.91 0.32

A16-189
抹灰面乳胶漆 天棚面 二
遍

100m2 0.01 538.8 309.45 3.09

A16-217 抗碱底漆一遍 天棚面 100m2 0.01 273.42 455.25 4.55

7.96

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

7.96 -

7.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 24.96

67.55 2.73 0.68

人工单价 小计 13.63 3.37

136.19 5.51 1.36

133.11 5.39 1.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 62 页  共 87 页

项目编码 011406001003 抹灰面油漆 天棚 计量单位 30.0992

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A20-30 石材开槽 防滑槽 100m 0.01 132.3 32.5 160.35 0.33 1.6

0.33 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

0.33 -

0.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.76

50.84 1.32 0.51

人工单价 小计 1.32 0.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 63 页  共 87 页

项目编码 011407004001 楼梯防滑条 计量单位 59.4

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A14-102 不锈钢栏杆制安 直型 100m 0.01 3040.25 9620.33 146.91 96.2 1.47

A14-131 不锈钢扶手 直型 Φ60 100m 0.01 825.55 3906.76 127.32 39.07 1.27

A14-156 不锈钢 Φ60 10个 0.0563 152.39 547.28 0.88 30.81 0.05

166.08 2.79

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

166.07 -

166.07 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 228.3

38.3 8.58 2.16

人工单价 小计 47.24 12.19

780.43 30.4 7.8

222.92 8.26 2.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 64 页  共 87 页

项目编码 011503001001 楼梯不锈钢栏杆 计量单位 14.212

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A13-20 铝骨架 t 1 1858.37 19689.15 508.98 19689.15 508.98

补子目1 木纹漆 m2 170.3579 25 4258.95

23948.1 508.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

23948.09 -

23948.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 26833.95

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 1858.37 518.51

综合工日98元/工日 未计价材料费

518.51 1858.37 518.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 65 页  共 87 页

项目编码 011503001002 80*150*2.5木纹铝方管 计量单位 0.6818

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A14-102 不锈钢栏杆制安 直型 100m 0.01 3040.25 9620.33 146.91 96.2 1.47

A14-131 不锈钢扶手 直型 Φ60 100m 0.01 825.55 3906.76 127.32 39.07 1.27

135.27 2.74

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

135.26 -

135.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 186.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 38.66 10.03

综合工日98元/工日 未计价材料费

780.43 30.4 7.8

222.92 8.26 2.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 66 页  共 87 页

项目编码 011503001003 护窗栏杆 计量单位 3.4

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A14-121
不锈钢栏杆钢化玻璃栏板
全玻 直型

100m 0.01 8319.02 14147.19 528.88 141.47 5.29

141.47 5.29

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

141.48 -

141.48 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 251.46

2151.44 83.19 21.51

人工单价 小计 83.19 21.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 67 页  共 87 页

项目编码 011503008001 玻璃栏板 计量单位 53.16

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-2
综合钢脚手架 高度(m以
内) 12.5

100m2 0.01 1145.62 976.81 132.3 9.77 1.32

9.77 1.32

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.77 -

9.77 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.53

297.91 11.46 2.98

人工单价 小计 11.46 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 68 页  共 87 页

项目编码 粤011701008001 综合钢脚手架 计量单位 968.8123

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-22
单排钢脚手架 高度(m以
内) 10

100m2 0.01 428.26 132.91 26.46 1.33 0.26

1.33 0.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.35 -

1.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.96

109.09 4.28 1.09

人工单价 小计 4.28 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 69 页  共 87 页

项目编码 粤011701009001 单排钢脚手架 计量单位 183.925

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-28
里脚手架(钢管) 民用建
筑 基本层3.6m

100m2 0.01 626.22 112.3 30.87 1.12 0.31

1.12 0.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.14 -

1.14 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 9.28

158.74 6.26 1.59

人工单价 小计 6.26 1.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 70 页  共 87 页

项目编码 粤011701011001 里脚手架 计量单位 363.32

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-12 基础垫层模板 100m2 0.01 1056.44 1477 56.22 14.77 0.56

14.77 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.73 -

14.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.14

323.79 10.57 3.24

人工单价 小计 10.57 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 71 页  共 87 页

项目编码 011702001001 垫层 计量单位 24.7949

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-2 带形基础模板 有筋 100m2 0.01 2014.88 2171.39 149.38 21.71 1.49

21.71 1.49

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

21.78 -

21.78 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.6

624.32 20.15 6.24

人工单价 小计 20.15 6.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 72 页  共 87 页

项目编码 011702001002 带形基础 计量单位 39.8872

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-13 桩承台模板 100m2 0.01 2293.2 1336.54 105.28 13.37 1.05

13.37 1.05

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

13.44 -

13.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 44.35

699.59 22.93 7

人工单价 小计 22.93 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 73 页  共 87 页

项目编码 011702001003 桩承台基础 计量单位 39.96

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.56 1.6

12.56 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.48

1106.02 36.26 11.06

人工单价 小计 36.26 11.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 74 页  共 87 页

项目编码 011702002001 矩形柱 计量单位 176.8043

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.55 1.6

12.55 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.44

1106.02 36.24 11.05

人工单价 小计 36.24 11.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 75 页  共 87 页

项目编码 011702003001 构造柱 计量单位 25.7238

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-24 基础梁模板 100m2 0.01 2451.96 2037.06 118.51 20.37 1.19

20.37 1.19

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20.33 -

20.33 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.57

749.01 24.52 7.49

人工单价 小计 24.52 7.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 76 页  共 87 页

项目编码 011702005001 基础梁 计量单位 105.9796

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-25
单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度
3.6m

100m2 0.0101 3550.54 1000.11 149.38 10.12 1.51

10.12 1.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

10.17 -

10.17 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 58.51

1080.78 35.94 10.94

人工单价 小计 35.94 10.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 77 页  共 87 页

项目编码 011702006001 矩形梁 计量单位 221.1384

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-25
单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度
3.6m

100m2 0.01 3550.54 1000.11 149.38 10.03 1.5

10.03 1.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

10.09 -

10.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 57.98

1080.78 35.61 10.84

人工单价 小计 35.61 10.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 78 页  共 87 页

项目编码 011702009001 过梁 计量单位 1.2264

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-37
直形墙模板 墙厚(cm以
内) 40 支模高度3.6m内

100m2 0.01 1898.26 1058.11 150.9 10.58 1.51

10.58 1.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

10.61 -

10.61 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 36.97

589.81 18.98 5.9

人工单价 小计 18.98 5.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 79 页  共 87 页

项目编码 011702011001 直形墙 计量单位 170.24

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-49
有梁板模板 支模高度
3.6m

100m2 0.01 3023.3 1288.62 189.07 12.89 1.89

12.89 1.89

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.87 -

12.87 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 54.32

930.77 30.23 9.31

人工单价 小计 30.23 9.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 80 页  共 87 页

项目编码 011702014001 有梁板 计量单位 356.3387

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-67 栏板、反檐模板 100m2 0.01 2498.02 2688.9 99.52 26.89 1

26.89 1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

26.82 -

26.82 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.46

759.74 24.98 7.6

人工单价 小计 24.98 7.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 81 页  共 87 页

项目编码 011702021001 屋面反檐 计量单位 26.322

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-67 栏板、反檐模板 100m2 0.01 2498.02 2688.9 99.52 26.9 1

26.9 1

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

26.97 -

26.97 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 60.49

759.74 24.99 7.6

人工单价 小计 24.99 7.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 82 页  共 87 页

项目编码 011702021002 栏板 计量单位 11.8071

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-62 楼梯模板 直形 100m2 0.01 8750.42 4950.91 280.7 49.49 2.81

49.49 2.81

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49.56 -

49.56 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 166.26

2650.53 87.47 26.5

人工单价 小计 87.47 26.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 83 页  共 87 页

项目编码 011702024001 楼梯 计量单位 22.7878

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-68 压顶、扶手模板 100m 0.0178 1964.9 1176.71 70.66 20.99 1.26

20.99 1.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

20.99 -

20.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 67.95

596.75 35.05 10.65

人工单价 小计 35.05 10.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 84 页  共 87 页

项目编码 011702028001 窗台压顶 计量单位 34.1134

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A23-2
建筑物20m以内的垂直运
输 现浇框架结构

100m2 3.6332 1754.24 6373.5

6373.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 6991.54

170.11 618.04

人工单价 小计 618.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 85 页  共 87 页

项目编码 011703001001 垂直运输 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A26-3
混凝土泵送增加费 商品
混凝土(不计算超高降效)

10m3 26.5201 16.66 72.34 47.39 1918.47 1256.79

1918.47 1256.79

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1918.51 -

1918.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4024.14

15.35 441.83 407.08

人工单价 小计 441.83 407.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 86 页  共 87 页

项目编码 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

9946461
履带式挖掘机每次场外运
费 1m3内

台次 1 1176 739.5 3398.48 739.5 3398.48

9946441
履带式推土机每次场外运
费 功率90kW以内

台次 1 588 136.76 3808.97 136.76 3808.97

9946481 潜水钻孔机每次场外运费 台次 1 490 25.44 3780.03 25.44 3780.03

9946181 潜水钻孔机每次安拆费 台次 1 2940 692 1630.42 692 1630.42

1593.7 12617.9

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1593.7 -

1593.7 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 20340.52

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 5194 934.92

综合工日98元/工日 未计价材料费

88.2 490 88.2

529.2 2940 529.2

211.68 1176 211.68

105.84 588 105.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 87 页  共 87 页

项目编码 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.8796

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.8796%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.038796

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.038796

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.4%；省
级文明工地
为0.7%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

36051.81

6309.07

2163.11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 51652

7128.01

总价措施项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

21373.12

18585.32

—

金额（元） 结算金额（元）

2787.80

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 3158.76 3158.76

1.1 工程排污费 1132706.32 2831.77

1.2 施工噪音排污费 1132706.32

1.3 防洪工程维护费 1132706.32

1.4 危险作业意外伤害保险 363.32 326.99

2 税金 1135865.08 113586.51

116745.27

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

建筑面积 90

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：物业管理用房土建工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


