
标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1#门房

1.2 2#门房

1.3 3#门房

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 材料检验试验费

3.2 工程优质费

3.3 暂列金额

3.4 暂估价

3.5 计日工

3.6 总承包服务费

3.7 材料保管费

3.8 预算包干费

3.9 索赔费用

3.10 现场签证费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 548,725.03

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

1640.76

49884.09

548725.03

8319.69

36921.90

9567.64

1247.95

251347.14

125975.48

38661.82

71648.10

34726.20

单位工程招标控制价汇总表
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金额:(元)

415984.44



其中

暂估价

1#门房 251347.14

1 010101001001 平整场地 m2 108.4 536.58

2 010101003004
挖沟坑、槽土
方

m3 103.67 855.28

3 010103001001 回填方 m3 67.8 1054.97

4 010103002001 余方弃置 m3 36.44 1259.73

5 010401001001 砖基础 m3 0.91 384.45

6 010402001001
蒸压加气混凝
土砌块外墙
180mm厚

m3 6.61 2846.73

7 010402001002
蒸压加气混凝
土砌块内墙
120mm厚

m3 1.14 500.71

8 010501001001 垫层 C15 m3 9.11 4106.06

9 010501002001 带形基础 C25 m3 4.1 2019.74

10 010504001001 直形墙 C25 m3 7.07 3740.38

11 010501004001 筏板基础 C25 m3 20.81 10574.19

12 010502001001 矩形柱 C25 m3 6.15 3280.66

13 010503005001 过梁 m3 0.15 84.57

14 010505001001 有梁板 C25 m3 19.91 9630.87

40874.92本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.矩形、多边形、异形、圆形
柱 �合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石 C25

533.44

1.圈、过、拱、弧形梁 �合并
制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C25

563.82

1.平板、有梁板、无梁板 �合
并制作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

483.72

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

492.62

1.直形、弧形、电梯井墙 �合
并制作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

529.05

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

508.13

1.蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制作子
目 水泥石灰砂浆 M7.5

430.67

1.蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 12cm �合并制作子
目 水泥石灰砂浆 M7.5

439.22

1.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15

450.72

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距(km):15

34.57

1.砖基础 �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 M7.5

422.47

1.平整场地 4.95

1.人工挖沟槽、基坑 三类土
深度在4m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

8.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

15 010515001008 现浇构件钢筋 t 0.332 1665.34

16 010515001009 现浇构件钢筋 t 1.156 5729.78

17 010515001010 现浇构件钢筋 t 5.65 26606.02

18 010515001011 现浇构件钢筋 t 0.66 3559.86

19 010702001001
屋面卷材防水
（包括天沟）

m2 68.81 2953.33

20 010702002001
屋面涂膜防水
（包括天沟）

m2 68.81 3708.86

21 010803001013
屋面满铺胎涂
膜 天沟

m2 14.94 550.84

22 010803001002
干铺80厚水泥
珍珠岩板

m2 53.87 825.29

23 010803001003
保温隔热屋面
浅灰色防滑砖
600*600

m2 53.87 7430.83

24 010803001004
屋面满铺聚乙
烯薄膜

m2 53.87 239.72

25 020101001001
水泥砂浆楼地
面

m2 86.12 1945.45

26 020102002001
块料楼地面
600*600抛光
砖

m2 10.33 1439.59

27 020201001001 墙面一般抹灰 m2 125.28 3851.11

28 020105003001
墙面贴瓷砖
400*350mm

m2 35.38 3199.77

63705.79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 15+5mm �合并制
作子目 水泥砂浆 1:2.5 �合
并制作子目 水泥石灰砂浆
1:2:8

30.74

1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2
水泥砂浆 块料周长2100内 �
合并制作子目 水泥砂浆 1:2

90.44

本页小计

1.铺设聚乙烯薄膜 4.45

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
20mm �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2

22.59

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 水泥砂浆 1:3

139.36

1.附加有胎涂膜一层
2.10mm（DS M15）水泥砂浆找
平层

36.87

1.屋面保温干铺珍珠岩 120mm
厚 �实际厚度(mm):80

15.32

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �实际
厚度(mm):25 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

137.94

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷
贴 满铺 1.2mm厚

42.92

1.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 53.9

1.现浇构件圆钢 φ10内 5016.09

1.现浇构件螺纹钢 φ10内 4956.56

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

29 020105003003 块料踢脚线 m2 1.08 92.31

30 020204001001
外墙面干挂石
材

m2 324.42 111688.07

31 020301001001 天棚抹灰 m2 1.67 42.79

32 020402002001 钢管门 m2 1.76 880

33 020402001001 铝合金平开门 m2 5.28 2476.53

34 020406001001 金属推拉窗 m2 19.9 7194.65

35 020204004001
150*400*3木
纹铝合金立柱

t 0.23 5310.64

36 020302002001
铝合金格栅吊
顶

m2 73.6 13012.48

37 020506001001
抹灰面油漆
墙面

m2 35.38 1182.4

38 020506001002
抹灰面油漆
天棚面

m2 136.84 4886.56

2#门房 125975.48

39 010101001002 平整场地 m2 58 287.1

40 010101003005
挖沟坑、槽土
方

m3 51.87 427.93

41 010103001002 回填方 m3 32.88 511.61

147993.07

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.人工挖沟槽、基坑 三类土
深度在4m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

8.25

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

本页小计

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 天棚面

35.71

1.平整场地 4.95

1.铝骨架 23089.72

1.铝合金格栅天栅 176.8

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面

33.42

1.钢管门 500

1.铝合金全玻单扇平开门46系
列 无上亮（无横框）
2.铝合金平开门安装
3.门磁吸安装
4.门锁安装 (单向)

469.04

1.铝合金全玻双扇平开门46系
列 无上亮
2.推拉窗安装 不带亮

361.54

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2

85.47

1.干挂花岗岩 墙面 密缝
2.干挂大理石骨架 钢骨架

344.27

1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆
面 10+5mm �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 1:2:8 �合并制作
子目 水泥砂浆 1:2

25.62

工程名称：门房土建工程 标段： 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

42 010103002002 余方弃置 m3 18.98 656.14

43 010401001002 砖基础 m3 0.84 354.88

44 010402001003
蒸压加气混凝
土砌块外墙
180mm厚

m3 7.76 3342

45 010402001004
蒸压加气混凝
土砌块内墙
120mm厚

m3 1.17 513.88

46 010501001002 垫层 C15 m3 4.25 1915.56

47 010501004002 筏板基础 C25 m3 13.55 6885.16

48 010502001002 矩形柱 C25 m3 3.52 1877.71

49 010502002001 构造柱 C25 m3 0.31 180.6

50 010503005002 过梁 C25 m3 0.18 101.51

51 010505001002 有梁板 C25 m3 10.92 5282.22

52 010515001012 现浇构件钢筋 t 0.045 225.72

53 010515001013 现浇构件钢筋 t 0.629 3117.68

54 010515001014 现浇构件钢筋 t 2.742 12912.16

55 010515001015 现浇构件钢筋 t 0.358 1930.96

56 010702001002
屋面卷材防水
（包括天沟）

m2 33.17 1423.66

57 010702002002
屋面涂膜防水
（包括天沟）

m2 33.17 1787.86

42507.7

1.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 53.9

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷
贴 满铺 1.2mm厚

42.92

1.平板、有梁板、无梁板 �合
并制作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

483.72

1.现浇构件圆钢 φ10内 5016.09

1.现浇构件螺纹钢 φ10内 4956.56

1.矩形、多边形、异形、圆形
柱 �合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石 C25

533.44

1.构造柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石
C25

582.58

1.圈、过、拱、弧形梁 �合并
制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C25

563.93

1.蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 12cm �合并制作子
目 水泥石灰砂浆 M7.5

439.21

1.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15

450.72

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

508.13

1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距(km):15

34.57

1.砖基础 �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 M7.5

422.48

1.蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制作子
目 水泥石灰砂浆 M7.5

430.67

工程名称：门房土建工程 标段： 第 4 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

58 010803001014
屋面满铺胎涂
膜 天沟

m2 9.3 342.89

59 010803001006
干铺80厚水泥
珍珠岩板

m2 23.87 365.69

60 010803001007
保温隔热屋面
浅灰色防滑砖
600*600

m2 23.87 3292.63

61 010803001008
屋面满铺聚乙
烯薄膜

m2 23.87 106.22

62 020101001002
水泥砂浆楼地
面

m2 26.6 600.89

63 020102002002
块料楼地面
600*600抛光
砖

m2 8.14 1134.39

64 020201001002 墙面一般抹灰 m2 73.88 2271.07

65 020105003004
墙面贴瓷砖
400*350mm

m2 32.67 2954.67

66 020105003005 块料踢脚线 m2 1.67 142.73

67 020204001002
外墙面干挂石
材

m2 171.12 58911.48

68 020301001002 天棚抹灰 m2 65.69 1682.98

71805.64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.干挂花岗岩 墙面 密缝
2.干挂大理石骨架 钢骨架

344.27

1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆
面 10+5mm �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 1:2:8 �合并制作
子目 水泥砂浆 1:2

25.62

本页小计

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 15+5mm �合并制
作子目 水泥砂浆 1:2.5 �合
并制作子目 水泥石灰砂浆
1:2:8

30.74

1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2
水泥砂浆 块料周长2100内 �
合并制作子目 水泥砂浆 1:2

90.44

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2

85.47

1.铺设聚乙烯薄膜 4.45

1.水泥砂浆整体面层 楼地面
20mm �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2

22.59

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 水泥砂浆 1:3

139.36

1.附加有胎涂膜一层
2.10mm（DS M15）水泥砂浆找
平层

36.87

1.屋面保温干铺珍珠岩 120mm
厚 �实际厚度(mm):80

15.32

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �实际
厚度(mm):25 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

137.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

69 020402002002 钢管门 m2 1.76 880

70 020402001002 铝合金平开门 m2 3.52 1651.02

71 020406001002 金属推拉窗 m2 3.9 1410.01

72 020204004002
150*400*3木
纹铝合金立柱

t 0.12 2770.77

73 020506001003
抹灰面油漆
墙面

m2 41.23 1377.91

74 020506001004
抹灰面油漆
天棚面

m2 65.69 2345.79

3#门房 38661.82

75 010101001003 平整场地 m2 7.92 39.2

76 010101003006
挖沟坑、槽土
方

m3 20.33 167.72

77 010103001003 回填方 m3 14.99 233.24

78 010103002003 余方弃置 m3 5.34 184.6

79 010402001005
蒸压加气混凝
土砌块外墙
180mm厚

m3 4.22 1817.43

80 010402001007
蒸压加气混凝
土砌块外墙
120mm厚

m3 1.11 486.08

81 010501001003 垫层 C15 m3 1.25 563.4

13927.17

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 12cm �合并制作子
目 水泥石灰砂浆 M7.5

437.91

1.混凝土垫层 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒径40
石 C15

450.72

本页小计

1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 15.56

1.挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距(km):15

34.57

1.蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制作子
目 水泥石灰砂浆 M7.5

430.67

1.平整场地 4.95

1.人工挖沟槽、基坑 三类土
深度在4m内
2.挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

8.25

1.铝骨架 23089.72

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面

33.42

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 天棚面

35.71

1.钢管门 500

1.铝合金全玻单扇平开门46系
列 无上亮（无横框）
2.铝合金平开门安装
3.门磁吸安装
4.门锁安装 (单向)

469.04

1.铝合金全玻双扇平开门46系
列 无上亮
2.推拉窗安装 不带亮

361.54

工程名称：门房土建工程 标段： 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

82 010501004003 筏板基础 C25 m3 3.08 1565.04

83 010503001001 基础梁 C25 m3 1 477.73

84 010502001003 矩形柱 C25 m3 0.86 458.76

85 010503005003 过梁 C25 m3 0.23 129.7

86 010505001003 有梁板 C25 m3 1.56 754.6

87 010515001004 现浇构件钢筋 t 0.016 80.26

88 010515001005 现浇构件钢筋 t 0.076 376.7

89 010515001006 现浇构件钢筋 t 0.434 2043.72

90 010515001007 现浇构件钢筋 t 0.145 782.09

91 010702001003
屋面卷材防水
（包括天沟）

m2 12.04 516.76

92 010702002003
屋面涂膜防水
（包括天沟）

m2 12.04 648.96

93 010803001015
屋面满铺胎涂
膜 天沟

m2 5.45 200.94

94 010803001010
干铺80厚水泥
珍珠岩板

m2 6.58 100.81

95 010803001011
保温隔热屋面
浅灰色防滑砖
600*600

m2 6.58 907.65

96 010803001012
屋面满铺聚乙
烯薄膜

m2 6.58 29.28

9073本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.屋面保温干铺珍珠岩 120mm
厚 �实际厚度(mm):80

15.32

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �实际
厚度(mm):25 �合并制作子目
水泥砂浆 1:3
2.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2

137.94

1.铺设聚乙烯薄膜 4.45

1.屋面冷贴氯丁橡胶卷材 冷
贴 满铺 1.2mm厚

42.92

1.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 53.9

1.附加有胎涂膜一层
2.10mm（DS M15）水泥砂浆找
平层

36.87

1.现浇构件螺纹钢 φ10内 4956.56

1.现浇构件螺纹钢 φ25内 4709.03

1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 5393.73

1.圈、过、拱、弧形梁 �合并
制作子目 普通商品混凝土 碎
石粒径20石 C25

563.93

1.平板、有梁板、无梁板 �合
并制作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

483.72

1.现浇构件圆钢 φ10内 5016.09

1.其他混凝土基础 �合并制作
子目 普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

508.13

1.基础梁 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径20石
C25

477.73

1.矩形、多边形、异形、圆形
柱 �合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石 C25

533.44

工程名称：门房土建工程 标段： 第 7 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

97 020102002003
块料楼地面
600*600抛光
砖

m2 6.05 843.13

98 020201001003 墙面一般抹灰 m2 68.79 2114.6

99 020105003007 块料踢脚线 m2 1.42 121.37

100 020204001003
外墙面干挂石
材

m2 53.7 18487.84

101 020301001003 天棚抹灰 m2 6.95 178.06

102 020402001003 铝合金平开门 m2 1.98 928.7

103 020406001003 金属推拉窗 m2 6.37 2303.01

104 020506001005
抹灰面油漆
墙面

m2 26.1 872.26

105 020506001006
抹灰面油漆
天棚面

m2 6.95 248.18

措施项目 51717.02

106 粤011701008001 综合钢脚手架 m2 482.86 13046.88

39144.03

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.综合钢脚手架 高度(m以内)
12.5

27.02

本页小计

1.铝合金全玻双扇平开门46系
列 无上亮
2.推拉窗安装 不带亮

361.54

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 墙柱面

33.42

1.刮腻子 一遍 �实际刮腻子
遍数(遍):2
2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面
油二遍 天棚面

35.71

1.干挂花岗岩 墙面 密缝
2.干挂大理石骨架 钢骨架

344.28

1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆
面 10+5mm �合并制作子目 水
泥石灰砂浆 1:2:8 �合并制作
子目 水泥砂浆 1:2

25.62

1.铝合金全玻单扇平开门46系
列 无上亮（无横框）
2.铝合金平开门安装
3.门磁吸安装
4.门锁安装 (单向)

469.04

1.楼地面陶瓷块料(每块周长
mm) 2600以内 水泥砂浆 �合
并制作子目 水泥砂浆 1:2
2.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm �合并
制作子目 水泥砂浆 1:3

139.36

1.各种墙面 水泥石灰砂浆底
水泥砂浆面 15+5mm �合并制
作子目 水泥砂浆 1:2.5 �合
并制作子目 水泥石灰砂浆
1:2:8

30.74

1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥
砂浆 �合并制作子目 水泥砂
浆 1:2

85.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 8 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

107 粤011701009001 单排钢脚手架 m2 63.84 444.33

108 粤011701010001 满堂脚手架 m2 109.48 1303.91

109 011702001002 垫层 m2 14.27 415.83

110 011702001003 带形基础 m2 11.4 565.44

111 011702011001 直形墙 m2 70.68 2782.67

112 011702001001 筏板基础 m2 29.77 1532.86

113 011702005001 基础梁 m2 9.92 531.32

114 011702002001 矩形柱 m2 114.91 7273.8

115 011702003001 构造柱 m2 3.36 206.44

116 011702006001 矩形梁 m2 173.7 13354.06

117 011702009001 过梁 m2 6.05 376.01

118 011702014001 有梁板 m2 101.51 7566.56

119 011702028001 压顶 m 5.8 235.36

120 011703001002 垂直运输 m2 1 1423.06

121 项 1 658.49

38670.14

467701.46

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.压顶、扶手模板 40.58

1.建筑物20m以内的垂直运输
现浇框架结构

1423.06

658.49

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
25以内 支模高度3.6m �实际
支模高度(m):5.1
2.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
25以内 支模高度3.6m

76.88

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
25以内 支模高度3.6m

62.15

1.有梁板模板 支模高度3.6m
�实际支模高度(m):5.1
2.有梁板模板 支模高度3.6m

74.54

1.基础梁模板 53.56

1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 �实际支模高
度(m):5.1
2.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内
3.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内
4.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内 �实际支模高
度(m):4.8

63.3

1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内

61.44

1.带形基础模板 有筋 49.6

1.直形墙模板 墙厚(cm以内)
40 支模高度3.6m内

39.37

1.满堂基础模板 有梁式 51.49

1.单排钢脚手架 高度(m以内)
10

6.96

1.满堂脚手架(钢管) 基本层
3.6m

11.91

1.基础垫层模板 29.14

工程名称：门房土建工程 标段： 第 9 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-1 换 平整场地 100m2 0.01 397.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.95

96.54 3.98 0.97

人工单价 小计 3.98 0.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

综合单价分析表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 1 页  共 121 页

项目编码 010101001001 平整场地 计量单位 108.4



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-10
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在4m内

100m3 3284.57

A1-22
挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

1000m3 635.04 3130.41

A1-13
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在4m内

100m3 0.0006 5175.58

A1-23
挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.71 1.26

综合工日98元/工日 未计价材料费

1288.54 3.11 0.77

526.33 0.6 0.49

817.75

488.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 2 页  共 121 页

项目编码 010101003004 挖沟坑、槽土方 计量单位 103.67

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 3 页  共 121 页

项目编码 010103001001 回填方 计量单位 67.8

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 346.14 30872.1 30.87

30.87

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.57

3350.09 0.35 3.35

人工单价 小计 0.35 3.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 4 页  共 121 页

项目编码 010103002001 余方弃置 计量单位 36.44

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-1 换
砖基础 �合并制作子目
水泥石灰砂浆 M7.5

10m3 0.1 1071.62 2862.08 37.7 286.21 3.77

286.21 3.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

286.21 -

286.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 422.47

253.38 107.16 25.34

人工单价 小计 107.16 25.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 5 页  共 121 页

项目编码 010401001001 砖基础 计量单位 0.91

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-48 换

蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3 0.1 1183.13 2829.27 10.23 282.93 1.02

282.93 1.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

283.09 -

283.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 430.67

284.02 118.31 28.4

人工单价 小计 118.31 28.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 6 页  共 121 页

项目编码 010402001001 蒸压加气混凝土砌块外墙 180mm厚 计量单位 6.61

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-51 换

蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 12cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3 0.1 1276.2 2798.14 11.5 279.81 1.15

279.81 1.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

279.98 -

280 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 439.22

306.31 127.62 30.63

人工单价 小计 127.62 30.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 7 页  共 121 页

项目编码 010402001002 蒸压加气混凝土砌块内墙 120mm厚 计量单位 1.14

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C15

10m3 0.1 1085.55 3100.02 310

310

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

309.99 -

309.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 450.72

321.64 108.56 32.16

人工单价 小计 108.56 32.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 8 页  共 121 页

项目编码 010501001001 垫层 C15 计量单位 9.11

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 851.62 3639.59 147.69 363.96 14.77

363.96 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

363.96 -

363.96 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 492.62

287.26 85.16 28.73

人工单价 小计 85.16 28.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 9 页  共 121 页

项目编码 010501002001 带形基础 C25 计量单位 4.1

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-12 换

直形、弧形、电梯井墙 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C25

10m3 0.1 1217.06 3696.87 12.81 369.69 1.28

369.69 1.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

369.67 -

369.67 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 529.05

363.63 121.71 36.36

人工单价 小计 121.71 36.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 10 页  共 121 页

项目编码 010504001001 直形墙 C25 计量单位 7.07

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 936.78 3694.19 147.69 369.42 14.77

369.42 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

369.44 -

369.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.13

302.59 93.68 30.26

人工单价 小计 93.68 30.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 11 页  共 121 页

项目编码 010501004001 筏板基础 C25 计量单位 20.81

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-5 换

矩形、多边形、异形、圆
形柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25

10m3 0.1 1250.48 3697.29 13.02 369.73 1.3

369.73 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

369.75 -

369.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 533.44

373.59 125.05 37.36

人工单价 小计 125.05 37.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 12 页  共 121 页

项目编码 010502001001 矩形柱 C25 计量单位 6.15

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-10 换
圈、过、拱、弧形梁 �合
并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 1486.66 3677.49 13.13 367.75 1.31

367.75 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

367.75 -

367.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 563.82

460.88 148.67 46.09

人工单价 小计 148.67 46.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 13 页  共 121 页

项目编码 010503005001 过梁 计量单位 0.15

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-14 换

平板、有梁板、无梁板 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C25

10m3 0.1 838.66 3730.11 16.04 373.01 1.6

373.01 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

373 -

373 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 483.72

252.31 83.87 25.23

人工单价 小计 83.87 25.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 14 页  共 121 页

项目编码 010505001001 有梁板 C25 计量单位 19.91

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-175 换 现浇构件圆钢 φ10内 t 1 852.22 3833.84 57.59 3833.84 57.59

3833.84 57.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3833.47 -

3833.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5016.09

272.44 852.22 272.44

人工单价 小计 852.22 272.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 15 页  共 121 页

项目编码 010515001008 现浇构件钢筋 计量单位 0.332

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-178 现浇构件螺纹钢 φ10内 t 1 726.38 3992.88 11.09 3992.88 11.09

3992.88 11.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3992.88 -

3992.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4956.56

226.21 726.38 226.21

人工单价 小计 726.38 226.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 16 页  共 121 页

项目编码 010515001009 现浇构件钢筋 计量单位 1.156

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 17 页  共 121 页

项目编码 010515001010 现浇构件钢筋 计量单位 5.65

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3831.44 -

3831.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.68 1123.56 360.68

人工单价 小计 1123.56 360.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 18 页  共 121 页

项目编码 010515001011 现浇构件钢筋 计量单位 0.66

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-69
屋面冷贴氯丁橡胶卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 3450 34.5

34.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

34.51 -

34.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.92

165.29 6.76 1.65

人工单价 小计 6.76 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 19 页  共 121 页

项目编码 010702001001 屋面卷材防水（包括天沟） 计量单位 68.81

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-98
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.5 4920.13 49.2

49.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49.2 -

49.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.9

92.24 3.78 0.92

人工单价 小计 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 20 页  共 121 页

项目编码 010702002001 屋面涂膜防水（包括天沟） 计量单位 68.81

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-93
屋面塑料油膏玻璃纤维布
一布二油

100m2 0.01 255.78 2482.73 24.83

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):10 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 372.51 403.51 15.98 4.04 0.16

28.87 0.16

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.86 -

28.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 36.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 6.29 1.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

62.5 2.56 0.63

94.12 3.73 0.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 21 页  共 121 页

项目编码 010803001013 屋面满铺胎涂膜 天沟 计量单位 14.94

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-155 换
屋面保温干铺珍珠岩
120mm厚 �实际厚度
(mm):80

100m2 0.01 198.45 1285.27 12.85

12.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.85 -

12.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.32

48.51 1.98 0.49

人工单价 小计 1.98 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 22 页  共 121 页

项目编码 010803001002 干铺80厚水泥珍珠岩板 计量单位 53.87

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 +
A9-3

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):25 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 689.14 972.63 40.42 9.73 0.4

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2154.43 9192.79 16.14 91.93 0.16

101.66 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.65 -

101.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 137.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 28.43 7.28

综合工日98元/工日 未计价材料费

172.54 6.89 1.73

555.42 21.54 5.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 23 页  共 121 页

项目编码 010803001003 保温隔热屋面 浅灰色防滑砖600*600 计量单位 53.87

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-163 铺设聚乙烯薄膜 100m2 0.01 88.2 335.26 3.35

3.35

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3.36 -

3.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.45

21.55 0.88 0.22

人工单价 小计 0.88 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 24 页  共 121 页

项目编码 010803001004 屋面满铺聚乙烯薄膜 计量单位 53.87

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-11 换
水泥砂浆整体面层 楼地
面 20mm �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1016.77 959.36 32.27 9.59 0.32

9.59 0.32

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.59 -

9.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.59

251.26 10.17 2.51

人工单价 小计 10.17 2.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 25 页  共 121 页

项目编码 020101001001 水泥砂浆楼地面 计量单位 86.12

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2369.87 9330.68 16.14 93.31 0.16

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 641.95 794.66 32.27 7.95 0.32

101.26 0.48

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.26 -

101.25 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 139.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 30.12 7.51

综合工日98元/工日 未计价材料费

594.2 23.7 5.94

156.9 6.42 1.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 26 页  共 121 页

项目编码 020102002001 块料楼地面 600*600抛光砖 计量单位 10.33

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-7 换

各种墙面 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 15+5mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5 �合并制作子目
水泥石灰砂浆 1:2:8

100m2 0.01 1792.27 798.7 36.75 7.99 0.37

7.99 0.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

8.01 -

8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 30.74

445.41 17.92 4.45

人工单价 小计 17.92 4.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 27 页  共 121 页

项目编码 020201001001 墙面一般抹灰 计量单位 125.28

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-147
换

墙面镶贴陶瓷面砖密缝
1:2水泥砂浆 块料周长
2100内 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 3764.38 4324.25 8.63 43.24 0.09

43.24 0.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

43.26 -

43.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90.44

946.31 37.64 9.46

人工单价 小计 37.64 9.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 28 页  共 121 页

项目编码 020105003001 墙面贴瓷砖 400*350mm 计量单位 35.38

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-73 换
铺贴陶瓷块料 踢脚线 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 4479.78 2889.58 20.93 28.9 0.21

28.9 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.88 -

28.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.47

1156.73 44.8 11.57

人工单价 小计 44.8 11.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 29 页  共 121 页

项目编码 020105003003 块料踢脚线 计量单位 1.08

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-120
换

干挂花岗岩 墙面 密缝 100m2 0.01 6909.98 15037.85 150.38

A10-105
换

干挂大理石骨架 钢骨架 t 0.012 2213.13 5625.54 488.11 67.51 5.86

217.89 5.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

217.89 -

217.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 344.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 95.66 24.87

综合工日98元/工日 未计价材料费

1739.37 69.1 17.39

623.02 26.56 7.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 30 页  共 121 页

项目编码 020204001001 外墙面干挂石材 计量单位 324.42

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A11-1 换

水泥石灰砂浆底 石灰砂
浆面 10+5mm �合并制作
子目 水泥石灰砂浆
1:2:8 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1553.61 610.87 26.2 6.11 0.26

6.11 0.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

6.08 -

6.09 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.62

370.9 15.54 3.71

人工单价 小计 15.54 3.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 31 页  共 121 页

项目编码 020301001001 天棚抹灰 计量单位 1.67

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

补子目1 钢管门 m2 1 500 500

500

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

500 -

500 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 500

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 32 页  共 121 页

项目编码 020402002001 钢管门 计量单位 1.76

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-86 换
铝合金全玻单扇平开门46
系列 无上亮（无横框）

m2 1 287.23 287.23

A12-258
换

铝合金平开门安装 100m2 0.01 3392.79 6963.88 69.64

A12-274
换

门磁吸安装 100套 0.0057 1552.32 1045.45 5.94

A12-276
换

门锁安装 (单向) 100套 0.0057 1940.4 6967.98 39.59

402.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

402.4 -

402.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 469.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 53.78 12.87

综合工日98元/工日 未计价材料费

371.47 8.82 2.11

464.33 11.03 2.64

811.89 33.93 8.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 33 页  共 121 页

项目编码 020402001001 铝合金平开门 计量单位 5.28

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-90 换
铝合金全玻双扇平开门46
系列 无上亮

m2 1 287.23 287.23

A12-259
换

推拉窗安装 不带亮 100m2 0.01 2292.59 4588.61 45.89

333.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

333.11 -

333.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 361.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.93 5.49

综合工日98元/工日 未计价材料费

548.62 22.93 5.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 34 页  共 121 页

项目编码 020406001001 金属推拉窗 计量单位 19.9

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A13-20 换 铝骨架 t 1 2044.21 19984.52 508.98 19984.52 508.98

19984.52 508.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

19984.5 -

19984.5 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23089.72

551.96 2044.21 551.96

人工单价 小计 2044.21 551.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 35 页  共 121 页

项目编码 020204004001 150*400*3木纹铝合金立柱 计量单位 0.23

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A11-204
换

铝合金格栅天栅 100m2 0.01 1222.45 16163.16 161.63

161.63

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

161.67 -

161.67 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 176.8

294.56 12.22 2.95

人工单价 小计 12.22 2.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 36 页  共 121 页

项目编码 020302002001 铝合金格栅吊顶 计量单位 73.6

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-192
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 墙柱面

100m2 0.01 1206.48 885.94 8.86

9.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.38 -

9.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 33.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 19.27 4.76

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

298.07 12.06 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 37 页  共 121 页

项目编码 020506001001 抹灰面油漆 墙面 计量单位 35.38

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-193
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 天棚面

100m2 0.01 1374.94 903.71 9.04

9.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.55 -

9.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 20.96 5.18

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

339.68 13.75 3.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 38 页  共 121 页

项目编码 020506001002 抹灰面油漆 天棚面 计量单位 136.84

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-1 换 平整场地 100m2 0.01 397.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.95

96.54 3.98 0.97

人工单价 小计 3.98 0.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 39 页  共 121 页

项目编码 010101001002 平整场地 计量单位 58

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-10
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在4m内

100m3 3284.57

A1-22
挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

1000m3 635.04 3130.41

A1-13
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在4m内

100m3 0.0006 5175.58

A1-23
挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.71 1.26

综合工日98元/工日 未计价材料费

1288.54 3.11 0.77

526.33 0.6 0.49

817.75

488.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 40 页  共 121 页

项目编码 010101003005 挖沟坑、槽土方 计量单位 51.87

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 41 页  共 121 页

项目编码 010103001002 回填方 计量单位 32.88

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 346.14 30872.1 30.87

30.87

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.57

3350.09 0.35 3.35

人工单价 小计 0.35 3.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 42 页  共 121 页

项目编码 010103002002 余方弃置 计量单位 18.98

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-1 换
砖基础 �合并制作子目
水泥石灰砂浆 M7.5

10m3 0.1 1071.62 2862.08 37.7 286.21 3.77

286.21 3.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

286.19 -

286.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 422.48

253.38 107.16 25.34

人工单价 小计 107.16 25.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 43 页  共 121 页

项目编码 010401001002 砖基础 计量单位 0.84

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-48 换

蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3 0.1 1183.13 2829.27 10.23 282.93 1.02

282.93 1.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

283.09 -

283.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 430.67

284.02 118.31 28.4

人工单价 小计 118.31 28.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 44 页  共 121 页

项目编码 010402001003 蒸压加气混凝土砌块外墙 180mm厚 计量单位 7.76

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-51 换

蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 12cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3 0.1 1276.22 2798.14 11.5 279.81 1.15

279.81 1.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

279.83 -

279.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 439.21

306.31 127.62 30.63

人工单价 小计 127.62 30.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 45 页  共 121 页

项目编码 010402001004 蒸压加气混凝土砌块内墙 120mm厚 计量单位 1.17

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C15

10m3 0.1 1085.55 3100.02 310

310

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

309.99 -

309.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 450.72

321.64 108.56 32.16

人工单价 小计 108.56 32.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 46 页  共 121 页

项目编码 010501001002 垫层 C15 计量单位 4.25

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 936.78 3694.19 147.69 369.42 14.77

369.42 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

369.44 -

369.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.13

302.59 93.68 30.26

人工单价 小计 93.68 30.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 47 页  共 121 页

项目编码 010501004002 筏板基础 C25 计量单位 13.55

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-5 换

矩形、多边形、异形、圆
形柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25

10m3 0.1 1250.48 3697.29 13.02 369.73 1.3

369.73 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

369.71 -

369.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 533.44

373.59 125.05 37.36

人工单价 小计 125.05 37.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 48 页  共 121 页

项目编码 010502001002 矩形柱 C25 计量单位 3.52

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-6 换
构造柱 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 1657.18 3642.21 13.02 364.22 1.3

364.22 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

364.22 -

364.22 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 582.58

513.36 165.72 51.34

人工单价 小计 165.72 51.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 49 页  共 121 页

项目编码 010502002001 构造柱 C25 计量单位 0.31

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-10 换
圈、过、拱、弧形梁 �合
并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 1486.97 3678.29 13.13 367.83 1.31

367.83 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

367.75 -

367.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 563.93

460.97 148.7 46.1

人工单价 小计 148.7 46.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 50 页  共 121 页

项目编码 010503005002 过梁 C25 计量单位 0.18

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-14 换

平板、有梁板、无梁板 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C25

10m3 0.1 838.68 3730.18 16.04 373.02 1.6

373.02 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

373 -

373 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 483.72

252.31 83.87 25.23

人工单价 小计 83.87 25.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 51 页  共 121 页

项目编码 010505001002 有梁板 C25 计量单位 10.92

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-175 换 现浇构件圆钢 φ10内 t 1 852.23 3833.84 57.59 3833.84 57.59

3833.84 57.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3833.84 -

3833.84 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5016.09

272.44 852.23 272.44

人工单价 小计 852.23 272.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 52 页  共 121 页

项目编码 010515001012 现浇构件钢筋 计量单位 0.045

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-178 现浇构件螺纹钢 φ10内 t 1 726.38 3992.88 11.09 3992.88 11.09

3992.88 11.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3992.88 -

3992.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4956.56

226.21 726.38 226.21

人工单价 小计 726.38 226.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 53 页  共 121 页

项目编码 010515001013 现浇构件钢筋 计量单位 0.629

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4087.21 -

4087.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 54 页  共 121 页

项目编码 010515001014 现浇构件钢筋 计量单位 2.742

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3831.44 -

3831.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.69 1123.56 360.69

人工单价 小计 1123.56 360.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 55 页  共 121 页

项目编码 010515001015 现浇构件钢筋 计量单位 0.358

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-69
屋面冷贴氯丁橡胶卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 3450 34.5

34.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

34.51 -

34.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.92

165.29 6.76 1.65

人工单价 小计 6.76 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 56 页  共 121 页

项目编码 010702001002 屋面卷材防水（包括天沟） 计量单位 33.17

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-98
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.5 4920.13 49.2

49.2

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49.2 -

49.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.9

92.24 3.78 0.92

人工单价 小计 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 57 页  共 121 页

项目编码 010702002002 屋面涂膜防水（包括天沟） 计量单位 33.17

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-93
屋面塑料油膏玻璃纤维布
一布二油

100m2 0.01 255.78 2482.73 24.83

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):10 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 372.51 403.51 15.98 4.04 0.16

28.87 0.16

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.86 -

28.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 36.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 6.29 1.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

62.5 2.56 0.63

94.12 3.73 0.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 58 页  共 121 页

项目编码 010803001014 屋面满铺胎涂膜 天沟 计量单位 9.3

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-155 换
屋面保温干铺珍珠岩
120mm厚 �实际厚度
(mm):80

100m2 0.01 198.45 1285.27 12.85

12.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.85 -

12.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.32

48.51 1.98 0.49

人工单价 小计 1.98 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 59 页  共 121 页

项目编码 010803001006 干铺80厚水泥珍珠岩板 计量单位 23.87

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 +
A9-3

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):25 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 689.14 972.63 40.42 9.73 0.4

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2154.43 9192.79 16.14 91.93 0.16

101.66 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.65 -

101.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 137.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 28.43 7.28

综合工日98元/工日 未计价材料费

172.54 6.89 1.73

555.42 21.54 5.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 60 页  共 121 页

项目编码 010803001007 保温隔热屋面 浅灰色防滑砖600*600 计量单位 23.87

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-163 铺设聚乙烯薄膜 100m2 0.01 88.2 335.26 3.35

3.35

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3.36 -

3.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.45

21.55 0.88 0.22

人工单价 小计 0.88 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 61 页  共 121 页

项目编码 010803001008 屋面满铺聚乙烯薄膜 计量单位 23.87

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-11 换
水泥砂浆整体面层 楼地
面 20mm �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1016.77 959.36 32.27 9.59 0.32

9.59 0.32

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.59 -

9.58 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 22.59

251.26 10.17 2.51

人工单价 小计 10.17 2.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 62 页  共 121 页

项目编码 020101001002 水泥砂浆楼地面 计量单位 26.6

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2369.87 9330.68 16.14 93.31 0.16

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 641.95 794.66 32.27 7.95 0.32

101.26 0.48

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.22 -

101.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 139.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 30.12 7.51

综合工日98元/工日 未计价材料费

594.2 23.7 5.94

156.9 6.42 1.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 63 页  共 121 页

项目编码 020102002002 块料楼地面 600*600抛光砖 计量单位 8.14

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-7 换

各种墙面 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 15+5mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5 �合并制作子目
水泥石灰砂浆 1:2:8

100m2 0.01 1792.27 798.7 36.75 7.99 0.37

7.99 0.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

8.01 -

8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 30.74

445.41 17.92 4.45

人工单价 小计 17.92 4.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 64 页  共 121 页

项目编码 020201001002 墙面一般抹灰 计量单位 73.88

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-147
换

墙面镶贴陶瓷面砖密缝
1:2水泥砂浆 块料周长
2100内 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 3764.38 4324.25 8.63 43.24 0.09

43.24 0.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

43.26 -

43.26 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 90.44

946.31 37.64 9.46

人工单价 小计 37.64 9.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 65 页  共 121 页

项目编码 020105003004 墙面贴瓷砖 400*350mm 计量单位 32.67

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-73 换
铺贴陶瓷块料 踢脚线 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 4479.78 2889.58 20.93 28.9 0.21

28.9 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.88 -

28.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.47

1156.73 44.8 11.57

人工单价 小计 44.8 11.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 66 页  共 121 页

项目编码 020105003005 块料踢脚线 计量单位 1.67

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-120
换

干挂花岗岩 墙面 密缝 100m2 0.01 6909.98 15037.85 150.38

A10-105
换

干挂大理石骨架 钢骨架 t 0.012 2213.13 5625.54 488.11 67.51 5.86

217.89 5.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

217.89 -

217.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 344.27

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 95.66 24.87

综合工日98元/工日 未计价材料费

1739.37 69.1 17.39

623.02 26.56 7.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 67 页  共 121 页

项目编码 020204001002 外墙面干挂石材 计量单位 171.12

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A11-1 换

水泥石灰砂浆底 石灰砂
浆面 10+5mm �合并制作
子目 水泥石灰砂浆
1:2:8 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1553.61 610.87 26.2 6.11 0.26

6.11 0.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

6.12 -

6.13 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.62

370.9 15.54 3.71

人工单价 小计 15.54 3.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 68 页  共 121 页

项目编码 020301001002 天棚抹灰 计量单位 65.69

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

补子目1 钢管门 m2 1 500 500

500

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

500 -

500 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

未计价材料费

清单项目综合单价 500

人工单价 小计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 69 页  共 121 页

项目编码 020402002002 钢管门 计量单位 1.76

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-86 换
铝合金全玻单扇平开门46
系列 无上亮（无横框）

m2 1 287.23 287.23

A12-258
换

铝合金平开门安装 100m2 0.01 3392.72 6963.73 69.64

A12-274
换

门磁吸安装 100套 0.0057 1552.29 1045.43 5.94

A12-276
换

门锁安装 (单向) 100套 0.0057 1940.36 6967.82 39.59

402.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

402.4 -

402.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 469.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 53.77 12.87

综合工日98元/工日 未计价材料费

371.46 8.82 2.11

464.32 11.02 2.64

811.88 33.93 8.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 70 页  共 121 页

项目编码 020402001002 铝合金平开门 计量单位 3.52

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-90 换
铝合金全玻双扇平开门46
系列 无上亮

m2 1 287.23 287.23

A12-259
换

推拉窗安装 不带亮 100m2 0.01 2292.59 4588.61 45.89

333.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

333.11 -

333.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 361.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.93 5.49

综合工日98元/工日 未计价材料费

548.62 22.93 5.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 71 页  共 121 页

项目编码 020406001002 金属推拉窗 计量单位 3.9

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A13-20 换 铝骨架 t 1 2044.21 19984.49 508.98 19984.49 508.98

19984.49 508.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

19984.48 -

19984.48 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 23089.72

551.96 2044.21 551.96

人工单价 小计 2044.21 551.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 72 页  共 121 页

项目编码 020204004002 150*400*3木纹铝合金立柱 计量单位 0.12

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-192
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 墙柱面

100m2 0.01 1206.48 885.94 8.86

9.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.38 -

9.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 33.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 19.27 4.76

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

298.07 12.06 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 73 页  共 121 页

项目编码 020506001003 抹灰面油漆 墙面 计量单位 41.23

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-193
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 天棚面

100m2 0.01 1374.94 903.71 9.04

9.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.55 -

9.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 20.96 5.18

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

339.68 13.75 3.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 74 页  共 121 页

项目编码 020506001004 抹灰面油漆 天棚面 计量单位 65.69

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-1 换 平整场地 100m2 0.01 397.78

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.95

96.54 3.98 0.97

人工单价 小计 3.98 0.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 75 页  共 121 页

项目编码 010101001003 平整场地 计量单位 7.92

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-10
人工挖沟槽、基坑 一、
二类土 深度在4m内

100m3 3284.57

A1-22
挖土机挖基槽、基坑土方
一、二类土

1000m3 635.04 3130.41

A1-13
人工挖沟槽、基坑 三类
土 深度在4m内

100m3 0.0006 5175.58

A1-23
挖土机挖基槽、基坑土方
三类土

1000m3 0.0009 635.04 3485.87 3.28

3.28

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 8.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

人工单价 小计 3.71 1.26

综合工日98元/工日 未计价材料费

1288.54 3.11 0.77

526.33 0.6 0.49

817.75

488.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 76 页  共 121 页

项目编码 010101003006 挖沟坑、槽土方 计量单位 20.33

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-147
回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3 0.01 1095.44 167.51 1.68

1.68

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.56

293.35 10.95 2.93

人工单价 小计 10.95 2.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 77 页  共 121 页

项目编码 010103001003 回填方 计量单位 14.99

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A1-35 换
挖土机装土自卸汽车运土
运距1km内 �实际运距
(km):15

1000m3 0.001 346.14 30872.1 30.87

30.87

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 34.57

3350.09 0.35 3.35

人工单价 小计 0.35 3.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 78 页  共 121 页

项目编码 010103002003 余方弃置 计量单位 5.34

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-48 换

蒸压加气混凝土砌块外墙
墙体厚度 18cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3 0.1 1183.13 2829.27 10.23 282.93 1.02

282.93 1.02

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

283.09 -

283.08 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 430.67

284.02 118.31 28.4

人工单价 小计 118.31 28.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 79 页  共 121 页

项目编码 010402001005 蒸压加气混凝土砌块外墙 180mm厚 计量单位 4.22

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A3-51 换

蒸压加气混凝土砌块内墙
墙体厚度 12cm �合并制
作子目 水泥石灰砂浆
M7.5

10m3 0.1 1276.22 2798.14 11.5 279.81 1.15

279.81 1.15

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

279.83 -

279.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 437.91

306.31 127.62 30.63

人工单价 小计 127.62 30.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 80 页  共 121 页

项目编码 010402001007 蒸压加气混凝土砌块外墙 120mm厚 计量单位 1.11

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-58 换
混凝土垫层 �合并制作子
目 普通商品混凝土 碎石
粒径40石 C15

10m3 0.1 1085.57 3100.11 310.01

310.01

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

309.99 -

309.99 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 450.72

321.64 108.56 32.16

人工单价 小计 108.56 32.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 81 页  共 121 页

项目编码 010501001003 垫层 C15 计量单位 1.25

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-2 换
其他混凝土基础 �合并制
作子目 普通商品混凝土
碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 936.78 3694.19 147.69 369.42 14.77

369.42 14.77

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

369.44 -

369.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 508.13

302.59 93.68 30.26

人工单价 小计 93.68 30.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 82 页  共 121 页

项目编码 010501004003 筏板基础 C25 计量单位 3.08

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-8 换
基础梁 �合并制作子目
普通商品混凝土 碎石粒
径20石 C25

10m3 0.1 809.58 3711.61 13.13 371.16 1.31

371.16 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

371.18 -

371.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 477.73

242.97 80.96 24.3

人工单价 小计 80.96 24.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 83 页  共 121 页

项目编码 010503001001 基础梁 C25 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-5 换

矩形、多边形、异形、圆
形柱 �合并制作子目 普
通商品混凝土 碎石粒径
20石 C25

10m3 0.1 1250.48 3697.29 13.02 369.73 1.3

369.73 1.3

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

369.71 -

369.71 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 533.44

373.59 125.05 37.36

人工单价 小计 125.05 37.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 84 页  共 121 页

项目编码 010502001003 矩形柱 C25 计量单位 0.86

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-10 换
圈、过、拱、弧形梁 �合
并制作子目 普通商品混
凝土 碎石粒径20石 C25

10m3 0.1 1487 3678.32 13.13 367.83 1.31

367.83 1.31

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

367.89 -

367.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 563.93

460.98 148.7 46.1

人工单价 小计 148.7 46.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 85 页  共 121 页

项目编码 010503005003 过梁 C25 计量单位 0.23

综合单价分析表



项目名称 m3 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-14 换

平板、有梁板、无梁板 �
合并制作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径20石
C25

10m3 0.1 838.68 3730.18 16.04 373.02 1.6

373.02 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

373 -

373 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 483.72

252.31 83.87 25.23

人工单价 小计 83.87 25.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 86 页  共 121 页

项目编码 010505001003 有梁板 C25 计量单位 1.56

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-175 换 现浇构件圆钢 φ10内 t 1 852.23 3833.84 57.59 3833.84 57.59

3833.84 57.59

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3829.38 -

3829.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5016.09

272.44 852.23 272.44

人工单价 小计 852.23 272.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 87 页  共 121 页

项目编码 010515001004 现浇构件钢筋 计量单位 0.016

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-178 换 现浇构件螺纹钢 φ10内 t 1 726.4 3992.89 11.09 3992.89 11.09

3992.89 11.09

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3991.75 -

3991.75 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4956.56

226.21 726.4 226.21

人工单价 小计 726.4 226.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 88 页  共 121 页

项目编码 010515001005 现浇构件钢筋 计量单位 0.076

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-179 换 现浇构件螺纹钢 φ25内 t 1 429.83 4087.21 48.82 4087.21 48.82

4087.21 48.82

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

4086.83 -

4086.83 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4709.03

143.17 429.83 143.17

人工单价 小计 429.83 143.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 89 页  共 121 页

项目编码 010515001006 现浇构件钢筋 计量单位 0.434

综合单价分析表



项目名称 t 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A4-181 换
现浇构件箍筋 圆钢 φ10
内

t 1 1123.56 3831.81 77.98 3831.81 77.98

3831.81 77.98

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3832.18 -

3832.18 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 5393.73

360.68 1123.56 360.68

人工单价 小计 1123.56 360.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 90 页  共 121 页

项目编码 010515001007 现浇构件钢筋 计量单位 0.145

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-69
屋面冷贴氯丁橡胶卷材
冷贴 满铺 1.2mm厚

100m2 0.01 676.49 3450 34.5

34.5

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

34.51 -

34.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.92

165.29 6.76 1.65

人工单价 小计 6.76 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 91 页  共 121 页

项目编码 010702001003 屋面卷材防水（包括天沟） 计量单位 12.04

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-98 换
屋面聚氨酯涂膜防水 2mm
厚

100m2 0.01 377.56 4921.04 49.21

49.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

49.21 -

49.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.9

92.25 3.78 0.92

人工单价 小计 3.78 0.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 92 页  共 121 页

项目编码 010702002003 屋面涂膜防水（包括天沟） 计量单位 12.04

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A7-93
屋面塑料油膏玻璃纤维布
一布二油

100m2 0.01 255.78 2482.73 24.83

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):10 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 372.51 403.51 15.98 4.04 0.16

28.87 0.16

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.86 -

28.86 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 36.87

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 6.29 1.57

综合工日98元/工日 未计价材料费

62.5 2.56 0.63

94.12 3.73 0.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 93 页  共 121 页

项目编码 010803001015 屋面满铺胎涂膜 天沟 计量单位 5.45

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-155 换
屋面保温干铺珍珠岩
120mm厚 �实际厚度
(mm):80

100m2 0.01 198.45 1285.27 12.85

12.85

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.85 -

12.85 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.32

48.51 1.98 0.49

人工单价 小计 1.98 0.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 94 页  共 121 页

项目编码 010803001010 干铺80厚水泥珍珠岩板 计量单位 6.58

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-1 +
A9-3

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�实际厚度(mm):25 �合
并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 689.09 972.55 40.42 9.73 0.4

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2154.28 9192.12 16.14 91.92 0.16

101.65 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.65 -

101.65 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 137.94

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 28.43 7.28

综合工日98元/工日 未计价材料费

172.53 6.89 1.73

555.38 21.54 5.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 95 页  共 121 页

项目编码 010803001011 保温隔热屋面 浅灰色防滑砖600*600 计量单位 6.58

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A8-163 铺设聚乙烯薄膜 100m2 0.01 88.2 335.26 3.35

3.35

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

3.36 -

3.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.45

21.55 0.88 0.22

人工单价 小计 0.88 0.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 96 页  共 121 页

项目编码 010803001012 屋面满铺聚乙烯薄膜 计量单位 6.58

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-68 换

楼地面陶瓷块料(每块周
长mm) 2600以内 水泥砂
浆 �合并制作子目 水泥
砂浆 1:2

100m2 0.01 2369.87 9330.68 16.14 93.31 0.16

A9-1 换

楼地面水泥砂浆找平层
混凝土或硬基层上 20mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:3

100m2 0.01 641.95 794.66 32.27 7.95 0.32

101.26 0.48

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

101.22 -

101.21 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 139.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 30.12 7.51

综合工日98元/工日 未计价材料费

594.2 23.7 5.94

156.9 6.42 1.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 97 页  共 121 页

项目编码 020102002003 块料楼地面 600*600抛光砖 计量单位 6.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-7 换

各种墙面 水泥石灰砂浆
底 水泥砂浆面 15+5mm
�合并制作子目 水泥砂浆
1:2.5 �合并制作子目
水泥石灰砂浆 1:2:8

100m2 0.01 1792.27 798.7 36.75 7.99 0.37

7.99 0.37

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

8.01 -

8 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 30.74

445.41 17.92 4.45

人工单价 小计 17.92 4.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 98 页  共 121 页

项目编码 020201001003 墙面一般抹灰 计量单位 68.79

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A9-73 换
铺贴陶瓷块料 踢脚线 水
泥砂浆 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 4479.78 2889.58 20.93 28.9 0.21

28.9 0.21

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

28.88 -

28.88 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 85.47

1156.73 44.8 11.57

人工单价 小计 44.8 11.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 99 页  共 121 页

项目编码 020105003007 块料踢脚线 计量单位 1.42

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A10-120
换

干挂花岗岩 墙面 密缝 100m2 0.01 6909.98 15037.85 150.38

A10-105
换

干挂大理石骨架 钢骨架 t 0.012 2213.13 5625.54 488.11 67.51 5.86

217.89 5.86

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

217.89 -

217.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 344.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 95.66 24.87

综合工日98元/工日 未计价材料费

1739.37 69.1 17.39

623.02 26.56 7.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 100 页  共 121 页

项目编码 020204001003 外墙面干挂石材 计量单位 53.7

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A11-1 换

水泥石灰砂浆底 石灰砂
浆面 10+5mm �合并制作
子目 水泥石灰砂浆
1:2:8 �合并制作子目
水泥砂浆 1:2

100m2 0.01 1553.61 610.87 26.2 6.11 0.26

6.11 0.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

6.12 -

6.13 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.62

370.9 15.54 3.71

人工单价 小计 15.54 3.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 101 页  共 121 页

项目编码 020301001003 天棚抹灰 计量单位 6.95

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-86 换
铝合金全玻单扇平开门46
系列 无上亮（无横框）

m2 1 287.23 287.23

A12-258
换

铝合金平开门安装 100m2 0.01 3392.79 6963.88 69.64

A12-274
换

门磁吸安装 100套 0.0057 1552.32 1045.45 5.94

A12-276
换

门锁安装 (单向) 100套 0.0057 1940.4 6967.98 39.59

402.4

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

402.4 -

402.4 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 469.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 53.78 12.87

综合工日98元/工日 未计价材料费

371.47 8.82 2.11

464.33 11.03 2.64

811.89 33.93 8.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 102 页  共 121 页

项目编码 020402001003 铝合金平开门 计量单位 1.98

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

MC1-90 换
铝合金全玻双扇平开门46
系列 无上亮

m2 1 287.23 287.23

A12-259
换

推拉窗安装 不带亮 100m2 0.01 2292.59 4588.61 45.89

333.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

333.11 -

333.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 361.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 22.93 5.49

综合工日98元/工日 未计价材料费

548.62 22.93 5.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 103 页  共 121 页

项目编码 020406001003 金属推拉窗 计量单位 6.37

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-192
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 墙柱面

100m2 0.01 1206.48 885.94 8.86

9.39

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.38 -

9.38 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 33.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 19.27 4.76

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

298.07 12.06 2.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 104 页  共 121 页

项目编码 020506001005 抹灰面油漆 墙面 计量单位 26.1

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A16-181
换

刮腻子 一遍 �实际刮腻
子遍数(遍):2

100m2 0.01 720.59 52.87 0.53

A16-193
抹灰面 乳胶漆底油二遍
面油二遍 天棚面

100m2 0.01 1374.94 903.71 9.04

9.57

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.55 -

9.55 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 35.71

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 20.96 5.18

综合工日98元/工日 未计价材料费

178.03 7.21 1.78

339.68 13.75 3.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 105 页  共 121 页

项目编码 020506001006 抹灰面油漆 天棚面 计量单位 6.95

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-2 换
综合钢脚手架 高度(m以
内) 12.5

100m2 0.01 1260.18 991.46 132.3 9.91 1.32

9.91 1.32

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

9.9 -

9.9 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 27.02

318.53 12.6 3.19

人工单价 小计 12.6 3.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 106 页  共 121 页

项目编码 粤011701008001 综合钢脚手架 计量单位 482.86

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-22
单排钢脚手架 高度(m以
内) 10

100m2 0.01 428.26 132.91 26.46 1.33 0.26

1.33 0.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

1.35 -

1.35 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.96

109.09 4.28 1.09

人工单价 小计 4.28 1.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 107 页  共 121 页

项目编码 粤011701009001 单排钢脚手架 计量单位 63.84

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A22-26 换
满堂脚手架(钢管) 基本
层3.6m

100m2 0.01 741.66 245.44 22.05 2.45 0.22

2.45 0.22

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

2.44 -

2.44 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.91

181.94 7.42 1.82

人工单价 小计 7.42 1.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 108 页  共 121 页

项目编码 粤011701010001 满堂脚手架 计量单位 109.48

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-12 换 基础垫层模板 100m2 0.01 1056.8 1477.49 56.22 14.77 0.56

14.77 0.56

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.73 -

14.73 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 29.14

323.9 10.57 3.24

人工单价 小计 10.57 3.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 109 页  共 121 页

项目编码 011702001002 垫层 计量单位 14.27

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-2 带形基础模板 有筋 100m2 0.01 2014.88 2171.39 149.38 21.71 1.49

21.71 1.49

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

21.78 -

21.78 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 49.6

624.32 20.15 6.24

人工单价 小计 20.15 6.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 110 页  共 121 页

项目编码 011702001003 带形基础 计量单位 11.4

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-37 换
直形墙模板 墙厚(cm以
内) 40 支模高度3.6m内

100m2 0.01 2088.09 1073.97 150.9 10.74 1.51

10.74 1.51

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

10.77 -

10.77 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 39.37

623.98 20.88 6.24

人工单价 小计 20.88 6.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 111 页  共 121 页

项目编码 011702011001 直形墙 计量单位 70.68

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-6 换 满堂基础模板 有梁式 100m2 0.01 2756.45 1507.65 81.31 15.08 0.81

15.08 0.81

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

15.15 -

15.15 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 51.49

803.78 27.56 8.04

人工单价 小计 27.56 8.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 112 页  共 121 页

项目编码 011702001001 筏板基础 计量单位 29.77

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-24 换 基础梁模板 100m2 0.01 2545.1 1951.02 111.81 19.51 1.12

19.51 1.12

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

19.51 -

19.51 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 53.56

748.43 25.45 7.48

人工单价 小计 25.45 7.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 113 页  共 121 页

项目编码 011702005001 基础梁 计量单位 9.92

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-15 换
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.8内 �实
际支模高度(m):5.1

100m2 0.007 3720.18 1237.97 151.31 8.7 1.06

A21-15 换
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.8内

100m2 0.0008 3150.99 1122.31 142.49 0.85 0.11

A21-14 换
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.001 3988.6 1274.52 159.6 1.25 0.16

A21-14 换
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内 �实
际支模高度(m):4.8

100m2 0.0012 4557.78 1390.17 168.42 1.72 0.21

12.52 1.54

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.47 -

12.47 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 63.3

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 38.07 11.17

综合工日98元/工日 未计价材料费

1171.29 3.91 1.15

1335.9 5.64 1.65

1091.94 26.14 7.67

927.33 2.38 0.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 114 页  共 121 页

项目编码 011702002001 矩形柱 计量单位 114.91

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-14
矩形柱模板(周长m) 支模
高度3.6m内 1.2内

100m2 0.01 3626 1255.68 159.6 12.55 1.6

12.55 1.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

12.57 -

12.57 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 61.44

1106.02 36.24 11.05

人工单价 小计 36.24 11.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 115 页  共 121 页

项目编码 011702003001 构造柱 计量单位 3.36

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-25 换

单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度
3.6m �实际支模高度
(m):5.1

100m2 0.0098 4944.79 1129.7 193.48 11.07 1.9

A21-25 换
单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度
3.6m

100m2 0.0002 3905.59 1015.12 149.38 0.2 0.03

11.27 1.93

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.32 -

11.32 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 76.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 49.24 14.44

综合工日98元/工日 未计价材料费

1449.96 48.45 14.21

1144.69 0.79 0.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 116 页  共 121 页

项目编码 011702006001 矩形梁 计量单位 173.7

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-25 换
单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度
3.6m

100m2 0.01 3905.59 1015.12 149.38 10.15 1.49

10.15 1.49

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

10.2 -

10.2 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 62.15

1144.69 39.06 11.45

人工单价 小计 39.06 11.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 117 页  共 121 页

项目编码 011702009001 过梁 计量单位 6.05

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-49 换
有梁板模板 支模高度
3.6m �实际支模高度
(m):5.1

100m2 0.0099 4513.59 1406.45 224.35 13.89 2.21

A21-49 换
有梁板模板 支模高度
3.6m

100m2 0.0001 3325.63 1307.95 189.07 0.17 0.02

14.06 2.23

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

14.11 -

14.11 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

清单项目综合单价 74.54

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

人工单价 小计 44.98 13.28

综合工日98元/工日 未计价材料费

1331.61 44.56 13.15

985.19 0.42 0.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 118 页  共 121 页

项目编码 011702014001 有梁板 计量单位 101.51

综合单价分析表



项目名称 m 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A21-68 换 压顶、扶手模板 100m 0.01 2161.39 1194.36 70.66 11.94 0.71

11.94 0.71

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

11.89 -

11.89 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 40.58

632.12 21.61 6.32

人工单价 小计 21.61 6.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 119 页  共 121 页

项目编码 011702028001 压顶 计量单位 5.8

综合单价分析表



项目名称 m2 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A23-2
建筑物20m以内的垂直运
输 现浇框架结构

100m2 0.7395 1754.24 1297.26

1297.26

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

未计价材料费

清单项目综合单价 1423.06

170.11 125.8

人工单价 小计 125.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 120 页  共 121 页

项目编码 011703001002 垂直运输 计量单位 1

综合单价分析表



项目名称 项 工程量

人工费 材料费 机械费 材料费 机械费

A26-3 换
混凝土泵送增加费 商品
混凝土(不计算超高降效)

10m3 4.254 18.33 73.42 47.39 312.33 201.6

312.33 201.6

单位 合价（元）
暂估单价
（元）

312.36 -

312.36 -

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 数量 单价（元）
暂估合价
（元）

其他材料费 -

材料费小计 -

综合工日98元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 658.49

15.65 77.98 66.58

人工单价 小计 77.98 66.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位

数量

单价 合价

管理费
和利润

人工费
管理费
和利润

工程名称：门房土建工程 标段： 第 121 页  共 121 页

项目编码 计量单位 1

综合单价分析表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
文明施工与环境保
护、临时设施、安
全施工

分部分项合计 3.8796

以分部分项
工程费为计
算基础，费
率3.8796%

2 SGYCWRFZF001
施工扬尘污染防治
费

分部分项合计
*0.038796

17.5

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费
分部分项合计
*0.038796

6

根据粤建标
函【2018】
106号文规
定：以系数
计算的安全
文明施工措
施费为计算
基础，费率

6%

4 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项合计 0

以分部分项
工程费为计
算基础，市
级文明工地
为0.4%；省
级文明工地
为0.7%

5 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

6 GGCSF0000001 赶工措施 分部分项合计 0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项工
程费*0.1
（0.8≤δ
＜1   式
中：δ=合
同工期/定
额工期）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

16138.53

2824.24

968.31

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 1 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额(元)

备注

7 NJCCQZJCC001
泥浆池(槽)砌筑及
拆除

钻(冲)孔桩
、旋挖成孔
灌注桩、微
型桩，费用

标准
为:26.26元

/m3；
地下连续墙
费用标准

为:42.11元
/m3

8 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0

依据“穗建
造价【2015
】69号文”
、“佛建价
【2018】3
号文”与“
中山市住房
和城乡建设
局关于绿色
施工措施费
计价办法的
通知”，建
筑、装饰工
程，绿色施
工措施费可
按分部分项
工程费的
0.6%计

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

计算方法。

表-11

合    计 19931.08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 2 页  共 2 页

金额
(元)

调整
费率(%)



序号 项目名称 备注

1 材料检验试验费

2 工程优质费

3 暂列金额 明细详见表-12-1

4 暂估价

4.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

4.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

5 计日工 明细详见表-12-4

6 总承包服务费 明细详见表-12-5

7 材料保管费

8 预算包干费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

9567.64

8319.69

—

金额（元） 结算金额（元）

1247.95

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 1640.76 1640.76

1.1 工程排污费 497200.18 1243

1.2 施工噪音排污费 497200.18

1.3 防洪工程维护费 497200.18

1.4 危险作业意外伤害保险 497200.18 397.76

2 税金 498840.94 49884.09

51524.85

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表—13

合    计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.08

分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0.25

分部分项合计+措施合计+其他项
目

0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：门房土建工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)


