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编号 图       表       名       称 备  注 专  业 图       表       名       称 备  注

1 2 3 1 2 3

1 说明 第一分册 4 给水工程概算书

2 总概算表 第一分册 5 交通工程概算书

东湖东路 第一分册 6 绿化工程概算书

3 8-2.单项工程综合概算表 7 通信工程概算书

4 道路工程概算书 8 污水工程概算书

5 电力工程概算书 9 雨水工程概算书

6 给水工程概算书 10 照明工程概算书

7 交通工程概算书 东湖二路 第二分册

8 绿化工程概算书 1 8-2.单项工程综合概算表

9 燃气工程概算书 2 道路工程概算书

10 通信工程概算书 3 电力工程概算书

11 污水工程概算书 4 给水工程概算书

12 箱涵工程概算书 5 交通工程概算书

13 雨水工程概算书 6 绿化工程概算书

14 照明工程概算书 7 桥涵工程概算书

东翠路 第一分册 8 通信工程概算书

1 8-2.单项工程综合概算表 9 污水工程概算书

2 道路工程概算书 10 雨水工程概算书

3 电力工程概算书 11 照明工程概算书

4 给水工程概算书 东湖三路 第二分册

5 交通工程概算书 1 8-2.单项工程综合概算表

6 绿化工程概算书 2 道路工程概算书

7 污水工程概算书 3 电力工程概算书

8 通信工程概算书 4 给水工程概算书

9 雨水工程概算书 5 交通工程概算书

10 照明工程概算书 6 绿化工程概算书

东湖一路 第一分册 7 通信工程概算书

1 8-2.单项工程综合概算表 8 污水工程概算书

2 道路工程概算书 9 雨水工程概算书

3 电力工程概算书 10 照明工程概算书
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编号 图       表       名       称 备  注 编号 图       表       名       称 备  注

1 2 3 1 2 3

东湖四路 第二分册 2 道路工程概算书

1 8-2.单项工程综合概算表 3 电力工程概算书

2 道路工程概算书 4 给水工程概算书

3 电力工程概算书 5 交通工程概算书

4 给水工程概算书 6 绿化工程概算书

5 交通工程概算书 7 通信工程概算书

6 绿化工程概算书 8 污水工程概算书

7 通信工程概算书 9 雨水工程概算书

8 污水工程概算书 10 照明工程概算书

9 雨水工程概算书 11 箱涵工程概算书

10 照明工程概算书 污水管网建设工程 第三分册

东湖五路 第三分册 1 8-2.单项工程综合概算表

1 8-2.单项工程综合概算表 2 北山湾污水泵站概算书

2 道路工程概算书 3 东湖西路污水工程概算书

3 交通工程概算书 4 南滨污水泵站概算书

4 雨水工程概算书 5 东湖污水泵站概算书

5 照明工程概算书 东湖排水沟南面景观工程 第三分册

东湖六路 第三分册 1 8-2.单项工程综合概算表

1 8-2.单项工程综合概算表 2 景观工程概算书

2 道路工程概算书 3 绿化工程概算书

3 电力工程概算书

4 给水工程概算书

5 交通工程概算书

6 绿化工程概算书

7 通信工程概算书

8 污水工程概算书

9 雨水工程概算书

10 照明工程概算书

东湖七路 第三分册

1 8-2.单项工程综合概算表



美元 折合人民币

1 5118.56 5.37

2 3322.78 3.48

3 222.33 0.23

4 35.92 0.04

5 25.31 0.03

6 55.26 0.06

7 352.84 0.37

8 173.81 0.18

9 287.24 0.3

10 518.64 0.54

11 124.42 0.13

单项工程概算 单项工程概算 5118.56

编制人：周刚 审核人：谢峥嵘

雨水工程 518.64

照明工程 124.42

桥涵工程 352.84

通信工程 173.81

污水工程 287.24

给水工程 35.92

交通工程 25.31

绿化工程 55.26

东湖二路 5118.56

道路工程 3322.78

电力工程 222.33

单项工程综合概算表

（适用于三级概算编制形式）

单项工程名称：东湖二路 单位： 万元       共 1 页, 第 1 页

序号 概算编码 名称 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 金额
其中：引进部分

占总投资比例（%）



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 整修路基工程

1.2 栏杆工程

1.3 路面工程

1.4 人行道

1.5 附属结构

1.6 土石方工程

1.7 低填浅挖工程

1.8 路基防护工程

1.9 路基路面排水工程

1.10 挡土墙工程

1.11

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 33,227,776.76

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

99355.46

3020706.98

33227776.76

3163362.83

556054.18

55605.42

1693345.79

1400148.57

293197.22

611659.6

19006260.48

1589234.68

932927.38

545103

1589061.11

7644

320731.87

2928778

304992

577976.41

单位工程造价汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

27802708.93



其中：暂估价

整修路基工程 7644

1 040202001001 路床(槽)整形 1、范围：按设计图纸要求 5200 7644

栏杆工程 320731.87

2 040309001001 金属栏杆 1、栏杆材质、规格:不锈钢管、无缝钢管 11.5003 320731.87

路面工程 2928778

3 040202011001 级配碎石垫层厚度15cm 1.厚度:15cm 9600 264192

4 040202015001 4.5%水泥稳定碎石20cm
1.水泥含量:4.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:20cm

9400 501772

5 040202015002 5.5%水泥稳定碎石20cm
1.水泥含量:5.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:20cm

8600 474462

6 040203003001 透层乳化沥青PC-2
1.材料品种:乳化沥青
2.透层

8600 41194

7 040203004001 沥青表面处治1cm
1.材料品种:乳化沥青
2.厚度:1cm

8600 69316

8 040203006001 AC-20中粒式沥青砼7cm
1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土
2.石料粒径:20~40
3.厚度:7cm

8600 900420

9 040203003002 改性乳化沥青粘层PC-3 1.材料品种:改性乳化沥青 8600 30272

10 040203006002 AC13-细粒式改性沥青砼4cm
1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混泥土
2.石料粒径:20~40
3.厚度:4cm

8600 647150

人行道 304992

11 040204002001 彩色环保型透水砖
1.块料品种、规格:按设计图纸尺寸
2.基础、垫层:材料品种、厚度:厚度：6cm

3600 165420

12 040202015003 3.5%水泥稳定级配碎石15cm
1.水泥含量:3.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:15cm

3600 139572

附属结构 577976.41

13 040204004001
花岗岩路缘石
规格：15×30×100cm

1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15×30×100cm 1265.8 139035.47

14 040204004002
花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

1.材料品种、规格:花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

2531.7 228232.76

15 040204004003
C30砼平石
规格：30×9×100cm

1.材料品种、规格:C30砼平石
规格：30×9×100cm

1265.8 61834.33

16 040303002001 C20现浇砼 1.混凝土强度等级:C20 190.5 148873.85

土石方工程 19006260.48

17 040101001001 挖一般土方 64432.2 192007.96

4332130.24

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m3 2.98

本页小计

m 90.15

m 48.85

m3 781.49

m2 38.77

m 109.84

m2 75.25

m2 45.95

m2 8.06

m2 104.7

m2 3.52

m2 53.38

m2 55.17

m2 4.79

t 27889

m2 27.52

m2 1.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂估价

18 040102001001 挖一般石方 138420.4 5109096.96

19 040103001001 回填方 16226.4 346920.43

20 040103002001 余方弃置 166790.3 13358235.13

低填浅挖工程 1589234.68

21 040101001002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

7672.6 20716.02

22 040103001002 回填方 1.填方材料品种: 河砂 8823.5 1211819.49

23 040103002002 余方弃置 1.运距:22km 7672.6 356699.17

路基防护工程 932927.38

24 040305005001 植草护坡 14883.2 360471.1

25 010202003001 圆木桩 0.78 2460.67

26 040305005002 M7.5浆砌片石护坡 15 4342.35

27 040204005001 C20现浇混凝土 500 437010

28 040204004004 C20预制块 500 55265

29 040101001003 挖一般土方 523 1412.1

30 040103002003 余方弃置 523 24314.27

31 060212017001 三维植被网 4608.5 47651.89

路基路面排水工程 545103

32 040201022001 边沟 540 367875

33 040201022002 排水渗沟 540 177228

挡土墙工程 1589061.11

34 010504004001 挡土墙 2251.8 1208631.13

35 040305001001 垫层 1235.2 266099.14

36 040101001004 挖一般土方 2589.9 6992.73

37 040103001003 回填方 724.7 20624.96

38 040103002004 余方弃置 1865.2 86713.15

措施项目 478525.89

1 安全文明施工项目费 185328.67

39 1 185328.67

2 其他措施费 293197.22

40 041102002001 栏杆基础模板 254.176 11633.64

41 041102002002 C20现浇砼基础模板 373.0894 17076.3

23684617.30

m2 45.77

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

项 185328.67

m2 45.77

m3 2.7

m3 28.46

m3 46.49

m3 536.74

m3 215.43

m 681.25

m 328.2

m3 2.7

m3 46.49

m2 10.34

m3 289.49

m 874.02

m 110.53

m2 24.22

m3 3154.7

m3 2.7

m3 137.34

m3 46.49

m3 21.38

m3 80.09

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

m3 36.91

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 3 页



其中：暂估价

42 041102021001 C30砼平石模板 62.1432 3652.78

43 041102021002 路基防护模板 1825.9 107326.4

44 041102017001 挡墙模板 3046.4 153508.1

264487.28

28281234.82合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m2 58.78

m2 58.78

m2 50.39

工程名称：道路工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 1214819.9

983659.84

172140.47

59019.59

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —611659.60

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

55605.42

556054.18

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 99355.46

1.1 工程排污费 30107714.32 75269.29

1.2 施工噪音排污费 30107714.32

1.3 防洪工程维护费 30107714.32

1.4 危险作业意外伤害保险 30107714.32 24086.17

2 税金 30207069.78 3020706.98

3120062.44合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 27802708.93

所占比例（%） 83.7

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 8707902.74 1052345.06

所占比例（%） 25.7 3.1

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 32279.43 5.42 7928.2 0 0 479.61 0 687.83

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

8.9 44.4 0.1 0.3 9.1

3163362.83 14786615.33 570270.55 99355.46 3020706.98

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

3020706.98

100 5.1 1.8 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：道路工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

33227776.76 1693345.79 611659.6 99355.46



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0405111 砂砾 5～80 m3 199.92

2 0407081 水泥石屑(碎石)混合料 m3 4222.8

3 0427021@1 C20混凝土块 m3 92.819 33523.44

4 1033001@2 土工布 m2 1638.7106 8521.3

5 1431311@2 PVC排水管 Ф100 m 711.2 6905.75

6 1431311@3 PVC排水管 Ф150 m 540 7489.8

7 3305011@1 彩色环保型透水砖 m2 3672 82289.52

8 3307001@1
花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

m 2569.6755 203852.36

9 3307011@1 花岗岩路缘石15×30×100cm m 1284.787 118714.32

10 3307011@2
C30砼平石
规格：30×9×100cm

m 1284.787 44659.2

11 8021388@1 中粒式商品沥青混凝土 m3 638.6016 862112.16

1368067.85合计

22.41

79.33

92.4

34.76

1350

361.17

5.2

9.71

13.87

主要材料价格表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 电力井

1.3 电力管道

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,223,346.39

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

161447.24

6648.1

202122.4

2223346.39

3780.78

37807.76

41588.54

415715.52

63283.1

1411389.54

82599.19

82599.19

单位工程造价汇总表

工程名称：电力工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1890388.16



其中：暂估价

土方工程 415715.52

1 040101002001 挖沟槽土方（电力井及管道） 2381.62 124987.42

2 040103001001 回填石屑（电力井及管道） 2114.54 290728.1

电力井 63283.1

3 040504001001 12孔电力直通井 8 27420.4

4 040504001002 12孔电力长井 2 10344.04

5 040504001003 12孔电力三通井 3 15363.24

6 040504001004 6孔电力直通井 3 10155.42

电力管道 1411389.54

7 030408003001 2×3孔CPVC160mm管（包封） 342 60079.14

8 030408003002 3×4孔CPVC160mm管 7920 1351310.4

措施项目

1890388.16

1890388.16合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 175.67

m 170.62

座 5121.08

座 3385.14

座 3427.55

座 5172.02

m3 52.48

m3 137.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 82599.19

66881.93

11704.34

4012.92

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —41588.54

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

3780.78

37807.76

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 6648.1

1.1 工程排污费 2014575.89 5036.44

1.2 施工噪音排污费 2014575.89

1.3 防洪工程维护费 2014575.89

1.4 危险作业意外伤害保险 2014575.89 1611.66

2 税金 2021223.99 202122.4

208770.5合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 1890388.16

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1547320 23937.35

所占比例（%） 69.6 1.1

分项工程名称 土方工程 电力井 电力管道

工程造价 415715.52 63283.1 1411389.54

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 18.7 2.8 63.5

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 1647.41 0.11 269.85 0 0 3.68 0 11.82

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

20.16 0

分项工程费
分析

7.3 5.8 0.3 9.1

161447.24 128658.11 29075.35 6648.1 202122.4

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

202122.4

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：电力工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2223346.39 82599.19 41588.54 6648.1



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 3301051@1 预制混凝土盖板 m3 7.4992 11108.49

2 ZC000787@1 塑料管 m 8509.86 1161255.5

1172363.99合计

136.46

主要材料价格表

工程名称：电力工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

1481.29



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 给水管道工程

1.3 给水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 359,232.45

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

28296.61

1074.15

32657.5

359232.45

610.87

6108.71

6719.58

198799.06

84476.94

22159.43

13345.79

13345.79

单位工程造价汇总表

工程名称：给水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

305435.43



其中：暂估价

土方工程 198799.06

1 040101002001 挖沟槽土方 1046.25 52500.83

2 040103001001 回填石屑 1023.72 140751.26

3 040303002001 混凝土基础 6.54 5546.97

给水管道工程 84476.94

4 040501004001 聚乙烯PE100管DN200 717 84476.94

给水构筑物 22159.43

5 040504001001 立式闸阀井D1400 6 12724.62

6 030901011001 室外消火栓ss100/65-1.0 7 9434.81

措施项目

305435.43

305435.43合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

座 2120.77

套 1347.83

m3 848.16

m 117.82

m3 50.18

m3 137.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 13345.79

10806.31

1891.1

648.38

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —6719.58

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

610.87

6108.71

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 1074.15

1.1 工程排污费 325500.8 813.75

1.2 施工噪音排污费 325500.8

1.3 防洪工程维护费 325500.8

1.4 危险作业意外伤害保险 325500.8 260.4

2 税金 326574.95 32657.5

33731.65合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 305435.43

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 209662.18 5701.57

所占比例（%） 58.4 1.6

分项工程名称 土方工程 给水管道工程 给水构筑物

工程造价 198799.06 84476.94 22159.43

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 55.3 23.5 6.2

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 288.74 0.45 18.36 0 0 0 0 0

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

10.82 0

分项工程费
分析

7.9 15.8 0.3 9.1

28296.61 56671.56 5103.72 1074.15 32657.5

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

32657.5

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：给水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

359232.45 13345.79 6719.58 1074.15



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 1431311@1 高密度聚乙烯管 m 717 66709.68

2 2003001@1 地上式室外消火栓 套 7 8418.13

75127.81合计

1202.59

主要材料价格表

工程名称：给水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

93.04



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 253,084.99

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

23007.73

253084.99

3454.7

756.76

430.37

4303.68

9402.31

9402.31

4734.05

单位工程造价汇总表

工程名称：交通工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

215184.14



其中：暂估价

整个项目 215184.14

1 040205006001 标线 769.62 29014.67

2 040205006002 振动标线 100.8 10769.47

3 040205003001 单悬臂式标志□4500x2700x3
1.材质:铝合金面板、钢管立柱
2.规格尺寸:□4500x2700x3

4 140000

4 040205003002 单柱式标志牌口800X800X4 1.规格尺寸:口800X800X4 8 16800

5 040205003003 单柱式标志牌▽700+▽700 1.规格尺寸:▽700+▽700 4 6600

6 040205003004 黄闪灯 4 12000

措施项目

215184.14

215184.14

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

个 3000

根 35000

根 2100

根 1650

m2 37.7

m2 106.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 9402.31

7613.21

1332.31

456.79

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —4734.05

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

430.37

4303.68

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 756.76

1.1 工程排污费 229320.5 573.3

1.2 施工噪音排污费 229320.5

1.3 防洪工程维护费 229320.5

1.4 危险作业意外伤害保险 229320.5 183.46

2 税金 230077.26 23007.73

23764.49合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 215184.14

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 32277.34 443.92

所占比例（%） 12.8 0.2

分项工程名称 整个项目

工程造价 215184.14

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 85

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 35.25 0 0 0 0 0 0 0

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

1.4 1.2 0.3 9.1

3454.7 2997.73 618 756.76 23007.73

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

23007.73

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：交通工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

253084.99 9402.31 4734.05 756.76



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 1107021@1 热熔标线涂料 kg 5469.5527 28277.59

2 1111641@1 底漆 kg 190.8114 1644.79

3 3300001@1 反光材料 (玻璃珠) kg 372.6434 1117.93

31040.31合计

8.62

3

主要材料价格表

工程名称：交通工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

5.17



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 乔木

1.2 地被

1.3 其他

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 552,609.06

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

55483.4

1652.38

50237.19

552609.06

939.71

9397.06

10336.77

411440.4

15959.28

42453.16

20529.88

20529.88

单位工程造价汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

469852.84



其中：暂估价

乔木 411440.4

1 050102001001 扁桃
胸径15-16cm，苗高500-600cm，冠幅200-250cm，分支点2.6m以 上，
土球直径80cm，支撑材料钢管4根

232 411440.4

地被 15959.28

2 050102012001 铺种草皮 件装式，30X30cm/件 232 15959.28

其他 42453.16

3 050101009001 种植土回(换)填 232 24840.24

4 040103002001 余方弃置 232 10785.68

5 050307017001 垃圾箱
1.规格尺寸:100X48X100cm
2.垃圾箱材质:不锈钢

7 2520

6 050307009001 宣传牌 7 4307.24

措施项目

469852.84

469852.84

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m3 46.49

个 360

个 615.32

m2 68.79

m3 107.07

株 1773.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 20529.88

16623.39

2909.09

997.4

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —10336.77

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

939.71

9397.06

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 1652.38

1.1 工程排污费 500719.49 1251.8

1.2 施工噪音排污费 500719.49

1.3 防洪工程维护费 500719.49

1.4 危险作业意外伤害保险 500719.49 400.58

2 税金 502371.87 50237.19

51889.57合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 469852.84

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 370625.14 5042.26

所占比例（%） 67.1 0.9

分项工程名称 乔木 地被 其他

工程造价 411440.4 15959.28 42453.16

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 74.5 2.9 7.7

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 566.16 0 0.26 0 0 0 0 5.99

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

10 5.2 0.3 9.1

55483.4 28712.56 9988.49 1652.38 50237.19

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

50237.19

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：绿化工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

552609.06 20529.88 10336.77 1652.38



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0409381@1 熟耕土 松方 m3 162.4 7889.39

2 2901061@1 扁桃
胸径15-19cm 苗高3.5m 冠幅1.2-
1.5m

株 242.44 242660.62

3 2907161@1 台湾草 m2 243.6 1274.03

251824.04合计

1000.91

5.23

主要材料价格表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

48.58



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 3,528,396.61

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

320763.33

3528396.61

10550.38

6000

60000

131082.9

131082.9

66000

单位工程造价汇总表

工程名称：桥涵工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

3000000



其中：暂估价

整个项目 3000000

1 04B005 东湖二路西段人行天桥（DK0+220） 1.孔数-跨径，1-24.5，钢箱梁 1 3000000

措施项目

3000000

3000000合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

座 3000000

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桥涵工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 131082.9

106140

18574.5

6368.4

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桥涵工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —66000.00

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

6000.00

60000.00

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桥涵工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 10550.38

1.1 工程排污费 3197082.9 7992.71

1.2 施工噪音排污费 3197082.9

1.3 防洪工程维护费 3197082.9

1.4 危险作业意外伤害保险 3197082.9 2557.67

2 税金 3207633.28 320763.33

331313.71合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：桥涵工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 3000000

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 0

所占比例（%）

分项工程名称 整个项目

工程造价 3000000

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 85

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 0 0 0 0 0 0 0 0

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

0.3 9.1

0 0 0 10550.38 320763.33

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

320763.33

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：桥涵工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

3528396.61 131082.9 66000 10550.38



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

合计

主要材料价格表

工程名称：桥涵工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 通信井

1.3 通信管道

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 1,738,121.56

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

218442.21

5197.21

158011.05

1738121.56

2955.66

29556.57

32512.23

745120.45

68711.95

663996

64572.67

64572.67

单位工程造价汇总表

工程名称：通信工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1477828.4



其中：暂估价

土方工程 745120.45

1 040101002001 挖沟槽土方（通信井及管道） 3470.98 182157.03

2 040103001001 回填中粗砂（通信井及管道） 2313.58 562963.42

通信井 68711.95

3 040504001001 16孔直通人孔井 9 33450.03

4 040504001002 16孔三通人孔井 4 22530.8

5 040504001003 8孔直通人孔井 4 12731.12

通信管道 663996

6 031103002001 2*4孔∅110mmPVC-U管（包封） 608 41496

7 031103002002 4*4孔∅110mmPVC-U管 10000 622500

措施项目

1477828.4

1477828.4合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 62.25

座 3182.78

m 68.25

座 3716.67

座 5632.7

m3 52.48

m3 243.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 64572.67

52285.57

9149.97

3137.13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —32512.23

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

2955.66

29556.57

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 5197.21

1.1 工程排污费 1574913.3 3937.28

1.2 施工噪音排污费 1574913.3

1.3 防洪工程维护费 1574913.3

1.4 危险作业意外伤害保险 1574913.3 1259.93

2 税金 1580110.51 158011.05

163208.26合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 1477828.4

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1026460.79 28548.52

所占比例（%） 59.1 1.6

分项工程名称 土方工程 通信井 通信管道

工程造价 745120.45 68711.95 663996

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 42.9 4 38.2

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 2229.05 0.11 278.89 0 0 4.22 0 2998.21

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

23.63 0

分项工程费
分析

12.6 9.5 0.3 9.1

218442.21 164979.28 39339.79 5197.21 158011.05

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

158011.05

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：通信工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

1738121.56 64572.67 32512.23 5197.21



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 3301051@1 预制混凝土盖板 m3 8.0492 11923.2

2 ZC000787@2 PVC-U管110mm厚5mm m 10926.24 420660.24

432583.44合计

38.5

主要材料价格表

工程名称：通信工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

1481.29



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 污水管道工程

1.3 污水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,872,418.03

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

820483.38

8588.91

261128.91

2872418.03

4884.52

48845.16

53729.68

2075180.02

159435.89

207641.88

106712.74

106712.74

单位工程造价汇总表

工程名称：污水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

2442257.79



其中：暂估价

土方工程 2075180.02

1 040101002001 挖沟槽土方 5579.53 124311.93

2 040103001001 回填石屑 1692.38 232651.48

3 040103001002 碎石层 89.97 19616.16

4 040303002001 混凝土基础 33.2928 19197.63

5 粤040101006001 打拔钢板桩 1788 1623718.56

6 040103001003 回填土方 1932.81 55684.26

污水管道工程 159435.89

7 040501004001 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN400 573 134179.41

8 040501004002 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 172 25256.48

污水构筑物 207641.88

9 040504002002 污水检查井 36 207641.88

措施项目

2442257.79

2442257.79合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 146.84

座 5767.83

m3 28.81

m 234.17

m3 218.03

m3 576.63

t 908.12

m3 22.28

m3 137.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 106712.74

86407.08

15121.24

5184.42

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —53729.68

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

4884.52

48845.16

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 8588.91

1.1 工程排污费 2602700.21 6506.75

1.2 施工噪音排污费 2602700.21

1.3 防洪工程维护费 2602700.21

1.4 危险作业意外伤害保险 2602700.21 2082.16

2 税金 2611289.12 261128.91

269717.82合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 2442257.79

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 799548.39 119439.13

所占比例（%） 27.8 4.2

分项工程名称 土方工程 污水管道工程 污水构筑物

工程造价 2075180.02 159435.89 207641.88

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 72.2 5.6 7.2

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 8372.29 0 165.33 0 0 26.57 0 128.93

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

115.35 0

分项工程费
分析

28.6 19.3 0.3 9.1

820483.38 555165.16 147663.58 8588.91 261128.91

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

261128.91

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：污水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2872418.03 106712.74 53729.68 8588.91



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0205001@1 橡胶圈 DN300 个 35.432 2660.59

2 0205001@2 橡胶圈 DN400 个 118.038 8863.47

3 1431271@1 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管 DN300  8KN/m2 m 173.72 19868.36

4 1431271@2 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管 DN400  8KN/m2 m 578.73 114322.32

5 3301001@2 球墨铸铁防盗井环盖（国标防跳防响，雨、污） 套 36 15796.44

161511.18合计

75.09

114.37

197.54

438.79

主要材料价格表

工程名称：污水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

75.09



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 雨水管道工程

1.3 雨水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 5,186,400.82

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

875186.71

15508.02

471490.98

5186400.82

8819.42

88194.18

97013.6

2483608.27

1693612.86

232487.94

192679.15

192679.15

单位工程造价汇总表

工程名称：雨水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

4409709.07



其中：暂估价

土方工程 2483608.27

1 040101002001 挖沟槽土方 6563.69 260906.68

2 040103001001 回填石屑 3354.87 461261.08

3 040103001002 碎石层 169.62 36982.25

4 040303002001 混凝土基础 483.866 335798.17

5 粤040101006001 打拔钢板桩 1496 1361285.2

6 040103001003 回填土方 1826.21 27374.89

雨水管道工程 1693612.86

7 040501004002 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN800 344 421971.04

8 040501004004 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 318 46695.12

9 040501004008 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN600 63 42367.5

10 040501001001 II级钢筋混凝土管DN1400 352 1182579.2

雨水构筑物 232487.94

11 040504002001 雨水检查井D1500 36 194605.2

12 040504009001 雨水口 42 37882.74

措施项目

4409709.07

4409709.07合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

座 5405.7

座 901.97

m 146.84

m 672.5

m 3359.6

m3 14.99

m 1226.66

m3 218.03

m3 693.99

t 909.95

m3 39.75

m3 137.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 192679.15

156015.51

27302.71

9360.93

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —97013.60

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

8819.42

88194.18

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 15508.02

1.1 工程排污费 4699401.82 11748.5

1.2 施工噪音排污费 4699401.82

1.3 防洪工程维护费 4699401.82

1.4 危险作业意外伤害保险 4699401.82 3759.52

2 税金 4714909.84 471490.98

486999合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 4409709.07

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 2613864.94 122776.56

所占比例（%） 50.4 2.4

分项工程名称 土方工程 雨水管道工程 雨水构筑物

工程造价 2483608.27 1693612.86 232487.94

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 47.9 32.7 4.5

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 8930.48 1.8 1051.43 0 0 27.34 0 160.71

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

165.76 0

分项工程费
分析

16.9 12.3 0.3 9.1

875186.71 640265.82 157585.85 15508.02 471490.98

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

471490.98

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：雨水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

5186400.82 192679.15 97013.6 15508.02



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0205001@2 橡胶圈  DN600 个 12.978 476.81

2 0205001@3 橡胶圈 DN300 个 65.508 4919

3 0205001@4 橡胶圈  DN800 个 70.864 18107.17

4 1431271@2 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管  DN600  8KN/m2 m 63.63 39823.47

5 1431271@3 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管 DN300  8KN/m2 m 321.18 36733.36

6 1431271@4 聚乙烯(PE)缠绕结构壁管  DN800  8KN/m2 m 347.44 387784.73

7 1445121@1 钢筋混凝土管DN1400 m 355.52 342699.95

8 3301001@1 球墨铸铁雨水箅井盖 套 36 15431.76

9 3301091@1 钢筋混凝土外套环 个 359.04 718080

10 3301121@1 球墨铸铁顶承式箅子 套 42.42 10959.63

1575015.88合计

963.94

428.66

2000

258.36

75.09

255.52

625.86

114.37

1116.12

主要材料价格表

工程名称：雨水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

36.74



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 电缆保护管

1.2 路灯

1.3 电缆

1.4 余方弃置

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 1,244,208.22

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

1244208.22

194589.91

3720.35

113109.84

2115.76

21157.63

46223.38

23273.39

330551.4

387122.4

314469

25738.46

46223.38

单位工程造价汇总表

工程名称：照明工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1057881.26



其中：暂估价

电缆保护管 330551.4

1 040803002002 电缆保护管
1.材料品种:HDPE管
2.规格:DNl00mm×5mm

4692 330551.4

路灯 387122.4

2 040805002004 单臂路灯
1.灯杆材质、高度:金属杆8米
2.光源数量:120w，LED灯

42 287237.58

3 040805002003 中杆照明灯
1.灯杆材质、高度:金属杆15米
2.光源数量:LED灯 2*250W

2 99884.82

电缆 314469

4 040803001001 低压电力电缆 YJV22-1KV-5x16mm2 4064.38 302471.16

5 040806001001 接地极 195.5 11997.84

余方弃置 25738.46

6 040103002001 余方弃置 512.7183 25738.46

措施项目

1057881.26

1057881.26

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m3 50.2

m 74.42

根 61.37

套 6838.99

套 49942.41

m 70.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 46223.38

37427.84

6549.87

2245.67

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —23273.39

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

2115.76

21157.63

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 3720.35

1.1 工程排污费 1127378.03 2818.45

1.2 施工噪音排污费 1127378.03

1.3 防洪工程维护费 1127378.03

1.4 危险作业意外伤害保险 1127378.03 901.9

2 税金 1131098.38 113109.84

116830.19合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 1057881.26

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 743718.19 24233.39

所占比例（%） 59.8 1.9

分项工程名称 电缆保护管 路灯 电缆

工程造价 330551.4 387122.4 314469

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 26.6 31.1 25.3

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 1985.62 0 26.84 0 0 0 0 605.99

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

余方弃置

25738.46

2.1

15.6 4.9 0.3 9.1

194589.91 60349.64 35014.88 3720.35 113109.84

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

113109.84

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：照明工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

1244208.22 46223.38 23273.39 3720.35



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 2200001@1 LED路灯 套 24.24 73927.15

2 2200001@4 LED路灯 套 42.42 55753.03

3 2252001@1 灯架 套 2.02 49.45

4 2252001@2 灯架 套 42.42 1038.44

5 2255001@1 镇流器 套 2.02 45.27

6 2255001@2 镇流器 套 42.42 811.92

7 2261071@1 节能座灯头 个 2.02 12.18

8 2261071@2 节能座灯头 个 42.42 255.79

9 2619041@2 金属杆 根 2 11408

10 2619041@4 金属杆 根 42 67956

11 5521001@1 电力电容器 套 2.02 957.84

12 5521001@3 电力电容器 套 42.42 20114.72

13 8021400@1 商品普通混凝土 C25 40石 m3 26.84 9093.66

14 ZC000004@1 镀锌圆钢 φ10～25 kg 1041.624 5364.36

15 ZC000787@1 HDPE管 m 4832.76 108302.15

16 ZC001383@3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 m 4105.0238 219003.02

17 ZC020160@1 螺纹钢 HRB335 Ф10-25 kg 2266.5887 8658.37

18 ZC020161@1 地脚螺栓 M10×25 套 264.0001 126.72

582878.07合计

3.82

0.48

474.18

338.81

5.15

22.41

53.35

6.03

6.03

5704

1618

474.18

1314.31

24.48

24.48

22.41

19.14

主要材料价格表

工程名称：照明工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

3049.8



美元 折合人民币

1 4774.54 5

2 1985.21 2.08

3 428.17 0.45

4 79.52 0.08

5 427.45 0.45

6 284.5 0.3

7 220.31 0.23

8 469.09 0.49

9 676 0.71

10 204.29 0.21

单项工程概算 单项工程概算 4774.54

编制人：周刚 审核人：谢峥嵘

照明工程 204.29

通信工程 220.31

污水工程 469.09

雨水工程 676

给水工程 79.52

交通工程 427.45

绿化工程 284.5

东湖三路 4774.54

道路工程 1985.21

电力工程 428.17

单项工程综合概算表

（适用于三级概算编制形式）

单项工程名称：东湖三路 单位： 万元       共 1 页, 第 1 页

序号 概算编码 名称 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 金额
其中：引进部分

占总投资比例（%）



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 整修路基工程

1.2 栏杆工程

1.3 路面工程

1.4 人行道

1.5 附属结构

1.6 土石方工程

1.7 低填浅挖工程

1.8 路基防护工程

1.9 路基路面排水工程

1.10 填方路基边坡过鱼塘、河沟、水田路段防护工程

1.11

1.12

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 19,852,134.70

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

59360.52

1804739.52

19852134.70

1882485.43

33428.85

334288.48

367717.33

905893.56

772788.33

133105.23

3354903.9

3604600.67

434644.08

1049828

40816.78

36015

250103.08

6245670

482904

1214938.26

单位工程造价汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

16714423.77



其中：暂估价

整修路基工程 36015

1 040202001001 路床(槽)整形 1、范围：按设计图纸要求 24500 36015

栏杆工程 250103.08

2 040309001001 金属栏杆 1、栏杆材质、规格:不锈钢管、无缝钢管 8.968 250103.08

路面工程 6245670

3 040202011001 级配碎石垫层厚度15cm 1.厚度:15cm 15800 434816

4 040202015001 4.5%水泥稳定碎石20cm
1.水泥含量:4.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:20cm

15500 827390

5 040202015002 5.5%水泥稳定碎石20cm
1.水泥含量:5.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:20cm

15000 827550

6 040203003001 透层乳化沥青PC-2
1.材料品种:乳化沥青
2.透层

14200 68018

7 040203004001 沥青表面处治1cm
1.材料品种:乳化沥青
2.厚度:1cm

14200 114452

8 040203003002 改性乳化沥青粘层PC-3 1.材料品种:改性乳化沥青 28400 99968

9 040203006002 AC13-细粒式改性沥青砼4cm
1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混泥土
2.石料粒径:20~40
3.厚度:4cm

14200 1068550

10 040203006003 AC-25沥青混凝土8cm
1.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混泥土
2.石料粒径:20~40
3.厚度:8cm

14200 1395008

11 040203006004 AC-20C改性沥青混凝土6cm
1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混泥土
2.石料粒径:20~40
3.厚度:6cm

14200 1409918

人行道 482904

12 040204002001 彩色环保型透水砖
1.块料品种、规格:按设计图纸尺寸
2.基础、垫层:材料品种、厚度:厚度：6cm

5700 261915

13 040202015003 3.5%水泥稳定级配碎石15cm
1.水泥含量:3.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:15cm

5700 220989

附属结构 1214938.26

14 040204004001
花岗岩路缘石
规格：15×30×100cm

1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15×30×100cm 3599.5 395369.08

15 040204004002
花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

1.材料品种、规格:花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

3599.5 324494.93

16 040204004003
C30砼平石
规格：30×16×100cm

1.材料品种、规格:C30砼平石
规格：30×16×100cm

3599.5 175835.58

17 040303002001 C20现浇砼 1.混凝土强度等级:C20 408.5 319238.67

8229630.34

m3 781.49

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m 109.84

m 90.15

m 48.85

m2 45.95

m2 38.77

m2 98.24

m2 99.29

m2 8.06

m2 3.52

m2 75.25

m2 53.38

m2 55.17

m2 4.79

t 27888.39

m2 27.52

m2 1.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂估价

土石方工程 3354903.9

18 040101001001 挖一般土方 33689.5 100394.71

19 040102001001 挖一般石方 71421.8 2636178.64

20 040103001001 回填方 8524.2 104762.42

21 040103002001 余方弃置 2427.3 513568.13

低填浅挖工程 3604600.67

22 040101001002 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

17402.5 46986.75

23 040103001002 回填方 1.填方材料品种: 河砂 20012.9 2748571.69

24 040103002002 余方弃置 1.运距:22km 17402.5 809042.23

路基防护工程 434644.08

25 040305005001 植草护坡 8516.1 206259.94

26 010202003001 圆木桩 1.62 5110.63

27 040305005002 M7.5浆砌片石护坡 3.3 955.28

28 040204005001 C20现浇混凝土 180 122347.8

29 040204004004 C20预制块 180 12200.4

30 040101001003 挖一般土方 139.87 377.65

31 040103002003 余方弃置 139.87 6502.56

32 060212017001 三维植被网 7823 80889.82

路基路面排水工程 1049828

33 040201022001 边沟 1040 708500

34 040201022002 排水渗沟 1040 341328

填方路基边坡过鱼塘、河沟、水田路
段防护工程

40816.78

35 040101001004 挖一般土方 65.7 3248.21

36 010504004001 挡土墙 65.7 37568.57

措施项目 175568.52

1 安全文明施工项目费 42463.29

37 1 42463.29

2 其他措施费 133105.23

38 041103001001 围堰 177.2 32377.98

8559634.7

m3 182.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

项 42463.29

m3 49.44

m3 571.82

m 681.25

m 328.2

m3 2.7

m3 46.49

m2 10.34

m3 289.48

m 679.71

m 67.78

m2 24.22

m3 3154.71

m3 2.7

m3 137.34

m3 46.49

m3 12.29

m3 211.58

m3 2.98

m3 36.91

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中：暂估价

39 041102002001 栏杆基础模板 198.172 9070.33

40 041102002002 C20现浇砼基础模板 712.0742 32591.64

41 041102021001 C30砼平石模板 314.1504 18465.76

42 041102021002 路基防护模板 418.4 24593.55

43 041102017001 挡墙模板 282 14212.8

44 041102002003 基础模板 43.8 1793.17

100727.25

16889992.29合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m2 58.78

m2 50.4

m2 40.94

m2 45.77

m2 45.77

m2 58.78

工程名称：道路工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 730325.04

591356.31

103487.35

35481.38

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —367717.33

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

33428.85

334288.48

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 59360.52

1.1 工程排污费 17988034.66 44970.09

1.2 施工噪音排污费 17988034.66

1.3 防洪工程维护费 17988034.66

1.4 危险作业意外伤害保险 17988034.66 14390.43

2 税金 18047395.18 1804739.52

1864100.04合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 16714423.77

所占比例（%） 84.2

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 11758060.19 261341.88

所占比例（%） 58.9 1.3

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 19209.43 4.23 5675.92 0 0 807.15 0 762.15

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

9.1 13.3 0.1 0.3 9.1

1882485.43 2648019.52 339535.69 59360.52 1804739.52

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

1804739.52

100 4.6 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：道路工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

19852134.7 905893.56 367717.33 59360.52



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0407081 水泥石屑(碎石)混合料 m3 7094.1

2 0409171@1 粘土 抹灰用 m3 214.412 12489.5

3 0427021@1 C20混凝土块 m3 20.4937 7401.71

4 1033001@2 土工布 m2 3150.2016 16381.05

5 1431311@3 PVC排水管 Ф150 m 1040 14424.8

6 3305011@1 彩色环保型透水砖 m2 5814 130291.74

7 3307001@1
花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

m 3653.4925 289831.56

8 3307011@1 花岗岩路缘石15×30×100cm m 3653.4925 337582.71

9 3307011@2
C30砼平石
规格：30×16×100cm

m 3653.4925 126995.4

10 8021388@4 中粒式改性商品沥青混凝土 m3 903.8016 1355702.4

2291100.87合计

79.33

92.4

34.76

1500

58.25

361.17

5.2

13.87

22.41

主要材料价格表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 电力井

1.3 电力管道

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 4,281,738.64

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

328142.18

12802.97

389248.97

4281738.64

7281.05

72810.5

80091.55

557630.53

78960.47

3003933.96

159070.19

159070.19

单位工程造价汇总表

工程名称：电力工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

3640524.96



其中：暂估价

土方工程 557630.53

1 040101002001 挖沟槽土方（电力井及管道） 3179.36 166852.81

2 040103001001 回填石屑（电力井及管道） 2842.64 390777.72

电力井 78960.47

3 040504001001 12孔电力直通井 9 30847.86

4 040504001002 12孔电力长井 3 15515.97

5 040504001003 12孔电力三通井 4 20484.4

6 040504001004 6孔电力直通井 4 12112.24

电力管道 3003933.96

7 030408003001 2×3孔CPVC160mm管（包封） 720 126482.4

8 030408003002 3×4孔CPVC160mm管（包封） 516 89092.56

9 030408003003 3×4孔CPVC160mm管 9660 2788359

措施项目

3640524.96

3640524.96合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 175.67

m 172.66

m 288.65

座 5121.1

座 3028.06

座 3427.54

座 5171.99

m3 52.48

m3 137.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 159070.19

128801.77

22540.31

7728.11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —80091.55

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

7281.05

72810.50

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 12802.97

1.1 工程排污费 3879686.7 9699.22

1.2 施工噪音排污费 3879686.7

1.3 防洪工程维护费 3879686.7

1.4 危险作业意外伤害保险 3879686.7 3103.75

2 税金 3892489.67 389248.97

402051.94合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 3640524.96

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 3035780.93 45591.68

所占比例（%） 70.9 1.1

分项工程名称 土方工程 电力井 电力管道

工程造价 557630.53 78960.47 3003933.96

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 13 1.8 70.2

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 3348.37 0.11 356.51 0 0 4.68 0 15.08

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

25.79 0

分项工程费
分析

7.7 4 0.3 9.1

328142.18 172041.47 59028.57 12802.97 389248.97

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

389248.97

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：电力工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

4281738.64 159070.19 80091.55 12802.97



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 1431311@1 塑料管 m 9660 988314.6

2 3301051@1 预制混凝土盖板 m3 9.3991 13922.79

3 ZC000787@1 塑料管 m 11222.88 1531474.2

2533711.59合计

1481.29

136.46

主要材料价格表

工程名称：电力工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

102.31



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 给水管道工程

1.3 给水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 795,190.21

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

55809.08

2377.73

72290.02

795190.21

1352.21

13522.12

14874.33

351181.6

289554.98

35369.56

29541.99

29541.99

单位工程造价汇总表

工程名称：给水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

676106.14



其中：暂估价

土方工程 351181.6

1 040101002001 挖沟槽土方 1851.9 96465.47

2 040103001001 回填石屑 1785.72 245518.64

3 040303002001 混凝土基础 10.93 9197.49

给水管道工程 289554.98

4 040501004001 聚乙烯PE100管DN200 257 30279.74

5 040501004002 聚乙烯PE100管DN300 822 259275.24

给水构筑物 35369.56

6 040504001001 立式闸阀井D1400 9 19086.75

7 040504001002 排气阀井D1200 1 3002.97

8 040504001003 排泥阀井∅800 1 3845.03

9 030901011001 室外消火栓ss100/65-1.0 7 9434.81

措施项目

676106.14

676106.14合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

座 3002.97

座 3845.03

套 1347.83

m 315.42

座 2120.75

m3 841.49

m 117.82

m3 52.09

m3 137.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 29541.99

23920.64

4186.11

1435.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —14874.33

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

1352.21

13522.12

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 2377.73

1.1 工程排污费 720522.46 1801.31

1.2 施工噪音排污费 720522.46

1.3 防洪工程维护费 720522.46

1.4 危险作业意外伤害保险 720522.46 576.42

2 税金 722900.19 72290.02

74667.75合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 676106.14

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 499594.3 10517.81

所占比例（%） 62.8 1.3

分项工程名称 土方工程 给水管道工程 给水构筑物

工程造价 351181.6 289554.98 35369.56

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 44.2 36.4 4.4

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 569.48 0.74 34.36 0 0 0.88 0 3.15

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

20.44 0

分项工程费
分析

7 12.6 0.3 9.1

55809.08 100128.2 10052.2 2377.73 72290.02

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

72290.02

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：给水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

795190.21 29541.99 14874.33 2377.73



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 1431311@1 聚乙烯PE100管DN200 m 257 23911.28

2 1431311@2 聚乙烯PE100管DN300 m 822 230620.32

3 2003001@1 地上式室外消火栓 套 7 8418.13

262949.73合计

280.56

1202.59

主要材料价格表

工程名称：给水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

93.04



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 4,274,515.94

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

388592.36

4274515.94

6520.39

12781.37

7268.77

72687.68

158801.86

158801.86

79956.45

单位工程造价汇总表

工程名称：交通工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

3634383.9



其中：暂估价

整个项目 3634383.9

1 040205006001 标线 1548.33 58387.52

2 040205006002 振动标线 94.5 10096.38

3 040205003001 单悬臂式标志□4500x2700x3
1.材质:铝合金面板、钢管立柱
2.规格尺寸:□4500x2700x3

4 140000

4 040205003003 单柱式标志牌○800X800X4 1.规格尺寸:○800X800X4 2 2500

5 040205003004 单柱式标志牌口800X800X4 1.规格尺寸:口800X800X4 8 16800

6 040205003005 单柱式标志牌▽700+▽700 1.规格尺寸:▽700+▽700 4 6600

7 040205014001 交通信号灯 2 800000

8 040205014002 交通监控 2 2200000

9 040205014003 公交站亭 2 400000

措施项目

3634383.9

3634383.9

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

处 200000

根 1650

处 400000

处 1100000

根 35000

根 1250

根 2100

m2 37.71

m2 106.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 158801.86

128584.5

22502.29

7715.07

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —79956.45

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

7268.77

72687.68

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 12781.37

1.1 工程排污费 3873142.21 9682.86

1.2 施工噪音排污费 3873142.21

1.3 防洪工程维护费 3873142.21

1.4 危险作业意外伤害保险 3873142.21 3098.51

2 税金 3885923.58 388592.36

401373.73合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 3634383.9

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 54300.37 837.85

所占比例（%） 1.3

分项工程名称 整个项目

工程造价 3634383.9

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 85

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 66.53 0 0 0 0 0 0 0

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

0.2 0.1 0.3 9.1

6520.39 5657.91 1166.41 12781.37 388592.36

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

388592.36

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：交通工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

4274515.94 158801.86 79956.45 12781.37



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 1107021@1 热熔标线涂料 kg 9156.7569 47340.43

2 1111641@1 底漆 kg 319.4436 2753.6

3 3300001@1 反光材料 (玻璃珠) kg 623.8546 1871.56

51965.59合计

8.62

3

主要材料价格表

工程名称：交通工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

5.17



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 乔木

1.2 灌木

1.3 地被

1.4 其他

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,845,023.86

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

2845023.86

330389.66

8507

258638.53

4643.2

46432.04

101440.79

103760.1

51075.24

915681.66

442598.48

403965.68

559356.38

205200.89

单位工程造价汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

2321602.2



其中：暂估价

乔木 915681.66

1 050102001002 花叶高山榕
胸径15-16cm，苗高500-600cm，冠幅200-250cm，分支点2.6m以 上，
土球直径80cm，支撑材料钢管4根

286 371233.72

2 050102001004 霸王棕
地径43-45cm，自然高410-450cm，冠幅200cm，净干高2.6-3m， 土球
直径80cm，支撑材料钢管4根

86 544447.94

灌木 442598.48

3 050102002001 紫锦木B 苗高X冠幅=180X150cm，土球直径50cm，支撑材料杉木棍3根 138 71159.7

4 050102002002 美花红千层A 苗高X冠幅=150X120cm，土球直径50cm，支撑材料杉木棍3根 572 314079.48

5 050102002005 洋金凤A 苗高X冠幅=60X60cm，土球直径30cm 310 25804.4

6 050102002007 金边龙舌兰B 苗高X冠幅=80X80cm，土球直径30cm 310 31554.9

地被 403965.68

7 050102008002 九里香 苗高X冠幅=25X25cm 2120.3 248859.61

8 050102008003 红继木 苗高X冠幅=25X25cm 732.6 104710.52

9 050102012001 铺种草皮 件装式，30X30cm/件 732.6 50395.55

其他 559356.38

10 050101009001 种植土回(换)填 3585.5 383899.49

11 040103002001 余方弃置 3585.5 166689.9

12 050307017001 垃圾箱
1.规格尺寸:100X48X100cm
2.垃圾箱材质:不锈钢

9 3240

13 050307009001 宣传牌 9 5526.99

措施项目

2321602.2

2321602.2

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

个 360

个 614.11

m3 107.07

m3 46.49

m2 117.37

m2 142.93

m2 68.79

株 83.24

株 101.79

株 515.65

株 549.09

株 1298.02

株 6330.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 分部分项人工费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 分部分项人工费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0.2%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 205200.89

4643.2

66077.93

33038.97

82138.29

14374.2

4928.3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —51075.24

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

4643.20

46432.04

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 8507

1.1 工程排污费 2577878.33 6444.7

1.2 施工噪音排污费 2577878.33

1.3 防洪工程维护费 2577878.33

1.4 危险作业意外伤害保险 2577878.33 2062.3

2 税金 2586385.33 258638.53

267145.53合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 2321602.2

所占比例（%） 81.6

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1705292.07 30127.83

所占比例（%） 59.9 1.1

分项工程名称 乔木 灌木 地被

工程造价 915681.66 442598.48 403965.68

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 32.2 15.6 14.2

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 3371.32 0 0.3 0 0 0 0 18.9

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

其他

559356.38

19.7

11.6 6.9 0.3 9.1

330389.66 196292.99 59485.34 8507 258638.53

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

258638.53

100 7.2 1.8 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：绿化工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2845023.86 205200.89 51075.24 8507



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0409381@1 熟耕土 松方 m3 2509.85 121928.51

2 2901061@2 高山榕
胸径18-20cm 苗高3.5m 冠幅1.2-
1.5m

株 298.87 163168.08

3 2901061@4 霸王棕 地径43～45cm 株 89.87 481882.94

4 2903011@2 洋金凤 丛 323.95 9245.53

5 2903011@3 金边龙舌兰 丛 323.95 14995.65

6 2903031@1 紫锦木B
苗高X冠幅=180X150cm，土球直径
50cm，

丛 144.21 21054.66

7 2903031@2 美花红千层A 苗高×冠幅 150cm×120cm 丛 597.74 106397.72

8 2907051@2 九里香 株 88117.024 117195.64

9 2907051@3 红花继木 株 19413.9 59212.4

10 2907161@1 台湾草 m2 769.23 4023.07

1099104.2合计

178

1.33

3.05

5.23

545.95

5362

28.54

46.29

146

主要材料价格表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

48.58



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 通信井

1.3 通信管道

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,203,095.51

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

285363.7

6587.55

200281.41

2203095.51

3746.34

37463.4

41209.74

874494.2

88677.36

909998.4

81846.85

81846.85

单位工程造价汇总表

工程名称：通信工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1873169.96



其中：暂估价

土方工程 874494.2

1 040101002001 挖沟槽土方（通信井及管道） 3258.16 170988.24

2 040103001001 回填中粗砂（通信井及管道） 2891.16 703505.96

通信井 88677.36

3 040504001001 16孔直通人孔井 12 44600.16

4 040504001002 16孔三通人孔井 5 28163.45

5 040504001003 8孔直通人孔井 5 15913.75

通信管道 909998.4

6 031103002001 2*4孔∅110mmPVC-U管（包封） 1200 81900

7 031103002002 4*4孔∅110mmPVC-U管（包封） 720 46238.4

8 031103002003 4*4孔∅110mmPVC-U管 12560 781860

措施项目

1873169.96

1873169.96合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 64.22

m 62.25

座 3182.75

m 68.25

座 3716.68

座 5632.69

m3 52.48

m3 243.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 81846.85

66272.75

11597.73

3976.37

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —41209.74

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

3746.34

37463.40

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 6587.55

1.1 工程排污费 1996226.55 4990.57

1.2 施工噪音排污费 1996226.55

1.3 防洪工程维护费 1996226.55

1.4 危险作业意外伤害保险 1996226.55 1596.98

2 税金 2002814.1 200281.41

206868.96合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 1873169.96

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1345328.59 34357.47

所占比例（%） 61.1 1.6

分项工程名称 土方工程 通信井 通信管道

工程造价 874494.2 88677.36 909998.4

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 39.7 4 41.3

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 2911.93 0.14 386.98 0 0 5.45 0 3747.27

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

30.49 0

分项工程费
分析

13 7.1 0.3 9.1

285363.7 156647.55 51388.21 6587.55 200281.41

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

200281.41

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：通信工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2203095.51 81846.85 41209.74 6587.55



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 3301051@1 预制混凝土盖板 m3 10.399 15403.93

2 ZC000787@2 PVC-U管110mm厚5mm m 14914.4 574204.4

589608.33合计

38.5

主要材料价格表

工程名称：通信工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

1481.29



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 污水管道工程

1.3 污水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 4,690,883.86

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

1393562.73

14026.36

426443.99

4690883.86

7976.8

79767.97

87744.77

3528822.68

217326.92

242248.86

174270.28

174270.28

单位工程造价汇总表

工程名称：污水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

3988398.46



其中：暂估价

土方工程 3528822.68

1 040101002001 挖沟槽土方 8980.28 178707.57

2 040103001001 回填石屑 2301.25 316352.84

3 040103001002 碎石层 122.49 26706.49

4 040303002001 混凝土基础 38.8416 22397.23

5 粤040101006001 打拔钢板桩 3228.8 2888097.02

6 040103001003 回填土方 6441.73 96561.53

污水管道工程 217326.92

7 040501004001 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN400 792 185462.64

8 040501004002 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 217 31864.28

污水构筑物 242248.86

9 040504002002 污水检查井 42 242248.86

措施项目

3988398.46

3988398.46合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 146.84

座 5767.83

m3 14.99

m 234.17

m3 218.03

m3 576.63

t 894.48

m3 19.9

m3 137.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 174270.28

141109.54

24694.17

8466.57

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —87744.77

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

7976.80

79767.97

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 14026.36

1.1 工程排污费 4250413.51 10626.03

1.2 施工噪音排污费 4250413.51

1.3 防洪工程维护费 4250413.51

1.4 危险作业意外伤害保险 4250413.51 3400.33

2 税金 4264439.87 426443.99

440470.35合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 3988398.46

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1189640.8 206205.05

所占比例（%） 25.4 4.4

分项工程名称 土方工程 污水管道工程 污水构筑物

工程造价 3528822.68 217326.92 242248.86

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 75.2 4.6 5.2

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 14220.04 0 192.89 0 0 31.02 0 156.94

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

134.67 0

分项工程费
分析

29.7 20.2 0.3 9.1

1393562.73 948197.73 250826.42 14026.36 426443.99

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

426443.99

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：污水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

4690883.86 174270.28 87744.77 14026.36



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0205001@1 橡胶圈DN300 个 44.702 3356.67

2 0205001@2 DN400 个 163.152 12251.08

3 1431271@1 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 m 219.17 25066.47

4 1431271@2 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN400 m 799.92 158016.2

5 3301001@2 球墨铸铁防盗井环盖（国标防跳防响，雨、污） 套 42 18429.18

217119.6合计

75.09

114.37

197.54

438.79

主要材料价格表

工程名称：污水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

75.09



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 雨水管道工程

1.3 雨水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 6,759,950.32

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

1215424.31

20213.15

614540.94

6759950.32

11495.22

114952.22

126447.44

3672539.03

1788514.74

286557.18

251137.84

251137.84

单位工程造价汇总表

工程名称：雨水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

5747610.95



其中：暂估价

土方工程 3672539.03

1 040101002001 挖沟槽土方 9567.59 503063.88

2 040103001001 回填石屑 5388.41 740852.49

3 040103001002 碎石层 236.72 51612.06

4 040303002001 混凝土基础 31.824 29206.79

5 粤040101006001 打拔钢板桩 2536.8 2303718.82

6 040103001003 回填土方 2940.96 44084.99

雨水管道工程 1788514.74

7 040501004002 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN800 217 266185.22

8 040501004004 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 613 90012.92

9 040501004005
埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管
DN1200

284 549611

10 040501004006
埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管
DN1100

556 882705.6

雨水构筑物 286557.18

11 040504002001 雨水检查井D1500 44 237850.8

12 040504009001 雨水口 54 48706.38

措施项目

5747610.95

5747610.95

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

座 5405.7

座 901.97

m 146.84

m 1935.25

m 1587.6

m3 14.99

m 1226.66

m3 218.03

m3 917.76

t 908.12

m3 52.58

m3 137.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 251137.84

203350.48

35586.33

12201.03

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —126447.44

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

11495.22

114952.22

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 20213.15

1.1 工程排污费 6125196.23 15312.99

1.2 施工噪音排污费 6125196.23

1.3 防洪工程维护费 6125196.23

1.4 危险作业意外伤害保险 6125196.23 4900.16

2 税金 6145409.38 614540.94

634754.09合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 5747610.95

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 3001347.5 192483.11

所占比例（%） 44.4 2.8

分项工程名称 土方工程 雨水管道工程 雨水构筑物

工程造价 3672539.03 1788514.74 286557.18

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 54.3 26.5 4.2

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 12402.3 2.2 138.96 0 0 31.99 0 203.08

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

203.45 0

分项工程费
分析

18 16.6 0.3 9.1

1215424.31 1119603.58 218769.29 20213.15 614540.94

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

614540.94

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：雨水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

6759950.32 251137.84 126447.44 20213.15



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0205001@3 橡胶圈DN300 个 126.278 9482.22

2 0205001@4 橡胶圈DN800 个 44.702 11422.26

3 0205001@5 橡胶圈DN1200 个 58.504 14331.72

4 0205001@6 橡胶圈DN1100 个 114.536 22213.11

5 1431271@3 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 m 619.13 70809.9

6 1431271@4 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN800 m 219.17 244620.02

7 1431271@5 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN1100 m 561.56 813105.19

8 1431271@6 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN1200 m 286.84 507623.62

9 3301001@1 球墨铸铁雨水箅井盖 套 44 18861.04

10 3301121@1 球墨铸铁顶承式箅子 套 54.54 14090.95

1726560.03合计

1447.94

1769.71

428.66

258.36

255.52

244.97

193.94

114.37

1116.12

主要材料价格表

工程名称：雨水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

75.09



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 电缆保护管

1.2 路灯

1.3 电缆

1.4 其他

1.5 余方弃置

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,042,908.10

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

185718.92

2042908.1

355431.48

6108.56

3470.64

34706.4

77583.61

75823.59

1760.02

38177.04

439373.44

924495.35

325326.22

12000

34124.96

单位工程造价汇总表

工程名称：照明工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1735319.97



其中：暂估价

电缆保护管 439373.44

1 040803002002 电缆保护管
1.材料品种:HDPE管
2.规格:DNl00mm×5mm

6116 439373.44

路灯 924495.35

2 040805002005 双臂路灯
1.灯杆材质、高度:金属杆9米
2.光源数量:悬高9米，130w，LED灯.悬高6米，60w，LED灯

53 724725.71

3 040805002003 中杆照明灯
1.灯杆材质、高度:金属杆15米
2.光源数量:LED灯 2*250W

4 199769.64

电缆 325326.22

4 040803001001 低压电力电缆 YJV22-1KV-5x16mm2 4155.02 309216.59

5 040806001001 接地极 262.5 16109.63

其他 12000

6 040205001001 照明接线井（手井） 450*450*810mm 4 12000

余方弃置 34124.96

7 040103002001 余方弃置 679.78 34124.96

措施项目 1760.02

2 其他措施费 1760.02

8 041102031001 管(渠)道平基模板 39.08 1418.6

9 041102033001 井顶(盖)板模板 7.2 341.42

1737079.99

1737079.99

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m2 47.42

m2 36.3

座 3000

m3 50.2

m 74.42

根 61.37

套 13674.07

套 49942.41

m 71.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 75823.59

61395.62

10744.23

3683.74

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —38177.04

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

3470.64

34706.40

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 6108.56

1.1 工程排污费 1851080.62 4627.7

1.2 施工噪音排污费 1851080.62

1.3 防洪工程维护费 1851080.62

1.4 危险作业意外伤害保险 1851080.62 1480.86

2 税金 1857189.18 185718.92

191827.48合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 1735319.97

所占比例（%） 84.9

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1161146.47 44130.67

所占比例（%） 56.8 2.2

分项工程名称 电缆保护管 路灯 电缆 余方弃置

工程造价 439373.44 924495.35 325326.22 34124.96

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 21.5 45.3 15.9 1.7

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 3626.86 0 54.6 0 0 0 0 789.91

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

其他

12000

0.6

17.4 4.9 0.3 9.1

355431.48 100417.16 63965.78 6108.56 185718.92

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

185718.92

100 3.8 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：照明工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2042908.1 77583.61 38177.04 6108.56



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 2200001@1 LED路灯 套 48.48 147854.3

2 2200001@3 LED路灯 套 53.53 118642.82

3 2200001@4 LED路灯 套 53.53 70355.01

4 2252001@1 灯架 套 111.1 2719.73

5 2255001@1 镇流器 套 57.57 1290.14

6 2261071@1 节能座灯头 个 57.57 347.15

7 2619041@2 金属杆 根 4 22816

8 2619041@3 金属杆 根 53 157622

9 5521001@1 电力电容器 套 57.57 27298.54

10 8021400@1 商品普通混凝土 C25 40石 m3 34.77 11780.42

11 ZC000004@1 镀锌圆钢 φ10～25 kg 1398.6 7202.79

12 ZC000787@1 HDPE管 m 6299.48 141171.35

13 ZC001383@3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 m 4196.5702 223887.02

14 ZC020160@1 螺纹钢 HRB335 Ф10-25 kg 2936.174 11216.18

15 ZC020161@1 地脚螺栓 M10×25 套 342.0001 164.16

944367.61合计

22.41

53.35

3.82

0.48

5704

2974

474.18

338.81

5.15

2216.38

1314.31

24.48

22.41

6.03

主要材料价格表

工程名称：照明工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

3049.8



美元 折合人民币

1 3740.83 3.92

2 1798.9 1.89

3 268.64 0.28

4 50.74 0.05

5 50.37 0.05

6 156.92 0.16

7 207 0.22

8 293.58 0.31

9 608.5 0.64

10 306.19 0.32

单项工程概算 单项工程概算 3740.83

编制人：周刚 审核人：谢峥嵘

照明工程 306.19

通信工程 207

污水工程 293.58

雨水工程 608.5

给水工程 50.74

交通工程 50.37

绿化工程 156.92

东湖四路 3740.83

道路工程 1798.9

电力工程 268.64

单项工程综合概算表

（适用于三级概算编制形式）

单项工程名称：东湖四路 单位： 万元       共 1 页, 第 1 页

序号 概算编码 名称 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 金额
其中：引进部分

占总投资比例（%）



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 软土路基处理工程

1.2 整修路基工程

1.3 栏杆工程

1.4 路面工程

1.5 土石方工程

1.6 附属结构

1.7 人行道

1.8 低填浅挖工程

1.9 路基防护工程

1.10 路基路面排水工程

1.11 填方路基边坡过鱼塘、河沟、水田路段防护工程

1.12

1.13

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0

2422236.74

投标报价合计=1+2+3+4+5 17,988,953.37

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

53789.35

1635359.4

17988953.37

25773.8

257737.97

2566310.45

283511.77

938920.36

3129394.46

563084.01

812335.25

406656

2675584.08

242235.86

1149505.5

1298280.87

23667

347810.45

4169463

822440.02

单位工程造价汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

12886898.39



其中：暂估价

软土路基处理工程 1298280.87

1 040201021002 土工格栅 3621 56885.91

2 040103001004 堆载土方 1995 43231.65

3 040101001002 卸载土方（弃方） 1887 90443.91

4 040201013002 深层水泥搅拌桩 17442 857971.98

5 040201020002 砂垫层 1.材料品种、规格及比例:中粗砂 1086 249747.42

整修路基工程 23667

6 040202001001 路床(槽)整形 1、范围：按设计图纸要求 16100 23667

栏杆工程 347810.45

7 040309001001 金属栏杆 1、栏杆材质、规格:不锈钢管、无缝钢管 14.9058 347810.45

路面工程 4169463

8 040202011001 级配碎石垫层厚度15cm 1.厚度:15cm 13500 371520

9 040202015001 4.5%水泥稳定碎石20cm
1.水泥含量:4.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:20cm

13200 704616

10 040202015002 5.5%水泥稳定碎石20cm
1.水泥含量:5.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:20cm

12300 678591

11 040203003001 透层乳化沥青PC-2
1.材料品种:乳化沥青
2.透层

12300 58917

12 040203004001 沥青表面处治1cm
1.材料品种:乳化沥青
2.厚度:1cm

12300 99138

13 040203006001 AC-20中粒式沥青砼7cm
1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土
2.石料粒径:20~40
3.厚度:7cm

12300 1287810

14 040203003002 改性乳化沥青粘层PC-3 1.材料品种:改性乳化沥青 12300 43296

15 040203006002 AC13-细粒式改性沥青砼4cm
1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混泥土
2.石料粒径:20~40
3.厚度:4cm

12300 925575

土石方工程 822440.02

16 040101001003 挖一般土方 28745.4 85661.29

17 040102001001 挖一般石方 7186.3 246849.41

18 040103001005 回填方 22613.3 311385.14

19 040103002001 余方弃置 3946.6 178544.18

附属结构 812335.25

20 040204004001
花岗岩路缘石
规格：15×30×100cm

1.材料品种、规格:花岗岩路缘石15×30×100cm 1607.1 176523.86

6838185.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m 109.84

本页小计

m3 34.35

m3 13.77

m3 45.24

m2 75.25

m3 2.98

m2 8.06

m2 104.7

m2 3.52

m2 53.38

m2 55.17

m2 4.79

t 23333.9

m2 27.52

m2 1.47

m3 47.93

m 49.19

m3 229.97

m2 15.71

m3 21.67

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



其中：暂估价

21 040204004002
花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

1.材料品种、规格:花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

3214.2 289760.13

22 040204004003
C30砼平石
规格：30×9×100cm

1.材料品种、规格:C30砼平石
规格：30×9×100cm

3214.2 157013.67

23 040303002001 C20现浇砼 1.混凝土强度等级:C20 241.9 189037.59

人行道 406656

24 040204002001 彩色环保型透水砖
1.块料品种、规格:按设计图纸尺寸
2.基础、垫层:材料品种、厚度:厚度：6cm

4800 220560

25 040202015003 3.5%水泥稳定级配碎石15cm
1.水泥含量:3.5%
2.石料规格:5~40mm
3.厚度:15cm

4800 186096

低填浅挖工程 2675584.08

26 040101001004 挖一般土方
1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

12918.8 34880.76

27 040103001006 回填方 1.填方材料品种: 河砂 14856.6 2040108.31

28 040103002002 余方弃置 1.运距:22km 12918.8 600595.01

路基防护工程 242235.86

29 040305005001 植草护坡 6250.9 151396.8

30 010202003001 圆木桩 2.16 6814.15

31 060212017001 三维植被网 8126.2 84024.91

路基路面排水工程 1149505.5

32 040201022001 边沟 1150 772075.5

33 040201022002 排水渗沟 1150 377430

填方路基边坡过鱼塘、河沟、水田路
段防护工程

938920.36

34 040101001005 挖一般土方 1666.2 82376.93

35 010504004001 挡土墙 1666.2 856543.43

措施项目 2566310.45

2 其他措施费 2566310.45

36 041102002001 栏杆基础模板 275.6 12614.21

37 041102002002 C20现浇砼基础模板 473.6562 21679.24

38 041102021001 C30砼平石模板 78.894 4637.39

39 041102017001 挡墙模板 6189.6 311955.84

40 041102002003 基础模板 467.7 19147.64

6418747.51

m2 40.94

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m2 45.77

m2 58.78

m2 50.4

m2 45.77

m3 514.07

m 328.2

m3 49.44

m2 10.34

m 671.37

m2 24.22

m3 3154.7

m3 2.7

m3 137.32

m3 46.49

m2 45.95

m2 38.77

m 48.85

m3 781.47

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

m 90.15

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 3 页



其中：暂估价

41 041103001001 围堰 12019.9 2196276.13

2196276.13

15453208.84合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m3 182.72

工程名称：道路工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 563084.01

455938.47

79789.23

27356.31

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —283511.77

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

25773.80

257737.97

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 53789.35

1.1 工程排污费 16299804.62 40749.51

1.2 施工噪音排污费 16299804.62

1.3 防洪工程维护费 16299804.62

1.4 危险作业意外伤害保险 16299804.62 13039.84

2 税金 16353593.97 1635359.4

1689148.75合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 12886898.39

所占比例（%） 71.6

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 10043299.17 260309.27

所占比例（%） 50.4 1.1

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 24717.05 5.88 7599.48 0 0 1546.17 0 2172.07

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

6.9 12 1.2 0.3 9.1

2422236.74 2291061.32 436272.88 53789.35 1635359.4

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

1635359.4

100 17.4 1.6 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：道路工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

17988953.37 3129394.46 283511.77 53789.35



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0407081 水泥石屑(碎石)混合料 m3 5936.4

2 0409171@1 粘土 抹灰用 m3 14544.079 847192.6

3 1033001@2 土工布 m2 3483.2878 18113.1

4 1431311@2 PVC排水管 Ф100 m 303 2942.13

5 1431311@3 PVC排水管 Ф150 m 1150 15950.5

6 3303001@1 双向拉伸塑料土工格栅 网孔规格 35×35 m2 3962.8224 34278.41

7 3305011@1 彩色环保型透水砖 m2 4896 109719.36

8 3307001@1
花岗岩路缘石
规格：12×20×50cm

m 3262.413 258807.22

9 3307011@1 花岗岩路缘石15×30×100cm m 1631.2065 150723.48

10 3307011@2
C30砼平石
规格：30×9×100cm

m 3262.413 113401.48

11 8021388@1 中粒式商品沥青混凝土 m3 913.3488 1233020.88

2784149.16合计

22.41

79.33

92.4

34.76

1350

58.25

5.2

9.71

13.87

8.65

主要材料价格表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 电力井

1.3 电力管道

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,686,366.69

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

196875.1

8032.6

244215.15

2686366.69

4568.14

45681.37

50249.51

504438.78

87498.83

1692131.04

99800.78

99800.78

单位工程造价汇总表

工程名称：电力工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

2284068.65



其中：暂估价

土方工程 504438.78

1 040101002001 挖沟槽土方（电力井及管道） 2928.14 153668.79

2 040103001001 回填石屑（电力井及管道） 2551.24 350769.99

电力井 87498.83

3 040504001001 12孔电力直通井 13 44558.15

4 040504001002 12孔电力长井 2 10344.04

5 040504001003 12孔电力三通井 4 20484.4

6 040504001004 6孔电力直通井 4 12112.24

电力管道 1692131.04

7 030408003001 2×3孔CPVC160mm管（包封） 360 63241.2

8 030408003002 3×4孔CPVC160mm（包封） 576 99452.16

9 030408003003 3×4孔CPVC160mm管 8964 1529437.68

措施项目

2284068.65

2284068.65合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 175.67

m 172.66

m 170.62

座 5121.1

座 3028.06

座 3427.55

座 5172.02

m3 52.48

m3 137.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 99800.78

80810.35

14141.81

4848.62

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —50249.51

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

4568.14

45681.37

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 8032.6

1.1 工程排污费 2434118.94 6085.3

1.2 施工噪音排污费 2434118.94

1.3 防洪工程维护费 2434118.94

1.4 危险作业意外伤害保险 2434118.94 1947.3

2 税金 2442151.54 244215.15

252247.75合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 2284068.65

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1864711.2 29123.61

所占比例（%） 69.4 1.1

分项工程名称 土方工程 电力井 电力管道

工程造价 504438.78 87498.83 1692131.04

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 18.8 3.3 63

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 2008.92 0.12 338.59 0 0 5.14 0 16.5

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

28 0

分项工程费
分析

7.3 5.9 0.3 9.1

196875.1 157958.31 35456.86 8032.6 244215.15

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

244215.15

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：电力工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2686366.69 99800.78 50249.51 8032.6



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 3301051@1 预制混凝土盖板 m3 10.7489 15922.24

2 ZC000787@1 塑料管 m 10197 1391482.62

1407404.86合计

136.46

主要材料价格表

工程名称：电力工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

1481.29



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 给水管道工程

1.3 给水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 507,446.56

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

44695.77

1517.33

46131.51

507446.56

862.91

8629.07

9491.98

276005.25

114756.68

40691.74

18852.07

18852.07

单位工程造价汇总表

工程名称：给水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

431453.67



其中：暂估价

土方工程 276005.25

1 040101002001 挖沟槽土方 1421.26 74033.43

2 040103001001 回填石屑 1390.66 191201.84

3 040303002001 混凝土基础 12.7 10769.98

给水管道工程 114756.68

4 040501004001 聚乙烯PE100管DN200 974 114756.68

给水构筑物 40691.74

5 040504001001 立式闸阀井D1400 10 21207.5

6 040504001002 排气阀井D1200 2 6005.94

7 030901011001 室外消火栓ss100/65-1.0 10 13478.3

措施项目

431453.67

431453.67合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

套 1347.83

座 2120.75

座 3002.97

m3 848.03

m 117.82

m3 52.09

m3 137.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 18852.07

15264.83

2671.35

915.89

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —9491.98

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

862.91

8629.07

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 1517.33

1.1 工程排污费 459797.72 1149.49

1.2 施工噪音排污费 459797.72

1.3 防洪工程维护费 459797.72

1.4 危险作业意外伤害保险 459797.72 367.84

2 税金 461315.05 46131.51

47648.84合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 431453.67

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 293335.83 8112.7

所占比例（%） 57.8 1.6

分项工程名称 土方工程 给水管道工程 给水构筑物

工程造价 276005.25 114756.68 40691.74

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 54.4 22.6 8

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 456.08 0.88 38.79 0 0 0.75 0 2.66

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

21.58 0

分项工程费
分析

8.8 15.2 0.3 9.1

44695.77 77250.75 8056.03 1517.33 46131.51

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

46131.51

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：给水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

507446.56 18852.07 9491.98 1517.33



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 1431311@1 聚乙烯PE100管DN200 m 974 90620.96

2 2003001@1 地上式室外消火栓 套 10 12025.9

102646.86合计

1202.59

主要材料价格表

工程名称：给水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

93.04



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 503,718.39

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

45792.58

503718.39

5819.23

1506.19

856.57

8565.68

18713.56

18713.56

9422.25

单位工程造价汇总表

工程名称：交通工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

428283.81



其中：暂估价

整个项目 428283.81

1 040205006001 标线 1289.77 48637.23

2 040205006002 振动标线 176.4 18846.58

3 040205003001 单悬臂式标志□4500x2700x3
1.材质:铝合金面板、钢管立柱
2.规格尺寸:□4500x2700x3

8 280000

4 040205003002 单柱式标志牌口800X800X4 1.规格尺寸:口800X800X4 16 33600

5 040205003003 单柱式标志牌▽700+▽700 1.规格尺寸:▽700+▽700 8 13200

6 040205003004 黄闪灯 8 24000

7 040205003005 单柱式标志牌○800X800X4 1.规格尺寸:○800X800X4 8 10000

措施项目

428283.81

428283.81

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

个 3000

根 1250

根 35000

根 2100

根 1650

m2 37.71

m2 106.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 18713.56

15152.68

2651.72

909.16

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —9422.25

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

856.57

8565.68

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 1506.19

1.1 工程排污费 456419.62 1141.05

1.2 施工噪音排污费 456419.62

1.3 防洪工程维护费 456419.62

1.4 危险作业意外伤害保险 456419.62 365.14

2 税金 457925.81 45792.58

47298.77合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 428283.81

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 54826.12 747.74

所占比例（%） 10.9 0.1

分项工程名称 整个项目

工程造价 428283.81

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 85

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 59.38 0 0 0 0 0 0 0

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

1.2 1 0.3 9.1

5819.23 5049.49 1040.98 1506.19 45792.58

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

45792.58

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：交通工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

503718.39 18713.56 9422.25 1506.19



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 1107021@1 热熔标线涂料 kg 9293.6394 48048.12

2 1111641@1 底漆 kg 324.2189 2794.77

3 3300001@1 反光材料 (玻璃珠) kg 633.1804 1899.54

52742.43合计

8.62

3

主要材料价格表

工程名称：交通工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

5.17



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 乔木

1.2 地被

1.3 其他

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 1,569,215.03

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

81310.74

4692.16

142655.91

1569215.03

1376.65

13766.48

688324

15143.13

602973

23388.6

61962.4

718399.83

30075.83

单位工程造价汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

688324



其中：暂估价

乔木 602973

1 050102001001 扁桃
胸径15-16cm，苗高500-600cm，冠幅200-250cm，分支点2.6m以 上，
土球直径80cm，支撑材料钢管4根

340 602973

地被 23388.6

2 050102012001 铺种草皮 件装式，30X30cm/件 340 23388.6

其他 61962.4

3 050101009001 种植土回(换)填 340 36403.8

4 040103002001 余方弃置 340 15806.6

5 050307017001 垃圾箱
1.规格尺寸:100X48X100cm
2.垃圾箱材质:不锈钢

10 3600

6 050307009001 宣传牌 10 6152

措施项目

688324

688324

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m3 46.49

个 360

个 615.2

m2 68.79

m3 107.07

株 1773.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 718399.83

688324

24352.9

4261.76

1461.17

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —15143.13

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

1376.65

13766.48

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 4692.16

1.1 工程排污费 1421866.96 3554.67

1.2 施工噪音排污费 1421866.96

1.3 防洪工程维护费 1421866.96

1.4 危险作业意外伤害保险 1421866.96 1137.49

2 税金 1426559.12 142655.91

147348.07合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 688324

所占比例（%） 43.9

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 542905.82 7389.4

所占比例（%） 34.6 0.5

分项工程名称 乔木 地被 其他

工程造价 602973 23388.6 61962.4

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 38.4 1.5 3.9

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 829.7 0 0.36 0 0 0 0 8.77

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

5.2 2.7 0.3 9.1

81310.74 42078.51 14638.1 4692.16 142655.91

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

142655.91

100 45.8 1 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：绿化工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

1569215.03 718399.83 15143.13 4692.16



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0409381@1 熟耕土 松方 m3 238 11562.04

2 2901061@1 扁桃
胸径15-19cm 苗高3.5m 冠幅1.2-
1.5m

株 355.3 355623.32

3 2907161@1 台湾草 m2 357 1867.11

369052.47合计

1000.91

5.23

主要材料价格表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

48.58



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 通信井

1.3 通信管道

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,069,956.54

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

269188.24

6189.44

188177.87

2069956.54

3519.94

35199.39

38719.33

812937.6

96110.72

850920.96

76900.62

76900.62

单位工程造价汇总表

工程名称：通信工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1759969.28



其中：暂估价

土方工程 812937.6

1 040101002001 挖沟槽土方（通信井及管道） 3071.88 161212.26

2 040103001001 回填中粗砂（通信井及管道） 2678.36 651725.34

通信井 96110.72

3 040504001001 16孔直通人孔井 14 52033.52

4 040504001002 16孔三通人孔井 5 28163.45

5 040504001003 8孔直通人孔井 5 15913.75

通信管道 850920.96

6 031103002001 2*4孔∅110mmPVC-U管（包封） 800 54600

7 031103002002 4*4孔∅110mmPVC-U管（包封） 768 49320.96

8 031103002003 4*4孔∅110mmPVC-U管 12000 747000

措施项目

1759969.28

1759969.28合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 64.22

m 62.25

座 3182.75

m 68.25

座 3716.68

座 5632.69

m3 52.48

m3 243.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 76900.62

62267.71

10896.85

3736.06

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —38719.33

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

3519.94

35199.39

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 6189.44

1.1 工程排污费 1875589.23 4688.97

1.2 施工噪音排污费 1875589.23

1.3 防洪工程维护费 1875589.23

1.4 危险作业意外伤害保险 1875589.23 1500.47

2 税金 1881778.67 188177.87

194367.31合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：通信工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 1759969.28

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 1262005.79 32400.7

所占比例（%） 61 1.6

分项工程名称 土方工程 通信井 通信管道

工程造价 812937.6 96110.72 850920.96

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 39.3 4.6 41.1

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 2746.88 0.15 371.81 0 0 5.91 0 3474.23

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

33.03 0

分项工程费
分析

13 7.1 0.3 9.1

269188.24 147819.88 48475.02 6189.44 188177.87

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

188177.87

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：通信工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2069956.54 76900.62 38719.33 6189.44



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 3301051@1 预制混凝土盖板 m3 11.2989 16736.95

2 ZC000787@2 PVC-U管110mm厚5mm m 13975.04 538039.04

554775.99合计

38.5

主要材料价格表

工程名称：通信工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

1481.29



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 污水管道工程

1.3 污水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 2,935,848.10

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

836908.25

8778.58

266895.28

2935848.1

4992.38

49923.78

54916.16

2107299.22

163944.27

224945.37

109069.22

109069.22

单位工程造价汇总表

工程名称：污水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

2496188.86



其中：暂估价

土方工程 2107299.22

1 040101002001 挖沟槽土方 5653.85 126815.86

2 040103001001 回填石屑 1730.79 237931.7

3 040103001002 碎石层 92.27 20117.63

4 040303002001 混凝土基础 36.0672 20797.43

5 粤040101006001 打拔钢板桩 1812 1645513.44

6 040103001003 回填土方 3744.04 56123.16

污水管道工程 163944.27

7 040501004001 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN400 608 142363.2

8 040501004002 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 147 21581.07

污水构筑物 224945.37

9 040504002002 污水检查井 39 224945.37

措施项目

2496188.86

2496188.86合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

本页小计

m 146.81

座 5767.83

m3 14.99

m 234.15

m3 218.03

m3 576.63

t 908.12

m3 22.43

m3 137.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 109069.22

88315.16

15455.15

5298.91

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —54916.16

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

4992.38

49923.78

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 8778.58

1.1 工程排污费 2660174.24 6650.44

1.2 施工噪音排污费 2660174.24

1.3 防洪工程维护费 2660174.24

1.4 危险作业意外伤害保险 2660174.24 2128.14

2 税金 2668952.82 266895.28

275673.86合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：污水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 2496188.86

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 823585.27 121461.71

所占比例（%） 28.1 4.1

分项工程名称 土方工程 污水管道工程 污水构筑物

工程造价 2107299.22 163944.27 224945.37

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 71.8 5.6 7.7

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 8539.89 0 179.11 0 0 28.75 0 137.67

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

124.92 0

分项工程费
分析

28.5 19.2 0.3 9.1

836908.25 563682.06 150608.01 8778.58 266895.28

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

266895.28

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：污水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

2935848.1 109069.22 54916.16 8778.58



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0205001@1 橡胶圈DN300 个 30.282 2273.88

2 0205001@2 橡胶圈DN400 个 125.248 9404.87

3 1431271@1 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 m 148.47 16980.51

4 1431271@2 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN400 m 614.08 121305.36

5 3301001@2 球墨铸铁防盗井环盖（国标防跳防响，雨、污） 套 39 17112.81

167077.43合计

75.09

114.37

197.54

438.79

主要材料价格表

工程名称：污水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

75.09



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 土方工程

1.2 雨水管道工程

1.3 雨水构筑物

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 6,084,951.98

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

1082246.74

18194.81

553177.45

6084951.98

10347.39

103473.95

113821.34

3235148.3

1606936.16

331612.84

226061.08

226061.08

单位工程造价汇总表

工程名称：雨水工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

5173697.3



其中：暂估价

土方工程 3235148.3

1 040101002001 挖沟槽土方 8090.55 425401.12

2 040103001001 回填石屑 5092.86 700115.46

3 040103001002 碎石层 231.92 50565.52

4 040303002001 混凝土基础 64.116 50091.91

5 粤040101006001 打拔钢板桩 2164 1980925.6

6 040103001003 回填土方 1871.16 28048.69

雨水管道工程 1606936.16

7 040501004001 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 499 73258.19

8 040501004002 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN800 361 442831.48

9 040501004003
埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管
DN1200

210 406404.6

10 040501004007
埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管
DN1100

265 421927.7

11 040501004008
埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管
DN1000

165 213703.05

12 040501001001 II级钢筋混凝土管DN1400 21 48811.14

雨水构筑物 331612.84

13 040504002001 雨水检查井D1500 51 275690.7

14 040504009001 雨水口 62 55922.14

措施项目

5173697.3

5173697.3

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

座 5405.7

座 901.97

m 1295.17

m 2324.34

m 1226.68

m 1935.26

m 1592.18

m3 14.99

m 146.81

m3 218.03

m3 781.27

t 915.4

m3 52.58

m3 137.47

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计 0%
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 226061.08

183045.41

32032.95

10982.72

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —113821.34

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

10347.39

103473.95

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 18194.81

1.1 工程排污费 5513579.72 13783.95

1.2 施工噪音排污费 5513579.72

1.3 防洪工程维护费 5513579.72

1.4 危险作业意外伤害保险 5513579.72 4410.86

2 税金 5531774.53 553177.45

571372.26合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 5173697.3

所占比例（%） 85

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 2770169.08 167756.09

所占比例（%） 45.5 2.8

分项工程名称 土方工程 雨水管道工程 雨水构筑物

工程造价 3235148.3 1606936.16 331612.84

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 53.2 26.4 5.4

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 11043.35 2.55 213.84 0 0 36.92 0 219.19

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

234.65 0

分项工程费
分析

17.8 15.8 0.3 9.1

1082246.74 958845.06 194751.59 18194.81 553177.45

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

553177.45

100 3.7 1.9 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：雨水工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

6084951.98 226061.08 113821.34 18194.81



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 0205001@1 橡胶圈DN1200 个 43.26 10597.4

2 0205001@3 橡胶圈DN800 个 74.366 19002

3 0205001@4 橡胶圈DN300 个 102.794 7718.8

4 0205001@5 橡胶圈DN1100 个 54.59 10587.18

5 0205001@6 橡胶圈DN1000 个 33.99 4449.63

6 1431271@1 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN1100 m 267.65 387541.14

7 1431271@10 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN1200 m 212.1 375355.49

8 1431271@5 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN800 m 364.61 406948.51

9 1431271@6 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN300 m 503.99 57641.34

10 1431271@9 埋地聚乙烯缠绕结构壁管A型管DN1000 m 166.65 196615.34

11 1445121@2 钢筋混凝土管DN1400 Ф1500 m 21.21 20445.17

12 3301001@1 球墨铸铁雨水箅井盖 套 51 21861.66

13 3301091@1 钢筋混凝土外套环DN1400 个 11.73 23460

14 3301121@1 球墨铸铁顶承式箅子 套 62.62 16178.5

1558402.16合计

428.66

2000

258.36

1769.71

1116.12

114.37

1179.81

963.94

255.52

75.09

193.94

130.91

1447.94

主要材料价格表

工程名称：雨水工程 第 1 页  共 1 页

市场价
（元）

244.97



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 电缆保护管

1.2 路灯

1.3 电缆

1.4 其他

1.5 余方弃置

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

6 总造价

7 人工费

0投标报价合计=1+2+3+4+5 3,061,884.13

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

278353.1

3061884.13

238238.72

9155.44

2683.99

26839.85

1402859.1

58637.43

1344221.67

29523.84

430627.2

555397.12

310567.76

12000

33400.57

单位工程造价汇总表

工程名称：照明工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

1341992.65



其中：暂估价

电缆保护管 430627.2

1 040803002002 电缆保护管
1.材料品种:HDPE管
2.规格:DNl00mm×5mm

5952 430627.2

路灯 555397.12

2 040805002004 单臂路灯
1.灯杆材质、高度:金属杆8米
2.光源数量:120w，LED灯

52 355627.48

3 040805002003 中杆照明灯
1.灯杆材质、高度:金属杆15米
2.光源数量:LED灯 2*250W

4 199769.64

电缆 310567.76

4 040803001001 低压电力电缆 YJV22-1KV-5x16mm2 3961.38 294805.9

5 040806001001 接地极 256.8333 15761.86

其他 12000

6 040205001001 照明接线井（手井） 450*450*810mm 4 12000

余方弃置 33400.57

7 040103002001 余方弃置 665.35 33400.57

措施项目 2229.02

2 其他措施费 2229.02

8 041102031001 管(渠)道平基模板 52 1887.6

9 041102033001 井顶(盖)板模板 7.2 341.42

1344221.67

1344221.67

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

m2 47.42

m2 36.3

座 3000

m3 50.2

m 74.42

根 61.37

套 6838.99

套 49942.41

m 72.35

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 分部分项合计 3.538%
以分部分项工程费为计算基

础，费率3.538%

2 SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率17.5%

3 YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6%

根据粤建标函【2018】106
号文规定：以系数计算的安
全文明施工措施费为计算基

础，费率6%

4 041109002001 夜间施工增加费 20%
以夜间施工项目人工费的

20%计算

5 041109005001 交通干扰工程施工增加费 10%
以市政道路上施工项目人工
费为计算基础，费率10%

6 粤041109008001 赶工措施费 分部分项合计 0%

赶工措施费=（1-δ）*分部
分项工程费*0.1 （0.8≤δ
＜1   式中：δ=合同工期/

定额工期）

7 粤041109009001 文明工地增加费 分部分项合计
以分部分项工程费为计算基
础；市级文明工地0.20%；

省级文明工地0.40%

8 041108001001 地下管线交叉降效费 0%
按实际发生或经批准的施工

方案计算

9 LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计 0%

依据“穗建造价[2018]64号
”、“中建通[2018]70号
”，建筑装饰专业工程按分
部分项工程费的0.37%计

取，安装、市政、修缮专业
工程按分部分项工程费的

0.25%计取。

编制人（造价人员）：周刚 复核人（造价工程师）：谢峥嵘

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合    计 1400630.08

1341992.65

47479.7

8308.95

2848.78

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

金额
(元)

调整费率
(%)



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-7-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-7-2

3 计日工 明细详见表-7-3

4 总承包服务费 明细详见表-7-4

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —29523.84

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

2683.99

26839.85

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 项目名称 计算基数 金额(元)

1 规费 9155.44

1.1 工程排污费 2774375.59 6935.94

1.2 施工噪音排污费 2774375.59

1.3 防洪工程维护费 2774375.59

1.4 危险作业意外伤害保险 2774375.59 2219.5

2 税金 2783531.03 278353.1

287508.54合       计

 编制人（造价人员）：周刚

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08

分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 10

规费合计

分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25

分部分项合计+措施合计+其他项目 0

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程 标段： 第 1 页  共 1 页

计算基础
计算费率

(%)



分项工程

工程造价（元） 1341992.65

所占比例（%） 43.8

单方造价（元/m2）

计价元素 材料费 管理费

工程造价（元） 944441.4 29515.93

所占比例（%） 30.8 1

分项工程名称 电缆保护管 路灯 电缆 余方弃置

工程造价 430627.2 555397.12 310567.76 33400.57

单方造价（元/m2）

占造价比例（%） 14.1 18.1 10.1 1.1

主要工料名称 人工 钢筋 砼 门窗 地砖 水泥 石灰 中砂

工料单位 （工日） （吨） （m3） （m2） （m2） （吨） （吨） （m3）

消耗量用量 2431.02 0 60.55 0 0 0 0 768.73

单方用量

主要材料消耗

砖 墙砖

(千块) （m2）

0 0

分项工程费
分析

其他

12000

0.4

7.7 2.5 0.3 9.1

238238.72 77129.25 42907 9155.44 278353.1

人工费 机械费 利润 规费 税金

0.00

278353.1

100 45.8 1 0.3 9.1

单位工程主要技术经济指标表

单位工程名称：照明工程 第1  页   共 1 页

经济指标

造价构成 单位工程费用
其中

措施项目费 其他项目费 规费 税金

3061884.13 1402859.1 29523.84 9155.44



序号 材料编码 材料名称 规格、型号等特殊要求 单位 数量
市场价合计
（元）

1 2200001@1 LED路灯 套 48.48 147854.3

2 2200001@4 LED路灯 套 52.52 69027.56

3 2252001@1 灯架 套 4.04 98.9

4 2252001@2 灯架 套 52.52 1285.69

5 2255001@1 镇流器 套 4.04 90.54

6 2255001@2 镇流器 套 52.52 1005.23

7 2261071@1 节能座灯头 个 4.04 24.36

8 2261071@2 节能座灯头 个 52.52 316.7

9 2619041@2 金属杆 根 4 22816

10 2619041@4 金属杆 根 52 84136

11 5521001@1 电力电容器 套 4.04 1915.69

12 5521001@3 电力电容器 套 52.52 24903.93

13 8021400@1 商品普通混凝土 C25 40石 m3 34.16 11573.75

14 ZC000004@1 镀锌圆钢 φ10～25 kg 1368.4078 7047.3

15 ZC000787@1 HDPE管 m 6130.56 137385.85

16 ZC001383@3 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 m 4000.9938 213453.02

17 ZC020160@1 螺纹钢 HRB335 Ф10-25 kg 2884.6674 11019.43

18 ZC020161@1 地脚螺栓 M10×25 套 336.0001 161.28

734115.53合计

3.82

0.48

474.18

338.81

5.15

22.41

53.35

6.03

6.03

5704

1618

474.18

1314.31

24.48

24.48

22.41

19.14

主要材料价格表
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市场价
（元）

3049.8
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