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序号 费 用 名 称 计 算 基 础 金  额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 8536438.93

1.1 车行桥加固 1052207.40

1.2 人行桥加固 1313366.09

1.3 桥面系 1692449.82

1.4 齿板 386352.04

1.5 墩间系梁粘贴钢板 4329.72

1.6 裂缝处治 680064.45

1.7 破损修补 37481.84

1.8 渗水泛碱处治 31892.64

1.9 其他修补工程 24639.79

1.10 支座更换处治 446862.43

1.11 支座更换 1306468.56

1.12 更换伸缩装置 143084.04

1.13 泄水管恢复 47349.20

1.14 混凝土涂装 383884.92

1.15 台后搭板处治 408057.87

1.16 道路连接段处治 342152.30

1.17 余方弃置 67614.72

1.18 外侧护栏 168181.10

2 措施合计 安全防护、文明施工措施项目费+
其他措施费

1190417.27

2.1 安全防护、文明施工措施项目费 安全及文明施工措施费 1184771.96

2.2 其他措施费 其他措施费 5645.31

3 其他项目 其他项目合计 1183828.00

3.1 暂列金额 暂列金额 512186.34

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 材料检验试验费 材料检验试验费 17072.88

3.6 预算包干费 预算包干费 170728.78

3.7 工程优质费 工程优质费

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 规费 规费合计 36005.26
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序号 费 用 名 称 计 算 基 础 金  额（元）

5 税金 分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费

1094668.95

6 总造价 分部分项合计+措施合计+其他项
目+规费+税金

12041358.41

7 人工费 分部分项人工费+技术措施项目人
工费

3330391.66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

车行桥加固

车行桥增大截面新增钢束

1 粤R3-3-29 钢筋制安 植筋
螺纹钢

t 0.3402638
4

5172.97 1760.17

2 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 0.9964361
6

5173.04 5154.6

3 粤R3-3-34 钢筋(锚栓)直径
(mm) 孔径15mm

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 2737 19.81 54219.97

4 010416008001 预应力钢绞线20
m以内（N5）

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 0.67 15312.88 10259.63

本页小计 71394.37
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

5 010416008002 预应力钢绞线40
m以内(N4)

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 0.93 13713.92 12753.95

6 010416008003
预应力钢绞线20
0m以内(N3/N2/
N1)

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 5.13 12417.82 63703.42

分部小计 147851.74

车行桥全桥腹板加厚

7 粤R1-4-51
其他加固工程 
凿除混凝土保护
层 砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 507.77 19.16 9728.87

8 070107119001 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 507.77 139.41 70788.22

本页小计 156974.46
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

9 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板加厚钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 8.29 5173.03 42884.42

10 粤R3-3-34 钢筋(锚栓)直径
(mm) 孔径15mm

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 7264 19.81 143899.84

11 040302010001 C50自密实福塔

[项目特征]
1.部位:腹板加厚
2.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C50混凝土
3.增强剂及掺量:每立方米混
凝土掺入0.9kg聚丙烯纤维
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.混凝土浇筑
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 69.19 807.96 55902.75

分部小计 323204.1

车行桥箱梁底部高强钢丝布

本页小计 242687.01
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

12 粤R1-4-24 梁 钢丝布 单层
（车）

[项目特征]
1.部位:箱梁底部
2.钢丝布型号:G1200型
3.砂浆型号、厚度、层数:第
一层Geolite砂浆厚3mm，第
二层Geolite砂浆厚2mm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.基面清理、凿毛
2.涂第一层砂浆
3.粘贴高强钢丝布
4.涂第二层砂浆
5.表面处理

m2 694.8 836.43 581151.56

分部小计 581151.56

人行桥加固

人行桥增大截面新增钢束

13 粤R1-4-54 钢筋制安 植筋
螺纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 0.6805276
8

5173.05 3520.4

14 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.用途:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 1.9929723
2

5173.03 10309.71

本页小计 594981.67
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

15 粤R3-3-35 钢筋(锚栓)直径
(mm) 孔径15mm

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶深度:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 5474 19.81 108439.94

16 010416008004 预应力钢绞线20
m以内

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 1.18238 15609.02 18455.79

17 010416008005 预应力钢绞线40
m以内

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 4.17992 13341.81 55767.7

本页小计 182663.43
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

18 010416008006 预应力钢绞线20
0m以内

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 7.87372 12085.35 95156.66

分部小计 291650.2

人行桥全桥腹板加厚

19 粤R1-4-51
其他加固工程 
凿除混凝土保护
层 砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 1015.53 7.43 7545.39

20 070107119002 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
剂

m 1015.53 139.41 141575.04

21 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板加厚钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 16.54 5173.03 85561.92

本页小计 329839.01
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

22 粤R3-3-34

钢筋(锚栓)直径
(mm) 孔径15 
钻孔深度(mm) 1
60

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 14528 19.81 287799.68

23 040302010002 C50自密实福塔

[项目特征]
1.部位:腹板加厚
2.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C50混凝土
3.增强剂及掺量:每立方米混
凝土掺入0.9kg聚丙烯纤维
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.混凝土浇筑
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 138.38 807.95 111804.12

分部小计 634286.15

人行桥箱梁底部高强钢丝布

24 粤R1-4-24 梁 高强钢丝布 
单层（人）

[项目特征]
1.部位:详设计
2.钢丝布型号:G1200型
3.砂浆型号、厚度、层数:第
一层Geolite砂浆厚3mm，第
二层Geolite砂浆厚2mm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.基面清理、凿毛
2.涂第一层砂浆
3.粘贴高强钢丝布
4.涂第二层砂浆
5.表面处理

m2 463.2 836.42 387429.74

分部小计 387429.74

桥面系

车行桥桥面铺装更换

本页小计 787033.54
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

25 粤R1-4-54 钢筋制安 植筋
螺纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 1.5117312 5173.03 7820.23

26 粤R3-1-7
铣刨机铣刨路层
 沥青路面(厚4
cm)

[项目特征]
1.结构形式:沥青路面
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨沥青路面，清扫废渣
2.运输

m2 2685 5.01 13451.85

27 粤R3-1-8
铣刨机铣刨路层
 混凝土路面(约
厚10.75cm)

[项目特征]
1.结构形式:混凝土路面
2.厚度:均约10.75cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨混凝土路面，清扫废
渣
2.运输

m2 2684.6511
6279

20.25 54364.19

28 粤R3-3-9 桥面混凝土铺装
层 约10.75cm

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C40混凝
土
2.厚度:均约10.75cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分、整理、清
洗
2.模板制作、安装、拆除；
拌制混凝土、铺筑、养生、
场内运输、清理场地

m2 2684.6511
6279

74.05 198798.42

本页小计 274434.69



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

29 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 50.433568
8

5173.03 260894.36

30 粤R3-3-34
钢筋(锚栓)直径
(mm) 12钻孔深
度(mm) 100

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:10cm
3.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 17024 19.81 337245.44

31 040203004001
4cmSMA-13改性
沥青玛蹄脂混凝
土

[项目特征]
1.沥青品种:SMA-13改性沥青
玛蹄脂混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 2685 71.73 192595.05

本页小计 790734.85



分部分项工程计价表

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 10 页  共 30 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

32 040309009001 FYT-1改进型防
水材料防水层

[项目特征]
1.材料品种:FYT-1改进型防
水涂料
2.工艺要求:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.防水层
2.其他

m2 2685 20.22 54290.7

分部小计 1119460.2
4

人行桥桥面铺装更换

33 粤R1-4-54 钢筋制安 植筋
螺纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 0.795648 5173.04 4115.92

34 粤R3-1-7
铣刨机铣刨路层
 沥青路面(厚4
cm)

[项目特征]
1.结构形式:沥青路面
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨沥青路面，清扫废渣
2.运输

m2 1432.5 5.01 7176.83

35 粤R3-1-8
铣刨机铣刨路层
 混凝土路面(厚
8cm)

[项目特征]
1.结构形式:混凝土路面
2.厚度:均约8cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨混凝土路面，清扫废
渣
2.运输

m2 1432.5 19.56 28019.7

本页小计 93603.15



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

36 粤R3-1-26 拆除路缘石

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.规格、尺寸:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.刨出、刮净、场内运输、
旧料清理成堆

m 60 4.12 247.2

37 粤R3-1-54 水泥混凝土路面
 局部修补 厚8
cm

[项目特征]
1.部位:人行道路板
2.混凝土强度等级:C30混凝
土
3.厚度:8cm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.放样、模板制作、安拆、
模板刷油、混凝土纵缝涂沥
青油、浇筑、捣固、抹光、
拉毛或刻防滑纹

m2 80 71.52 5721.6

38 粤R3-3-9 桥面混凝土铺装
层 约8cm

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C40混凝
土
2.厚度:均约8cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分、整理、清
洗
2.模板制作、安装、拆除；
拌制混凝土、铺筑、养生、
场内运输、清理场地

m2 1432.5 52.38 75034.35

39 粤R3-3-11 结构缺损修补 
水泥砂浆 2cm

[项目特征]
1.部位:人行道路面
2.砂浆强度:M10水泥砂浆
3.修补厚度:2cm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分混凝土，凿
毛，凿成阶梯层，清除修凿
过的混凝土表面
2.用水湿润，用水泥砂浆或
水泥混凝土修补，场内运输
、清理场地

m2 80 66.5 5320

本页小计 86323.15



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

40 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 26.304952 5173.03 136076.31

41 粤R3-3-34

钢筋(锚栓)直径
(mm) 孔径15 
钻孔深度(mm) 1
00

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:10cm
3.植筋胶种类:详设计
4.钢筋规格:详设计
5.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
6.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 8960 19.81 177497.6

42 040203004002
4cmSMA-13改性
沥青玛蹄脂混凝
土

[项目特征]
1.沥青品种:SMA-13改性沥青
玛蹄脂混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 1432.5 71.73 102753.23

本页小计 416327.14



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

43 040204003001 安砌侧（平、缘
）石

[项目特征]
1.材料:与现状相符
2.尺寸:与现状相符
3.形状:与现状相符
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.侧缘石安砌
2.其他

m 60 34.53 2071.8

44 040309009002 FYT-1改进型防
水材料防水层

[项目特征]
1.材料品种:FYT-1改进型防
水涂料
2.工艺要求:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.防水层
2.其他

m2 1432 20.22 28955.04

分部小计 572989.58

齿板

45 粤R1-4-51
其他加固工程 
凿除混凝土保护
层 砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 346 19.16 6629.36

46 粤R1-4-52 其他加固工程 
凿除混凝土

[项目特征]
1.部位:墩顶凿除混凝土
2.厚度:5cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分混凝土，清
理

m2 37.6 39.92 1500.99

47 粤R1-4-54 钢筋制安 植筋
螺纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 1.6648934
4

5173.02 8612.53

本页小计 47769.72



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

48 070107119003 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 346 139.41 48235.86

49 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板加厚钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 9.2613065
6

5061.48 46875.92

50 粤R3-3-34

钢筋(锚栓)直径
(mm) 孔径15 
钻孔深度(mm) 1
40

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 13392 19.93 266902.56

本页小计 362014.34



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

51 040302010003 C50自密实福塔

[项目特征]
1.部位:腹板加厚
2.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C50混凝土
3.增强剂及掺量:每立方米混
凝土掺入0.9kg聚丙烯纤维
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.混凝土浇筑
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 9.4 807.96 7594.82

分部小计 386352.04

墩间系梁粘贴钢板

52 粤R3-3-21

挂贴钢板灌注(
粘贴胶)-螺栓(
孔)数/1m2 钢板
厚度(6mm) 20
孔

[项目特征]
1.部位:墩间系梁梁底粘贴钢
板
2.钢板型号、厚度:Q345-B型
厚6mm
3.锚栓:5.8级M12高强化学螺
栓
4.钻孔直径:15mm
5.钻孔深度:不小于10cm
6.防腐方法:详设计
7.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.放样划线
2.混凝土粘贴面凿刮、整平
、打磨、缺陷修补、吹尘、
清洗、干燥
3.钢筋定位探测、钻孔、清
空、注植筋胶、植筋
4.钢板切割、钻孔、打磨、
清污
5.涂粘贴基液，涂抹粘结胶
、挂装、粘贴、紧固螺栓或
挂装、紧固螺栓、密封胶封
边、压注粘胶
6.饱满性检测、清污、除锈
、防腐涂装

m2 3.84 1127.53 4329.72

分部小计 4329.72

裂缝处治

本页小计 11924.54



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

53 粤R1-4-28
砼裂缝修补 表
面封闭 墙、柱
、梁

[项目特征]
1.适用部位:裂缝宽度﹤0.15
mm
2.封闭材料:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.裂缝表面打磨清洁、清洗
、封闭、清理

m 4157.52 43.48 180768.97

54 粤R1-4-31
砼裂缝修补 裂
缝注射 墙、柱
、梁

[项目特征]
1.适用部位:裂缝宽度≧0.15
mm
2.封闭材料:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.裂缝表面打磨清洁、清洗
、注射、清理

m 2271.28 219.83 499295.48

分部小计 680064.45

破损修补

55 粤R3-3-14
结构缺损修补 
环氧树脂砂浆补
混凝土缺损 3cm

[项目特征]
1.适用部位:混凝土网裂、蜂
窝麻面等
2.修补材料及厚度:环氧聚合
物砂浆3cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.缺损修补：凿除损坏部分
、整理、清洗、环氧砂浆配
制、拌和、铺筑、养生、场
内运输、清理场地
2.补缝：沿缝口凿开，修成V
型缝口、清洗、拌制环氧浆
液、补缝、场内运输、清理
场地
3.涂阻锈剂

m2 72.6 503.84 36578.78

本页小计 716643.23



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

56 粤R3-3-14
结构缺损修补 
环氧树脂砂浆补
混凝土缺损 5cm

[项目特征]
1.适用部位:混凝土破损、露
筋
2.修补材料及厚度:环氧聚合
物砂浆5cm
3.厚度:5cm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.缺损修补：凿除损坏部分
、整理、清洗、环氧砂浆配
制、拌和、铺筑、养生、场
内运输、清理场地
2.补缝：沿缝口凿开，修成V
型缝口、清洗、拌制环氧浆
液、补缝、场内运输、清理
场地
3.涂阻锈剂

m2 1.17 771.85 903.06

分部小计 37481.84

渗水泛碱处治

57 010802003001 防腐涂料

[项目特征]
1.涂刷部位:混凝土渗水、泛
碱部位
2.涂料品种、刷涂遍数:详设
计
3.其他设计:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土面、抹灰面防腐
2.涂阻锈剂
3.其他

m2 228 139.88 31892.64

分部小计 31892.64

其他修补工程

58 020505001001 钢构件除锈、刷
漆

[项目特征]
1.用途:钢材、支座钢板等
2.防护材料种类:详设计
3.油漆品种、刷漆遍数:详设
计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.面油漆
2.其他

m2 702.24 34.28 24072.79

本页小计 56868.49
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

59 040601021001 更换橡胶止水带

[项目特征]
1.材料:橡胶止水带
2.规格:与原有规格相同
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清扫原有伸缩缝
2.拆除施工缝橡胶止水带
3.恢复施工缝橡胶止水带
4.其他

m 9 63 567

分部小计 24639.79

支座更换处治

60 粤R1-4-19 板粘贴钢板

[项目特征]
1.钢板种类:详设计
2.钢板厚度:钢板A厚20mm，
钢板B厚6mm
3.施工方法:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理基层、钢板加工打磨
、粘贴钢板

m2 23.52 1283.79 30194.74

61 粤R1-4-51
其他加固工程 
凿除混凝土保护
层 砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 144 19.16 2759.04

62 粤R1-4-52
其他加固工程 
凿除混凝土保护
层 凿除保护层

[项目特征]
1.部位:墩顶凿除混凝土
2.厚度:5cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分混凝土，清
理

m2 97.2 39.92 3880.22

63 粤R1-4-54 钢筋制安 植筋
螺纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ20
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 3.461952 5173.03 17908.78

本页小计 55309.78
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金额（元）

综合单价 合价

64 070107119004 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 144 139.41 20075.04

65 粤R3-3-13 结构缺损修补 
水泥混凝土

[项目特征]
1.用途:增大截面
2.混凝土强度等级、种类:C4
0混凝土
3.添加剂:微膨胀剂
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.用水湿润
2.混凝土修补
3.场内运输
4.清理场地

m3 42.24 1252.95 52924.61

66 粤R3-3-14
结构缺损修补 
环氧树脂砂浆补
混凝土缺损 3cm

[项目特征]
1.适用部位:原墩顶开槽后找
平
2.修补材料及厚度:环氧砂浆
3cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.缺损修补：凿除损坏部分
、整理、清洗、环氧砂浆配
制、拌和、铺筑、养生、场
内运输、清理场地
2.补缝：沿缝口凿开，修成V
型缝口、清洗、拌制环氧浆
液、补缝、场内运输、清理
场地

m2 23.5 429.44 10091.84

本页小计 83091.49
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67 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 18.303048 5173.03 94682.22

68 粤R3-3-42

钢筋(锚栓)直径
(mm) 25 钻孔
深度(mm) 250-
300

[项目特征]
1.植筋孔径:25mm
2.植筋深度:详设计
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 4672 45.45 212342.4

69 020505001002 金属面油漆

[项目特征]
1.用途:钢材、支座钢板等
2.防护材料种类:详设计
3.油漆品种、刷漆遍数:详设
计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.面油漆
2.其他

m2 87.3 22.95 2003.54

分部小计 446862.43

支座更换

本页小计 309028.16
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70 040309002001 橡胶支座更换

[项目特征]
1.材质:盆式橡胶支座
2.规格:GPZ(Ⅱ)1.5DX
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.连续梁顶升
2.橡胶支座拆除
3.橡胶支座安装
4.其他

个 16 23545.21 376723.36

71 040309002002 橡胶支座更换

[项目特征]
1.材质:盆式橡胶支座
2.规格:GPZ(Ⅱ)5DX
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.连续梁顶升
2.橡胶支座拆除
3.橡胶支座安装
4.其他

个 24 29101.43 698434.32

72 040309002003 橡胶支座更换

[项目特征]
1.材质:盆式橡胶支座
2.规格:GPZ(Ⅱ)5GD
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.连续梁顶升
2.橡胶支座拆除
3.橡胶支座安装
4.其他

个 8 28913.86 231310.88

分部小计 1306468.5
6

更换伸缩装置

本页小计
1306468.5

6
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73 粤R3-3-49 更换伸缩装置

[项目特征]
1.伸缩缝类型:GQFF-80型伸
缩装置
2.植筋孔径:20mm
3.植筋深度:25cm
4.植筋胶种类:详设计
5.钢筋规格:详设计
6.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
7.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除原伸缩缝混凝土
2.拆除旧缝、清洗缝边
3.植筋
4.安装伸缩缝
5.场内运输、清理场地

m 66 2167.94 143084.04

分部小计 143084.04

泄水管恢复

74 040309008001

桥面泄水管150*
300拆除恢复（
含铸铁立篦）

[项目特征]
1.泄水管材质、管径:铸铁管
150*300
2.格篦材质、管径:铸铁立篦
440*120*20
3.混凝土强度等级:C40微膨
胀小石子混凝土
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除混凝土
2.拆除泄水管
3.清理混凝土基面
4.安装泄水管
5.安装铸铁格篦
6.混凝土修补
7.其他

m 7.2 1021.66 7355.95

本页小计 150439.99
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75 040309008002

桥面泄水管150*
400拆除恢复（
含铸铁立篦）

[项目特征]
1.泄水管材质、管径:铸铁管
150*400
2.格篦材质、管径:铸铁立篦
440*120*20
3.混凝土强度等级:C40微膨
胀小石子混凝土
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除混凝土
2.拆除泄水管
3.清理混凝土基面
4.安装泄水管
5.安装铸铁格篦
6.混凝土修补
7.其他

m 9.6 821.18 7883.33

76 040309008003 桥面PVC管排水
管DN150

[项目特征]
1.排水管材料、管径:不锈钢
排水管DN150
2.钢筋规格、型号:HPB300 
Φ10
3.螺栓规格、型号:M6化学锚
栓
4.钢板尺寸:热轧钢板220*22
0*6mm
5.弯头、三通规格、尺寸:详
设计
6.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.安装PVC排水管
2.钢筋制作、安装
3.钢板锚固
4.安装弯头、三通
5.防腐处理

m 808 39.74 32109.92

分部小计 47349.2

混凝土涂装

本页小计 39993.25
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77 010802003002 防腐涂料

[项目特征]
1.涂刷部位:梁体、桥墩
2.涂料品种、刷涂遍数:详设
计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.基面处理
2.双层涂刮JN-CF环氧腻子
3.喷FH-T耐候涂料
4.其他

m2 8792.6 43.66 383884.92

分部小计 383884.92

台后搭板处治

78 粤R1-4-51
其他加固工程 
凿除混凝土保护
层 砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 45.6 19.16 873.7

79 粤R1-4-54 钢筋制安 植筋
螺纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ16
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 0.2054 5172.99 1062.53

80 070107119005 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 45.6 139.41 6357.1

81 粤R3-1-5
机械拆除沥青类
路面层 厚10cm
以内

[项目特征]
1.材质及厚度:以实测为准
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废碴清理成堆

m2 397.5 10.21 4058.48

本页小计 396236.73
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82 粤R3-1-21 机械拆除各类底
层

[项目特征]
1.材质及厚度:以实测为准
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废碴清理成堆

m2 586 21.04 12329.44

83 粤R3-3-3 陆上拆除构筑物
 钢筋混凝土

[项目特征]
1.材质及厚度:以实测为准
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清理、堆放，拆除
混凝土凿平顶面

m3 109.62857
143

412.58 45230.56

84 粤R3-3-27 φ10mm内圆钢

[项目特征]
1.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
2.钢筋规格:详设计
3.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 0.3592 6065.22 2178.63

85 粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
2.钢筋规格:详设计
3.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模。

t 28.3791 5173.03 146805.94

本页小计 206544.57
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86 粤R3-3-39
钢筋(锚栓)直径
(mm) 20 钻孔
深度(mm) 20cm

[项目特征]
1.植筋孔径:20mm
2.植筋深度:20cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 650 27.62 17953

87 040101001001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:以现场实际为准
2.挖土深度:自行考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.开挖
2.场内运输

m3 287 2.77 794.99

88 040203004003
4cmSMA-13改性
沥青玛蹄脂混凝
土

[项目特征]
1.沥青品种:SMA-13改性沥青
玛蹄脂混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 397.5 71.73 28512.68

89 040203005001 C15素混凝土层

[项目特征]
1.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C15素混凝土
2.厚度:20cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.基层浇筑
3.钢筋制作安装
4.伸缩缝设置
5.其他

m2 586 87.68 51380.48

本页小计 98641.15



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

90 040302016001 混凝土牛腿

[项目特征]
1.部位:牛腿
2.混凝土强度等级:C30商品
砼
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.模板制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物
、刷隔离剂等
2.商品砼运输、浇筑、振捣
、养护
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 11.2 681.78 7635.94

91 040302018001 桥头搭板

[项目特征]
1.部位:桥台搭板
2.混凝土强度等级、种类:C3
0商品砼
3.厚度:35cm
4.模板:综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.模板制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物
、刷隔离剂等
2.商品砼运输、浇筑、振捣
、养护
3.其他

m3 127.9 585.88 74934.05

92 040407001001 混凝土地梁

[项目特征]
1.部位:地梁
2.混凝土强度等级:C30商品
砼
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.模板制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物
、刷隔离剂等
2.商品砼运输、浇筑、振捣
、养护
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 14.7 540.84 7950.35

分部小计 408057.87

道路连接段处治

本页小计 90520.34
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

93 粤R1-4-48
其他加固工程 
钢材加固 圆钢
拉杆

[项目特征]
1.部位:搭板与过渡板之间
2.规格、型号:Φ32传力杆
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢材制作、安装、固定

t 0.5124 10231.87 5242.81

94 粤R3-1-13
机械拆除混凝土
类路面层 无筋 
厚22cm

[项目特征]
1.材质:混凝土路面
2.厚度:均厚约22cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废渣清理成堆

m2 991.81818
182

23.04 22851.49

95 粤R3-1-21 机械拆除各类底
层 厚25cm

[项目特征]
1.材质:以现场实际为准
2.厚度:均厚约25cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废碴清理成堆

m2 1076.1538
4615

26.33 28335.13

96 粤R3-1-37 改性乳化沥青粘
层

[项目特征]
1.材料品种:改性乳化沥青
2.喷油量:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清扫路基、运油、喷油、
移动挡板（或遮盖板）保护
侧缘石

m2 1860 4.82 8965.2

97 010401006001 水泥 混凝土过
渡板

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30素混
凝土
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.过渡板浇筑（制作）

m3 69 494.79 34140.51

本页小计 99535.14
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

98 040201012001 玻璃纤维格栅

[项目特征]
1.材料品种:玻璃纤维格栅
2.规格:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.玻璃纤维格栅铺设
2.其他

m2 55.2 15.06 831.31

99 040203004004

中粒式 机械摊
铺  6cm沥青砼
AC-20（玄武岩
）

[项目特征]
1.沥青品种:AC-20（玄武岩
）沥青混凝土
2.厚度:6cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 910 83.45 75939.5

100 040203004005

细粒式 机械摊
铺  4cm沥青砼
AC-13（玄武岩
）

[项目特征]
1.沥青品种:AC-13（玄武岩
）沥青混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 1077.5 77.14 83118.35

101 040203005002 C15素混凝土层

[项目特征]
1.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C15素混凝土
2.厚度:25cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.基层浇筑
3.钢筋制作安装
4.伸缩缝设置
5.其他

m2 766 108 82728

分部小计 342152.3

本页小计 242617.16
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

余方弃置

102 040103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料的品种:土石等弃料
综合考虑
2.运输方式:根据现场实际情
况，各种运输方式综合考虑
3.弃土场:由实际情况确定，
不包括渣场费
4.运距:综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.人工装汽车运土、石方
2.其他

m3 1249.81 54.1 67614.72

分部小计 67614.72

外侧护栏

103 粤R3-3-58 镀锌钢栏杆、扶
手 制作、安装

[项目特征]
1.名称:镀锌钢栏杆制作
2.钢管材质:Q235-C镀锌钢板
3.钢板材质:热镀锌钢板
4.其他:详设计
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.放样、开料、平直、煨弯
、钻孔、嵌装、焊接、刷防
锈漆、材料场内运输
2.安装

t 21.84 7700.6 168181.1

分部小计 168181.1

本页小计 235795.82

合  计
8536438.9

3



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 1 页  共 1 页

'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 安全文明施工项目费

1.1 文明施工与环境保护、临时设施
、安全施工

分部分项合计 3.538 302019.21

1.2 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 17.5 52853.36

1.3 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 6 18121.15

小   计 372993.72

2 其他措施费

2.1 夜间施工增加费 20

2.2 交通干扰工程施工增加费 10

2.3 地下管线交叉降效费 0

2.4 其他费用 0

2.5 绿色施工措施费 分部分项合计 0

小   计

合    计 372993.72



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 1 页  共 1 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 安全文明施工项目
费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1 811778.24 811778.24

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 1.3 独立安全防护挡板 项 1

1.4 1.4 围尼龙编制布 项 1

1.5 1.5 现场围挡、围墙 项 1

小  计 811778.24

2 其他措施费

2.1 041106001001 大型机械设备进出
场及安拆

台·
次

1 5645.31 5645.31

2.1.1 借9946461 履带式挖掘机每次
场外运费 1m3内

台次 1 5645.31 5645.31

小  计 5645.31

本页小计 817423.55

合  计 817423.55



其他项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 1 页  共 1 页

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

序号 项目名称 单位 金额（元） 备注

1 暂列金额 项 512186.34

2 暂估价 项

2.1 材料暂估价 项

2.2 专业工程暂估价 项

3 计日工 项

4 总承包服务费 项

5 材料检验试验费 项 17072.88 按分部分项工程费的0
.2%计算

6 预算包干费 项 170728.78 按分部分项工程费的0
~2%计算

7 工程优质费 项

以分部分项工程费为
计算基础，国家级质
量奖：4%；省级质量
奖：2.5%；市级质量
奖：1.5%

8 其他项目费 项 按实际发生或经批准
的施工方案计算

9 现场签证费用 项

10 索赔费用 项

11 独立费 项 483840.00

合    计 1183828.00 -



规费和税金项目清单与计价表

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 费率（%） 金额（元）

1 规费 规费合计 36005.26

1.1 工程排污费 分部分项合计+措施合计+其他项目 0.25 27276.71

1.2 施工噪音排污费 分部分项合计+措施合计+其他项目 0

1.3 防洪工程维护费 分部分项合计+措施合计+其他项目 0

1.4 危险作业意外伤害保险 分部分项合计+措施合计+其他项目 0.08 8728.55

2 税金 分部分项合计+措施合计+其他项目+
规费

10 1094668.95

合计 1130674.21



独立费表

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 1 页  共 1 页

编制人：                                  证号： 编制日期：2018年11月19日

序号 费用名称 单价 数量 合价

483840.00

水马 105 2600 273000.00

标志牌 2080 24 49920.00

可变信息标志牌 11000 12 132000.00

附设施工警示灯护栏 830 24 19920.00

交通指挥岗 1500 6 9000.00

合计 483840.00



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 32974.1338 101.00 3330387.51

2 RGFTZ 人工费调整 元 2.2869 1.00 2.29

3 0100011 型钢（综合） kg 8.1984 4.11 33.70

4 0101041 螺纹钢φ10～25 t 181.7551 4031.44 732734.78

5 0103031 镀锌低碳钢丝φ0.7～1
.2

kg 27.5724 4.79 132.07

6 0103041 镀锌低碳钢丝φ1.2～1
.6

kg 61.6209 4.79 295.16

7 0103091 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 5 4.79 23.95

8 0103111 高强钢丝φ5 t 0.0329 4420.94 145.45

9 0105011 钢丝绳φ16～18.5 kg 1920 8.50 16320.00

10 0107021 钢绞线φ15.24 t 20.7647 5350.00 111091.15

11 0109031 圆钢Ф10以内 t 1.8553 3945.62 7320.31

12 0109051 圆钢Ф25外 t 0.5431 4027.39 2187.28

13 0115011 热轧空心六角钢（综合
）

kg 19.3303 4.04 78.09

14 0115011@1 热轧空心六角钢(综合) kg 8.1329 4.04 32.86

15 0117001 工字钢(综合) t 0.0077 4112.34 31.67

16 0129241 热轧厚钢板15以内 kg 5308.485 4.06 21552.45

17 0129241@1 镀锌钢板15以内 kg 2224.2992 4.86 10810.09

18 0129611 钢板（综合） kg 2200.1835 3.96 8712.73

19 0129621 钢板40～70 kg 18240 3.92 71500.80

20 0209021 聚氯乙烯薄膜 m2 145.905 6.30 919.20

21 0229001 麻布 m2 10 3.23 32.30

22 0229011 麻布 kg 5.2419 1.73 9.07

23 0233011 草袋 个 5585.3028 2.20 12287.67

24 0301081 铁钉 kg 2.9638 4.77 14.14

25 0305481 化学螺栓M16× 190 十个 935.9991 7.02 6570.71

26 0305962 螺栓φ12× 120mm 套 484.512 7.80 3779.19

27 0305962@1 M12高强化学螺栓φ12
× 120mm

套 160.0001 4.33 692.80

28 0305962@2 化学螺栓M6 套 1839.9999 1.73 3183.20

29 0321031 砂轮片φ200 片 17.556 14.39 252.63

30 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 786.587 4.25 3342.99

31 0341001@1 低碳钢焊条(综合) kg 1726.9254 4.26 7356.70

32 0351001 圆钉(综合) kg 0.16 3.78 0.60



单位工程人材机汇总表

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 2 页  共 5 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

33 0351001@1 圆钉（综合） kg 3.174 3.78 12.00

34 0357031 镀锌低碳钢丝φ2.5～4
.0

kg 0.5191 4.59 2.38

35 0359001 铁件(综合) kg 67.8502 5.04 341.97

36 0365121 合金钢钻头（综合） 个 26.3408 14.81 390.11

37 0365131 合金钢钻头一字型 个 23.781 14.81 352.20

38 0365311 钢丝刷子 把 17.556 3.01 52.84

39 0401013 复合普通硅酸盐水泥P.C
  32.5

t 37.1904 400.20 14883.60

40 0401013@1 复合普通硅酸盐水泥P.C
 32.5

t 0.8016 400.20 320.80

41 0403021 中砂 m3 3.3281 158.25 526.67

42 0403091 石英砂（综合） m3 2.0785 320.39 665.93

43 0403141 沥青砂 t 0.33 829.81 273.84

44 0423021 膨胀剂 kg 1122.0714 2.77 3108.14

45 0501021 松杂原木(综合) m3 0.0309 1052.20 32.51

46 0503031 板方材 m3 2.1225 1790.24 3799.78

47 0503211 枕木 m3 0.08 832.18 66.57

48 0503311 松杂直边板 m3 0.297 1485.94 441.32

49 0519011 甘蔗板 m2 75.24 16.47 1239.20

50 0525001 木柴 kg 132.7788 1.82 241.66

51 1103141 防锈漆 kg 3.4228 10.28 35.19

52 1103211 醇酸防锈漆红丹 kg 9.9 8.91 88.21

53 1103241@1 硅酸富锌底漆 kg 0.0189 15.60 0.29

54 1103241@2 环氧聚酰胺底漆 kg 0.003 15.60 0.05

55 1103241@3 环氧云母氧化铁 kg 0.0091 15.60 0.14

56 1103241@4 丙烯酸聚氨酯面漆 kg 0.0226 15.60 0.35

57 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 147.5609 15.60 2301.95

58 1103691@1 聚乙烯底漆 kg 82.3262 21.67 1784.01

59 1103701@1 聚乙烯中间漆 kg 70.452 24.27 1709.87

60 1111101 沥青漆 kg 111.6549 9.10 1016.06

61 1111111 煤焦油沥青漆L01-17 kg 16.8 5.20 87.36

62 1111861 环氧富锌漆 kg 371.8733 28.54 10613.26

63 1111921@1 聚乙烯面漆 kg 70.452 23.86 1680.98

64 1111984 环氧油漆 kg 266.9426 24.71 6596.15

65 1111993 改性环氧 kg 749.5224 32.94 24689.27



单位工程人材机汇总表
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品牌 厂家

66 1141071 环氧树脂（综合） kg 1453.8464 21.67 31504.85

67 1141071@1 环氧树脂(综合) kg 459.3786 21.67 9954.73

68 1141191 松节油 kg 15.9099 6.07 96.57

69 1145281 丙酮稀释剂 kg 43.7714 8.67 379.50

70 1155011 石油沥青#30 kg 429.093 5.29 2269.90

71 1155031 乳化沥青 kg 967.2 2.86 2766.19

72 1155041@1 FYT-1改进型防水涂料 t 15.1094 4000.00 60437.60

73 1155121 石油沥青60～100# t 0.9951 3422.33 3405.56

74 1159121 模板嵌缝料 kg 2.6526 0.87 2.31

75 1161071 钢边橡胶止水带 m 9.9 24.27 240.27

76 1201001 柴油 t 1.0423 7194.00 7498.31

77 1201011 柴油 kg 1360.1558 7.19 9779.52

78 1201021 汽油（综合） kg 72.4392 8.11 587.48

79 1231111 乙二胺 kg 163.7711 20.80 3406.44

80 1231121 丙酮 kg 306.9285 7.28 2234.44

81 1231231 二丁酯 kg 94.2612 7.00 659.83

82 1233041 脱模剂 kg 5.0166 2.45 12.29

83 1233121@1 界面胶 kg 8728.49 32.07 279922.67

84 1237001 氧气 m3 151.6574 5.11 774.97

85 1237061 乙炔气 kg 51.837 7.65 396.55

86 1241371 密封胶 kg 2.5023 3.99 9.98

87 1241401 合成树脂密封胶 kg 2749.7616 27.74 76278.39

88 1241401@1 灌缝胶 kg 1476.332 27.74 40953.45

89 1241451 强力植筋胶 L 1392.2334 17.34 24141.33

90 1355101 钢纤维 kg 242.352 4.33 1049.38

91 1401001@1 镀锌钢管（综合） t 19.6167 4450.42 87302.55

92 1401092 焊接钢管DN80 kg 46750.935 4.15 194016.38

93 1409171@1 铸铁管150*300 m 7.344 159.50 1171.37

94 1409171@2 铸铁管150*400 m 9.792 159.50 1561.82

95 1431381@1 PVC排水管DN150 m 824.16 13.87 11431.10

96 1516701@1 塑料排水三通DN150 个 31.9968 6.93 221.74

97 1516711@1 塑料排水弯头DN150 个 72.0009 10.84 780.49

98 1539001 底座 个 86.955 1.91 166.08

99 1539011 脚手架钢管底座 个 13.3617 3.81 50.91

100 1541161@1 波纹管SBGB-90Φ90 m 3950.0498 9.68 38236.48
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101 1945051 高压风管 m 1.8846 9.48 17.87

102 3101381@2 钢丝布 m2 1273.8 489.97 624123.79

103 3113341 铣刨鼓边刀 把 163.0415 23.55 3839.63

104 3115001 水 m3 1643.1188 3.05 5011.51

105 3203071 脚手架钢管φ51× 3.5 m 216.3113 8.76 1894.89

106 3203091 对接扣件 个 157.08 2.31 362.85

107 3203131 脚手架活动扣(含螺丝) 套 28.1215 2.13 59.90

108 3203131@1 脚手架活动扣（含螺丝
）

套 182.325 2.13 388.35

109 3203141 脚手架直角扣(含螺丝) 套 161.8926 2.13 344.83

110 3203141@1 脚手架直角扣（含螺丝
）

套 1354.815 2.13 2885.76

111 3209001 脚手架接驳管φ43× 35
0

支 59.6066 1.78 106.10

112 8021130 普通预拌混凝土C30 粒
径为40mm石子

m3 6.592 358.54 2363.50

113 8021142 普通预拌混凝土C40 粒
径为40mm石子

m3 44.0028 410.07 18044.23

114 8021154 普通预拌混凝土C50 粒
径为40mm石子

m3 9.504 439.54 4177.39

115 9946131 其他材料费 元 212840.801
2

1.00 212840.80

116 9946651@1 其它机具费 元 8940 1.00 8940.00

117 CLFTZ 材料费调整 元 0.833 1.00 0.83

118 补充材料002 锚具BM15-5 套 166.3989 103.00 17139.09

119 补充材料003
@1

聚丙烯纤维 kg 193.2986 20.00 3865.97

120 补充材料005 FH-T耐候涂料 kg 4396.3 28.80 126613.44

121 补充材料006 JN-CF环氧腻子 kg 4396.3 27.20 119579.36

122 8021913 普通商品混凝土 碎石粒
径40石C15

m3 314.874 324.53 102186.06

123 8021916 普通商品混凝土 碎石粒
径40石C30

m3 225.028 382.94 86172.22

124 8021918 普通商品混凝土 碎石粒
径40石C40

m3 407.232 434.85 177084.84

125 8021920 普通商品混凝土 碎石粒
径40石C50

m3 219.1397 464.47 101783.82

126 1033001@1 玻璃纤维格栅 m2 59.7154 8.00 477.72

127 1241452 强力植筋胶 kg 3.3379 20.00 66.76

128 1241700 粘结胶 kg 401.295 22.00 8828.49
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129 3300011@1 钢板伸缩缝GQFF-80型 m 67.32 700.00 47124.00

130 3300071@1 钢盆式橡胶支座GPZ(Ⅱ
)1.5DX

个 16 1636.00 26176.00

131 3300071@2 钢盆式橡胶支座GPZ(Ⅱ
)5DX

个 24 5938.50 142524.00

132 3300071@3 钢盆式橡胶支座GPZ(Ⅱ
)5GD

个 8 5750.93 46007.44

133 3301111@1 铸铁立篦440*120*20 套 48.48 143.03 6934.09

134 3307021@1 混凝土缘石 m 60.9 27.00 1644.30

135 9935291 手提冲击钻 台班 9.2521 80.15 741.56

136 9946001 折旧费 元 73913.0239 1.00 73913.02

137 9946011 大修理费 元 15412.7211 1.00 15412.72

138 9946021 经常修理费 元 53195.9802 1.00 53195.98

139 9946031 安拆费及场外运输费 元 13713.5367 1.00 13713.54

140 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 6358.5831 8.11 51568.11

141 9946051 柴油(机械用)0# kg 23613.4296 7.19 169780.56

142 9946071 电(机械用) kw· h 79298.0615 0.74 58680.57

143 9946111 其他费用 元 14734.8253 1.00 14734.83

144 9946121 停滞费 元 1200.7156

145 9946606 机上人工 工日 1371.7079 101.00 138542.50

146 JXFTZ 机械费调整 元 -0.1062 1.00 -0.11

合计 7812782.74
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1
粤R3-3-29 钢筋制安 植筋螺

纹钢
t 0.34026384 5172.97 1760.17

R3-3-29 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 0.34026 5173.03 1760.18

2

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 0.99643616 5173.04 5154.60

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 0.99644 5173.03 5154.61

3

粤R3-3-34 钢筋(锚栓)直径(
mm) 孔径15mm

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 2737 19.81 54219.97

R1-4-4 换 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ12

10根 273.7 198.13 54228.18

4

010416008001
预应力钢绞线20m
以内（N5）

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 0.67 15312.88 10259.63
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借D3-2-19 换

预应力钢筋、钢
丝束、钢铰线制
作、安装 后张法
(OVM锚) 束长20m
以内 7孔以内

t 0.67 10363.92 6943.83

借D3-2-27 压浆管道 波纹管
SBGB-90

100m 1.2144 1682.23 2042.90

借D3-2-28 压浆 10m3 0.07722 16484.21 1272.91

5

010416008002 预应力钢绞线40m
以内(N4)

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 0.93 13713.92 12753.95

借D3-2-21 换

预应力钢筋、钢
丝束、钢铰线制
作、安装 后张法
(OVM锚) 束长40m
以内 7孔以内

t 0.93 8753.49 8140.75

借D3-2-27 压浆管道 波纹管
SBGB-90

100m 1.6896 1682.23 2842.30

借D3-2-28 压浆 10m3 0.10743 16484.21 1770.90

6

010416008003
预应力钢绞线200
m以内(N3/N2/N1
)

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 5.13 12417.82 63703.42
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借D3-2-21 换

预应力钢筋、钢
丝束、钢铰线制
作、安装 后张法
(OVM锚) 束长200
m以内 2孔

t 5.13 7463.32 38286.83

借D3-2-27 压浆管道 波纹管
SBGB-90

100m 9.3132 1682.23 15666.94

借D3-2-28 压浆 10m3 0.59145 16484.21 9749.59

7

粤R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 507.77 19.16 9728.87

R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

10m2 50.777 191.63 9730.40

8

070107119001 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 507.77 139.41 70788.22

补子目002 界面（处理）胶 10m2 50.777 1393.99 70782.63

9

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板加厚钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 8.29 5173.03 42884.42

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 8.29 5173.03 42884.42
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10

粤R3-3-34 钢筋(锚栓)直径(
mm) 孔径15mm

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 7264 19.81 143899.84

R1-4-4 换 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ12

10根 726.4 198.13 143921.63

11

040302010001 C50自密实福塔

[项目特征]
1.部位:腹板加厚
2.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C50混凝土
3.增强剂及掺量:每立方米混
凝土掺入0.9kg聚丙烯纤维
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.混凝土浇筑
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 69.19 807.96 55902.75

借D3-3-55 换

现浇箱梁 悬浇混
凝土箱梁 合并
制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒
径40石 C50

10m3 6.919 8079.56 55902.48

12

粤R1-4-24 梁 钢丝布 单层
（车）

[项目特征]
1.部位:箱梁底部
2.钢丝布型号:G1200型
3.砂浆型号、厚度、层数:第
一层Geolite砂浆厚3mm，第
二层Geolite砂浆厚2mm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.基面清理、凿毛
2.涂第一层砂浆
3.粘贴高强钢丝布
4.涂第二层砂浆
5.表面处理

m2 694.8 836.43 581151.56

R3-3-25
箱梁高强底部钢
丝布 10m2 69.48 8364.26 581148.78
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13

粤R1-4-54 钢筋制安 植筋螺
纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 0.68052768 5173.05 3520.40

R3-3-29 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 0.68053 5173.03 3520.40

14

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.用途:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 1.99297232 5173.03 10309.71

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 1.99297 5173.03 10309.69

15

粤R3-3-35 钢筋(锚栓)直径(
mm) 孔径15mm

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶深度:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 5474 19.81 108439.94

R1-4-4 换
补强加固工程 混
凝土植筋 Φ12 10根 547.4 198.13 108456.36
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16

010416008004 预应力钢绞线20m
以内

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 1.18238 15609.02 18455.79

借D3-2-20 换

预应力钢筋、钢
丝束、钢铰线制
作、安装 后张法
(OVM锚) 束长20m
以内 16孔

t 1.18238 10000.31 11824.17

借D3-2-27 压浆管道 波纹管
SBGB-90

100m 2.4288 1682.23 4085.80

借D3-2-28 压浆 10m3 0.15444 16484.21 2545.82

17

010416008005 预应力钢绞线40m
以内

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 4.17992 13341.81 55767.70

借D3-2-22 换

预应力钢筋、钢
丝束、钢铰线制
作、安装 后张法
(OVM锚) 束长40m
以内 16孔

t 4.17992 8241.52 34448.89

借D3-2-27 压浆管道 波纹管
SBGB-90

100m 7.808 1682.23 13134.85

借D3-2-28 压浆 10m3 0.49647 16484.21 8183.92



综合单价计算表

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 7 页 共 39 页
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综合合价
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18

010416008006 预应力钢绞线200
m以内

[项目特征]
1.钢绞线种类、规格:Φs15.
2
2.锚具种类:BM15-5
3.砂浆强度等级:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢绞线制安
2.钢绞线锚杆张拉
3.管道压浆
4.其他

t 7.87372 12085.35 95156.66

借D3-2-21 换

预应力钢筋、钢
丝束、钢铰线制
作、安装 后张法
(OVM锚) 束长200
m以内 4孔

t 7.87372 7169.94 56454.10

借D3-2-27 压浆管道 波纹管
SBGB-90

100m 14.1748 1682.23 23845.27

借D3-2-28 压浆 10m3 0.9013 16484.21 14857.22

19

粤R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 1015.53 7.43 7545.39

借D1-4-84 路面凿毛 水泥混
凝土 人工

100m2 10.1553 743.15 7546.91

20

070107119002 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
剂

m 1015.53 139.41 141575.04

补子目002 界面（处理）胶 10m2 101.553 1393.99 141563.87
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21

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板加厚钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 16.54 5173.03 85561.92

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 16.54 5173.03 85561.92

22

粤R3-3-34
钢筋(锚栓)直径(
mm) 孔径15 钻孔
深度(mm) 160

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 14528 19.81 287799.68

R1-4-4 换 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ12

10根 1452.8 198.13 287843.26

23

040302010002 C50自密实福塔

[项目特征]
1.部位:腹板加厚
2.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C50混凝土
3.增强剂及掺量:每立方米混
凝土掺入0.9kg聚丙烯纤维
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.混凝土浇筑
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 138.38 807.95 111804.12

借D3-3-55 换

现浇箱梁 悬浇混
凝土箱梁 合并
制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒
径40石 C50

10m3 13.838 8079.56 111804.95
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24

粤R1-4-24 梁 高强钢丝布 
单层（人）

[项目特征]
1.部位:详设计
2.钢丝布型号:G1200型
3.砂浆型号、厚度、层数:第
一层Geolite砂浆厚3mm，第
二层Geolite砂浆厚2mm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.基面清理、凿毛
2.涂第一层砂浆
3.粘贴高强钢丝布
4.涂第二层砂浆
5.表面处理

m2 463.2 836.42 387429.74

R3-3-25 箱梁高强底部钢
丝布

10m2 46.32 8364.26 387432.52

25

粤R1-4-54 钢筋制安 植筋螺
纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 1.5117312 5173.03 7820.23

R3-3-29 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 1.51173 5173.03 7820.22

26

粤R3-1-7 铣刨机铣刨路层 
沥青路面(厚4cm)

[项目特征]
1.结构形式:沥青路面
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨沥青路面，清扫废渣
2.运输

m2 2685 5.01 13451.85

借D1-4-86
铣刨机铣刨路面 
沥青路面(厚5cm
内)

1000m2 2.685 3994.26 10724.59

借D1-1-57 换

挖土机装土自卸
汽车运卸土方 运
距1km 实际运距
(km):10

1000m3 0.1074 25169.12 2703.16
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27

粤R3-1-8
铣刨机铣刨路层 
混凝土路面(约厚
10.75cm)

[项目特征]
1.结构形式:混凝土路面
2.厚度:均约10.75cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨混凝土路面，清扫废
渣
2.运输

m2 2684.65116
279

20.25 54364.19

借D1-4-87
铣刨机铣刨路面 
混凝土路面（厚5
cm内）

1000m2 2.68465 8776.26 23561.19

借D1-4-87
铣刨机铣刨路面 
混凝土路面（厚5
cm内）

1000m2 2.68465 8776.26 23561.19

借D1-1-57 换

挖土机装土自卸
汽车运卸土方 运
距1km 实际运距
(km):10

1000m3 0.2886 25169.12 7263.81

28

粤R3-3-9 桥面混凝土铺装
层 约10.75cm

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C40混凝
土
2.厚度:均约10.75cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分、整理、清
洗
2.模板制作、安装、拆除；
拌制混凝土、铺筑、养生、
场内运输、清理场地

m2 2684.65116
279

74.05 198798.42

借D3-3-76 换

桥面混凝土铺装 
车行道 合并制
作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径
40石 C40

10m3 28.86 6887.72 198779.60
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29

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 50.4335688 5173.03 260894.36

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 50.43357 5173.03 260894.37

30

粤R3-3-34
钢筋(锚栓)直径(
mm) 12钻孔深度(
mm) 100

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:10cm
3.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 17024 19.81 337245.44

R1-4-4 换 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ12

10根 1702.4 198.13 337296.51

31

040203004001 4cmSMA-13改性沥
青玛蹄脂混凝土

[项目特征]
1.沥青品种:SMA-13改性沥青
玛蹄脂混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 2685 71.73 192595.05

借D2-3-55

机械摊铺沥青混
凝土路面 4cmSMA
-13改性沥青玛蹄
脂混凝土

100m3 1.074 179317.36 192586.84
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32

040309009001 FYT-1改进型防水
材料防水层

[项目特征]
1.材料品种:FYT-1改进型防
水涂料
2.工艺要求:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.防水层
2.其他

m2 2685 20.22 54290.70

借D3-3-77
桥面防水层 FYT-
1改进型防水材料 100m2 26.85 2020.76 54257.41

33

粤R1-4-54 钢筋制安 植筋螺
纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 0.795648 5173.04 4115.92

R3-3-29 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 0.79565 5173.03 4115.92

34

粤R3-1-7 铣刨机铣刨路层 
沥青路面(厚4cm)

[项目特征]
1.结构形式:沥青路面
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨沥青路面，清扫废渣
2.运输

m2 1432.5 5.01 7176.83

借D1-4-86
铣刨机铣刨路面 
沥青路面(厚5cm
内)

1000m2 1.4325 3994.26 5721.78

借D1-1-57 换

挖土机装土自卸
汽车运卸土方 运
距1km 实际运距
(km):10

1000m3 0.0573 25169.12 1442.19

35

粤R3-1-8
铣刨机铣刨路层 
混凝土路面(厚8
cm)

[项目特征]
1.结构形式:混凝土路面
2.厚度:均约8cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.铣刨混凝土路面，清扫废
渣
2.运输

m2 1432.5 19.56 28019.70
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借D1-4-87
铣刨机铣刨路面 
混凝土路面（厚5
cm内）

1000m2 1.4325 8776.26 12571.99

借D1-4-87
铣刨机铣刨路面 
混凝土路面（厚5
cm内）

1000m2 1.4325 8776.26 12571.99

借D1-1-57 换

挖土机装土自卸
汽车运卸土方 运
距1km 实际运距
(km):10

1000m3 0.1146 25169.12 2884.38

36

粤R3-1-26 拆除路缘石

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.规格、尺寸:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.刨出、刮净、场内运输、
旧料清理成堆

m 60 4.12 247.20

R3-1-26 拆除路缘石 100m 0.6 412.41 247.45

37

粤R3-1-54 水泥混凝土路面 
局部修补 厚8cm

[项目特征]
1.部位:人行道路板
2.混凝土强度等级:C30混凝
土
3.厚度:8cm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.放样、模板制作、安拆、
模板刷油、混凝土纵缝涂沥
青油、浇筑、捣固、抹光、
拉毛或刻防滑纹

m2 80 71.52 5721.60

R3-1-54 换

水泥混凝土路面 
局部修补 厚22cm
 实际厚度(cm):
8 合并制作子目
 普通预拌混凝土
 C30 粒径为40mm
石子

100m2 0.8 7152.24 5721.79
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38

粤R3-3-9 桥面混凝土铺装
层 约8cm

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C40混凝
土
2.厚度:均约8cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分、整理、清
洗
2.模板制作、安装、拆除；
拌制混凝土、铺筑、养生、
场内运输、清理场地

m2 1432.5 52.38 75034.35

借D3-3-75 换

桥面混凝土铺装 
人行道 合并制
作子目 普通商品
混凝土 碎石粒径
40石 C40

10m3 11.46 6546.58 75023.81

39

粤R3-3-11 结构缺损修补 水
泥砂浆 2cm

[项目特征]
1.部位:人行道路面
2.砂浆强度:M10水泥砂浆
3.修补厚度:2cm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分混凝土，凿
毛，凿成阶梯层，清除修凿
过的混凝土表面
2.用水湿润，用水泥砂浆或
水泥混凝土修补，场内运输
、清理场地

m2 80 66.50 5320.00

R3-3-11 换

结构缺损修补 水
泥砂浆 1.5cm 实
际厚度(cm):2 换
为【水泥砂浆 M1
0】

10m2 8 552.17 4417.36

8001636 水泥砂浆 M10 m3 2.4 376.00 902.40
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40

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 26.304952 5173.03 136076.31

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 26.30495 5173.03 136076.30

41

粤R3-3-34
钢筋(锚栓)直径(
mm) 孔径15 钻孔
深度(mm) 100

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:10cm
3.植筋胶种类:详设计
4.钢筋规格:详设计
5.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
6.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 8960 19.81 177497.60

R1-4-4 换 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ12

10根 896 198.13 177524.48

42

040203004002 4cmSMA-13改性沥
青玛蹄脂混凝土

[项目特征]
1.沥青品种:SMA-13改性沥青
玛蹄脂混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 1432.5 71.73 102753.23

借D2-3-55

机械摊铺沥青混
凝土路面 4cmSMA
-13改性沥青玛蹄
脂混凝土

100m3 0.573 179317.36 102748.85
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43

040204003001 安砌侧（平、缘
）石

[项目特征]
1.材料:与现状相符
2.尺寸:与现状相符
3.形状:与现状相符
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.侧缘石安砌
2.其他

m 60 34.53 2071.80

借D2-4-38 缘石铺设 混凝土
 长度 50cm

100m 0.6 3225.70 1935.42

借D3-3-11
砂浆制作 现场搅
拌砌筑砂浆 水泥
砂浆 M7.5

m3 0.372 359.41 133.70

借D3-3-25
砂浆制作 现场搅
拌抹灰砂浆 水泥
砂浆 1：3

m3 0.006 411.34 2.47

44

040309009002 FYT-1改进型防水
材料防水层

[项目特征]
1.材料品种:FYT-1改进型防
水涂料
2.工艺要求:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.防水层
2.其他

m2 1432 20.22 28955.04

借D3-3-77
桥面防水层 FYT-
1改进型防水材料 100m2 14.32 2020.76 28937.28

45

粤R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 346 19.16 6629.36

R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

10m2 34.6 191.63 6630.40

46

粤R1-4-52
其他加固工程 凿
除混凝土

[项目特征]
1.部位:墩顶凿除混凝土
2.厚度:5cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分混凝土，清
理

m2 37.6 39.92 1500.99
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R1-4-52 其他加固工程 凿
除混凝土

10m2 3.76 399.23 1501.10

47

粤R1-4-54 钢筋制安 植筋螺
纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ12
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 1.66489344 5173.02 8612.53

R3-3-29 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 1.66489 5173.03 8612.53

48

070107119003 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 346 139.41 48235.86

补子目002 界面（处理）胶 10m2 34.6 1393.99 48232.05

49

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板加厚钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 9.26130656 5061.48 46875.92

R1-4-58
钢筋制安 现浇构
件螺纹钢 φ25内 t 9.26131 5061.48 46875.94
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50

粤R3-3-34
钢筋(锚栓)直径(
mm) 孔径15 钻孔
深度(mm) 140

[项目特征]
1.植筋孔径:15mm
2.植筋深度:14cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 13392 19.93 266902.56

R1-4-4 换 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ12

10根 1339.2 199.32 266929.34

51

040302010003 C50自密实福塔

[项目特征]
1.部位:腹板加厚
2.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C50混凝土
3.增强剂及掺量:每立方米混
凝土掺入0.9kg聚丙烯纤维
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.混凝土浇筑
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 9.4 807.96 7594.82

借D3-3-55 换

现浇箱梁 悬浇混
凝土箱梁 合并
制作子目 普通商
品混凝土 碎石粒
径40石 C50

10m3 0.94 8079.56 7594.79
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52

粤R3-3-21

挂贴钢板灌注(粘
贴胶)-螺栓(孔)
数/1m2 钢板厚度
(6mm) 20孔

[项目特征]
1.部位:墩间系梁梁底粘贴钢
板
2.钢板型号、厚度:Q345-B型
厚6mm
3.锚栓:5.8级M12高强化学螺
栓
4.钻孔直径:15mm
5.钻孔深度:不小于10cm
6.防腐方法:详设计
7.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.放样划线
2.混凝土粘贴面凿刮、整平
、打磨、缺陷修补、吹尘、
清洗、干燥
3.钢筋定位探测、钻孔、清
空、注植筋胶、植筋
4.钢板切割、钻孔、打磨、
清污
5.涂粘贴基液，涂抹粘结胶
、挂装、粘贴、紧固螺栓或
挂装、紧固螺栓、密封胶封
边、压注粘胶
6.饱满性检测、清污、除锈
、防腐涂装

m2 3.84 1127.53 4329.72

R3-3-21 换

挂贴钢板灌注(粘
贴胶)-螺栓(孔)
数/1m2 钢板厚度
(6mm) 20孔

m2 3.84 1126.81 4326.95

借D6-6-153
金属构件刷油 硅
酸富锌底漆70um 
 第一遍

100kg 0.01632 62.19 1.01

借D6-6-154
金属构件刷油 环
氧聚酰胺底漆25
um 第二遍

100kg 0.00318 46.69 0.15

借D6-6-154
金属构件刷油 环
氧云母氧化铁60
um 第三遍

100kg 0.00954 46.69 0.45

借D6-6-154
金属构件刷油 丙
烯酸聚氨酯面漆7
5um 第四遍

100kg 0.01193 46.69 0.56

借D6-6-154
金属构件刷油 丙
烯酸聚氨酯面漆7
5um 第五遍

100kg 0.01193 46.69 0.56
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53

粤R1-4-28 砼裂缝修补 表面
封闭 墙、柱、梁

[项目特征]
1.适用部位:裂缝宽度﹤0.15
mm
2.封闭材料:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.裂缝表面打磨清洁、清洗
、封闭、清理

m 4157.52 43.48 180768.97

R1-4-28 砼裂缝修补 表面
封闭 墙、柱、梁

10m 415.752 434.76 180752.34

54

粤R1-4-31 砼裂缝修补 裂缝
注射 墙、柱、梁

[项目特征]
1.适用部位:裂缝宽度≧0.15
mm
2.封闭材料:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.裂缝表面打磨清洁、清洗
、注射、清理

m 2271.28 219.83 499295.48

R1-4-31 换 砼裂缝修补 裂缝
注射 墙、柱、梁

10m 227.128 2198.39 499315.92

55

粤R3-3-14
结构缺损修补 环
氧树脂砂浆补混
凝土缺损 3cm

[项目特征]
1.适用部位:混凝土网裂、蜂
窝麻面等
2.修补材料及厚度:环氧聚合
物砂浆3cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.缺损修补：凿除损坏部分
、整理、清洗、环氧砂浆配
制、拌和、铺筑、养生、场
内运输、清理场地
2.补缝：沿缝口凿开，修成V
型缝口、清洗、拌制环氧浆
液、补缝、场内运输、清理
场地
3.涂阻锈剂

m2 72.6 503.84 36578.78

R3-3-14 换

结构缺损修补 环
氧树脂砂浆补混
凝土缺损 2cm 实
际厚度(cm):3

100m2 0.726 42943.66 31177.10

借A8-103 换
耐酸防腐涂料 阻
锈剂 实际遍数(
遍):3

100m2 0.726 7440.57 5401.85
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56

粤R3-3-14
结构缺损修补 环
氧树脂砂浆补混
凝土缺损 5cm

[项目特征]
1.适用部位:混凝土破损、露
筋
2.修补材料及厚度:环氧聚合
物砂浆5cm
3.厚度:5cm
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.缺损修补：凿除损坏部分
、整理、清洗、环氧砂浆配
制、拌和、铺筑、养生、场
内运输、清理场地
2.补缝：沿缝口凿开，修成V
型缝口、清洗、拌制环氧浆
液、补缝、场内运输、清理
场地
3.涂阻锈剂

m2 1.17 771.85 903.06

R3-3-14 换

结构缺损修补 环
氧树脂砂浆补混
凝土缺损 2cm 实
际厚度(cm):5

100m2 0.0117 69744.56 816.01

借A8-103 换
耐酸防腐涂料 阻
锈剂 实际遍数(
遍):3

100m2 0.0117 7440.57 87.05

57

010802003001 防腐涂料

[项目特征]
1.涂刷部位:混凝土渗水、泛
碱部位
2.涂料品种、刷涂遍数:详设
计
3.其他设计:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土面、抹灰面防腐
2.涂阻锈剂
3.其他

m2 228 139.88 31892.64

借A8-148 防腐涂料 混凝土
面　 底漆一遍

100m2 2.28 2278.07 5194.00

借A8-150
防腐涂料 混凝土
面 混凝土面　 
中间漆增一遍

100m2 2.28 2101.26 4790.87

借A8-152 防腐涂料　 混凝
土面 面漆一遍

100m2 2.28 2168.20 4943.50

借A8-103 换
耐酸防腐涂料 阻
锈剂 实际遍数(
遍):3

100m2 2.28 7440.57 16964.50
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58

020505001001 钢构件除锈、刷
漆

[项目特征]
1.用途:钢材、支座钢板等
2.防护材料种类:详设计
3.油漆品种、刷漆遍数:详设
计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.面油漆
2.其他

m2 702.24 34.28 24072.79

借D6-6-5 砂轮机除锈 金属
面 中锈

10m2 70.224 113.29 7955.68

借A16-128 换

机喷环氧富锌漆 
防锈漆一遍 实际
遍数(遍):2（钢
材防腐）

100m2 7.0224 2295.27 16118.30

59

040601021001 更换橡胶止水带

[项目特征]
1.材料:橡胶止水带
2.规格:与原有规格相同
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清扫原有伸缩缝
2.拆除施工缝橡胶止水带
3.恢复施工缝橡胶止水带
4.其他

m 9 63.00 567.00

借D7-5-24 *0
.5

施工缝止水带 拆
除钢边橡胶止水
带 子目*0.5

10m 0.9 113.57 102.21

借D7-5-24 施工缝止水带 钢
边橡胶止水带

10m 0.9 516.42 464.78

60

粤R1-4-19 板粘贴钢板

[项目特征]
1.钢板种类:详设计
2.钢板厚度:钢板A厚20mm，
钢板B厚6mm
3.施工方法:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理基层、钢板加工打磨
、粘贴钢板

m2 23.52 1283.79 30194.74

R3-3-21 换

挂贴钢板灌注(粘
贴胶)-螺栓(孔)
数/1m2 钢板厚度
(6mm) 20孔

m2 23.52 1283.79 30194.74
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61

粤R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 144 19.16 2759.04

R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

10m2 14.4 191.63 2759.47

62

粤R1-4-52
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
凿除保护层

[项目特征]
1.部位:墩顶凿除混凝土
2.厚度:5cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除损坏部分混凝土，清
理

m2 97.2 39.92 3880.22

R1-4-52
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
凿除保护层

10m2 9.72 399.23 3880.52

63

粤R1-4-54 钢筋制安 植筋螺
纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ20
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 3.461952 5173.03 17908.78

R3-3-29 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 3.46195 5173.03 17908.77

64

070107119004 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 144 139.41 20075.04

补子目002 界面（处理）胶 10m2 14.4 1393.99 20073.46
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65

粤R3-3-13 结构缺损修补 水
泥混凝土

[项目特征]
1.用途:增大截面
2.混凝土强度等级、种类:C4
0混凝土
3.添加剂:微膨胀剂
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.用水湿润
2.混凝土修补
3.场内运输
4.清理场地

m3 42.24 1252.95 52924.61

R3-3-13 结构缺损修补 水
泥混凝土

10m3 4.224 7626.17 32212.94

8021142 换
普通预拌混凝土 
C40 粒径为40mm
石子

m3 43.0848 480.71 20711.29

66

粤R3-3-14
结构缺损修补 环
氧树脂砂浆补混
凝土缺损 3cm

[项目特征]
1.适用部位:原墩顶开槽后找
平
2.修补材料及厚度:环氧砂浆
3cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.缺损修补：凿除损坏部分
、整理、清洗、环氧砂浆配
制、拌和、铺筑、养生、场
内运输、清理场地
2.补缝：沿缝口凿开，修成V
型缝口、清洗、拌制环氧浆
液、补缝、场内运输、清理
场地

m2 23.5 429.44 10091.84

R3-3-14 换

结构缺损修补 环
氧树脂砂浆补混
凝土缺损 2cm 实
际厚度(cm):3

100m2 0.235 42943.66 10091.76



综合单价计算表

工程名称：广东省汕头市濠江区南滨路石林大桥维修加固工程 第 25 页 共 39 页

序号 编码 名称 项目特征 单位 工程量 综合单价
（元）

综合合价
（元）

67

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.部位:腹板定位钢筋
2.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
3.钢筋规格:详设计
4.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 18.303048 5173.03 94682.22

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 18.30305 5173.03 94682.23

68

粤R3-3-42
钢筋(锚栓)直径(
mm) 25 钻孔深度
(mm) 250-300

[项目特征]
1.植筋孔径:25mm
2.植筋深度:详设计
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 4672 45.45 212342.40

R1-4-8 R*1.3
补强加固工程 混
凝土植筋 Φ20
植入孔深度15d

10根 467.2 454.45 212319.04

69

020505001002 金属面油漆

[项目特征]
1.用途:钢材、支座钢板等
2.防护材料种类:详设计
3.油漆品种、刷漆遍数:详设
计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.面油漆
2.其他

m2 87.3 22.95 2003.54

借A16-128 换

机喷环氧富锌漆 
防锈漆一遍 实际
遍数(遍):2（钢
材防腐）

100m2 0.873 2295.27 2003.77
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70

040309002001 橡胶支座更换

[项目特征]
1.材质:盆式橡胶支座
2.规格:GPZ(Ⅱ)1.5DX
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.连续梁顶升
2.橡胶支座拆除
3.橡胶支座安装
4.其他

个 16 23545.21 376723.36

补子目001 连续梁顶升 处 16 20458.76 327340.16

借D3-6-61 *0
.5

拆除支座 盆式金
属橡胶组合支座 
 子目*0.5

个 16 376.73 6027.68

借D3-6-61
安装支座 盆式金
属橡胶组合支座 
GPZ(Ⅱ)1.5DX

个 16 2709.72 43355.52

71

040309002002 橡胶支座更换

[项目特征]
1.材质:盆式橡胶支座
2.规格:GPZ(Ⅱ)5DX
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.连续梁顶升
2.橡胶支座拆除
3.橡胶支座安装
4.其他

个 24 29101.43 698434.32

补子目001 连续梁顶升 处 24 20458.76 491010.24

借D3-6-63 *0
.5

拆除支座 盆式金
属橡胶组合支座 
5000kN以内 子目
*0.5

个 24 730.61 17534.64

借D3-6-63
安装支座 盆式金
属橡胶组合支座 
GPZ(Ⅱ)5DX

个 24 7912.06 189889.44

72

040309002003 橡胶支座更换

[项目特征]
1.材质:盆式橡胶支座
2.规格:GPZ(Ⅱ)5GD
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.连续梁顶升
2.橡胶支座拆除
3.橡胶支座安装
4.其他

个 8 28913.86 231310.88

补子目001 连续梁顶升 处 8 20458.76 163670.08
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借D3-6-63 *0
.5

拆除支座 盆式金
属橡胶组合支座 
5000kN以内 子目
*0.5

个 8 730.61 5844.88

借D3-6-63
安装支座 盆式金
属橡胶组合支座 
GPZ(Ⅱ)5GD

个 8 7724.49 61795.92

73

粤R3-3-49 更换伸缩装置

[项目特征]
1.伸缩缝类型:GQFF-80型伸
缩装置
2.植筋孔径:20mm
3.植筋深度:25cm
4.植筋胶种类:详设计
5.钢筋规格:详设计
6.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
7.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除原伸缩缝混凝土
2.拆除旧缝、清洗缝边
3.植筋
4.安装伸缩缝
5.场内运输、清理场地

m 66 2167.94 143084.04

借D1-1-64 人工凿原伸缩缝
混凝土

100m3 0.083 14340.18 1190.23

R3-3-49 伸缩缝 钢板（含
拆除）

m 66 1094.95 72266.70

8021154 换
普通预拌混凝土 
C50 粒径为40mm
石子

m3 9.504 549.96 5226.82

R1-4-58 钢筋制安 现浇构
件螺纹钢 φ25内

t 1.2677 5061.48 6416.44

R1-4-54 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 0.5214 5352.81 2790.96

R1-4-6 R*1.3 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ16

10根 132 344.20 45434.40

补子目002 界面（处理）胶 10m2 7 1393.99 9757.93
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74

040309008001
桥面泄水管150*3
00拆除恢复（含
铸铁立篦）

[项目特征]
1.泄水管材质、管径:铸铁管
150*300
2.格篦材质、管径:铸铁立篦
440*120*20
3.混凝土强度等级:C40微膨
胀小石子混凝土
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除混凝土
2.拆除泄水管
3.清理混凝土基面
4.安装泄水管
5.安装铸铁格篦
6.混凝土修补
7.其他

m 7.2 1021.66 7355.95

R3-3-2 陆上拆除构筑物 
混凝土

10m3 0.045 4025.73 181.16

借D1-4-53
拆除金属管道 人
工拆除管径在（
mm）以内 φ400

100m 0.072 3223.76 232.11

借D3-6-68 安装泄水孔 铸铁
管150*300

10m 0.72 1875.35 1350.25

借D5-3-30 井盖、井箅安装 
雨水井 铸铁立篦

10套 2.4 2095.26 5028.62

R3-3-13 结构缺损修补 水
泥混凝土

10m3 0.045 7626.17 343.18

8021142 换
普通预拌混凝土 
C40 粒径为40mm
石子

m3 0.459 480.71 220.65
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75

040309008002
桥面泄水管150*4
00拆除恢复（含
铸铁立篦）

[项目特征]
1.泄水管材质、管径:铸铁管
150*400
2.格篦材质、管径:铸铁立篦
440*120*20
3.混凝土强度等级:C40微膨
胀小石子混凝土
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿除混凝土
2.拆除泄水管
3.清理混凝土基面
4.安装泄水管
5.安装铸铁格篦
6.混凝土修补
7.其他

m 9.6 821.18 7883.33

R3-3-2 陆上拆除构筑物 
混凝土

10m3 0.045 4025.73 181.16

借D1-4-53
拆除金属管道 人
工拆除管径在（
mm）以内 φ400

100m 0.096 3223.76 309.48

借D3-6-68 安装泄水孔 铸铁
管150*400

10m 0.96 1875.35 1800.34

借D5-3-30 井盖、井箅安装 
雨水井 铸铁立篦

10套 2.4 2095.26 5028.62

R3-3-13 结构缺损修补 水
泥混凝土

10m3 0.045 7626.17 343.18

8021142 换
普通预拌混凝土 
C40 粒径为40mm
石子

m3 0.459 480.71 220.65
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76

040309008003 桥面PVC管排水管
DN150

[项目特征]
1.排水管材料、管径:不锈钢
排水管DN150
2.钢筋规格、型号:HPB300 
Φ10
3.螺栓规格、型号:M6化学锚
栓
4.钢板尺寸:热轧钢板220*22
0*6mm
5.弯头、三通规格、尺寸:详
设计
6.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.安装PVC排水管
2.钢筋制作、安装
3.钢板锚固
4.安装弯头、三通
5.防腐处理

m 808 39.74 32109.92

借D3-6-69 换 安装泄水孔 塑料
管

10m 80.8 225.72 18238.18

R1-4-55 钢筋制安 现浇构
件圆钢 φ10内

t 0.346 5528.83 1912.98

R3-3-21 换

挂贴钢板灌注(粘
贴胶)-螺栓(孔)
数/1m2 钢板厚度
(6mm) 20孔

m2 5.566 2149.96 11966.68

77

010802003002 防腐涂料

[项目特征]
1.涂刷部位:梁体、桥墩
2.涂料品种、刷涂遍数:详设
计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.基面处理
2.双层涂刮JN-CF环氧腻子
3.喷FH-T耐候涂料
4.其他

m2 8792.6 43.66 383884.92

借A8-130 换

耐酸防腐涂料 混
凝土面 双层涂刮
JN-CF环氧腻子（
含基层清理）

100m2 87.926 2442.76 214782.12

借A16-128 换
机喷FH-T耐候涂
料一遍 100m2 87.926 1923.52 169127.42
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78

粤R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土面交界处
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛，凿成阶梯层，清理

m2 45.6 19.16 873.70

R1-4-51
其他加固工程 凿
除混凝土保护层 
砼地面凿毛

10m2 4.56 191.63 873.83

79

粤R1-4-54 钢筋制安 植筋螺
纹钢

[项目特征]
1.植筋钢筋规格:Φ16
2.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.选料、下料、截料、焊接
、清理、堆放

t 0.2054 5172.99 1062.53

R3-3-29 钢筋制安 植筋螺
纹钢

t 0.2054 5173.03 1062.54

80

070107119005 界面（处理）胶

[项目特征]
1.部位:新旧混凝土交界处凿
毛后涂刷
2.种类:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.凿毛后清理干净涂刷界面
胶

m2 45.6 139.41 6357.10

补子目002 界面（处理）胶 10m2 4.56 1393.99 6356.59

81

粤R3-1-5
机械拆除沥青类
路面层 厚10cm以
内

[项目特征]
1.材质及厚度:以实测为准
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废碴清理成堆

m2 397.5 10.21 4058.48

R3-3-4 拆除桥面铺装层 
沥青面层

100m2 3.975 1019.87 4053.98

82

粤R3-1-21
机械拆除各类底
层

[项目特征]
1.材质及厚度:以实测为准
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废碴清理成堆

m2 586 21.04 12329.44
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R3-1-21 换
机械拆除各类底
层 厚15cm内 实
际厚度(cm):20

100m2 5.86 2104.10 12330.03

83

粤R3-3-3 陆上拆除构筑物 
钢筋混凝土

[项目特征]
1.材质及厚度:以实测为准
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清理、堆放，拆除
混凝土凿平顶面

m3 109.628571
43

412.58 45230.56

借D1-4-73
拆除混凝土障碍
物 机械拆除 有
筋

10m3 10.96286 4125.70 45229.47

84

粤R3-3-27 φ10mm内圆钢

[项目特征]
1.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
2.钢筋规格:详设计
3.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模

t 0.3592 6065.22 2178.63

R3-3-27 φ10mm内圆钢 t 0.3592 6065.24 2178.63

85

粤R3-3-29 φ10mm外螺纹钢

[项目特征]
1.钢筋种类:公称直径＜12mm
的钢筋采用HPB300，公称直
径≥12mm的钢筋采用HPB400
2.钢筋规格:详设计
3.钢筋连接:各种按头、连接
方式综合考虑
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋解捆、除锈、调直、
下料、弯曲、焊接、除碴、
绑扎成型、运输、入模。

t 28.3791 5173.03 146805.94

R3-3-29 φ10mm外螺纹钢 t 28.3791 5173.03 146805.94
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86

粤R3-3-39
钢筋(锚栓)直径(
mm) 20 钻孔深度
(mm) 20cm

[项目特征]
1.植筋孔径:20mm
2.植筋深度:20cm
3.植筋胶种类:详设计
4.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢筋探测定位、钻孔、吹
尘、清孔，粘结胶（或粘结
树脂）调配、搅拌、注胶，
钢筋切断，插筋

根 650 27.62 17953.00

R1-4-6 换 补强加固工程 混
凝土植筋 Φ16

10根 65 276.10 17946.50

87

040101001001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:以现场实际为准
2.挖土深度:自行考虑
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.开挖
2.场内运输

m3 287 2.77 794.99

借D1-1-26 挖土机挖土方 一
、二类土

1000m3 0.287 2758.33 791.64

88

040203004003 4cmSMA-13改性沥
青玛蹄脂混凝土

[项目特征]
1.沥青品种:SMA-13改性沥青
玛蹄脂混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 397.5 71.73 28512.68

借D2-3-55

机械摊铺沥青混
凝土路面 4cmSMA
-13改性沥青玛蹄
脂混凝土

100m3 0.159 179317.36 28511.46
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89

040203005001 C15素混凝土层

[项目特征]
1.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C15素混凝土
2.厚度:20cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.基层浇筑
3.钢筋制作安装
4.伸缩缝设置
5.其他

m2 586 87.68 51380.48

借D2-4-33 人行道垫层 混凝
土 厚度 20cm

100m2 5.86 2147.36 12583.53

借8021913
普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C1
5

m3 119.544 324.53 38795.61

90

040302016001 混凝土牛腿

[项目特征]
1.部位:牛腿
2.混凝土强度等级:C30商品
砼
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.模板制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物
、刷隔离剂等
2.商品砼运输、浇筑、振捣
、养护
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 11.2 681.78 7635.94

借D3-3-74 现浇小型构件 混
凝土牛腿

10m3 1.12 2950.02 3304.02

借8021916
普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C3
0

m3 11.312 382.94 4331.82
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91

040302018001 桥头搭板

[项目特征]
1.部位:桥台搭板
2.混凝土强度等级、种类:C3
0商品砼
3.厚度:35cm
4.模板:综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.模板制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物
、刷隔离剂等
2.商品砼运输、浇筑、振捣
、养护
3.其他

m3 127.9 585.88 74934.05

借D3-3-59 现浇板梁、板拱
与挡墙 搭板

10m3 12.79 1991.21 25467.58

借8021916
普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C3
0

m3 129.179 382.94 49467.81

92

040407001001 混凝土地梁

[项目特征]
1.部位:地梁
2.混凝土强度等级:C30商品
砼
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.模板制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物
、刷隔离剂等
2.商品砼运输、浇筑、振捣
、养护
3.泵送混凝土增加费
4.其他

m3 14.7 540.84 7950.35

借D3-3-41
现浇承台、支撑
梁与横梁 地、横
梁

10m3 1.47 1540.79 2264.96

借8021916
普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C3
0

m3 14.847 382.94 5685.51

93

粤R1-4-48
其他加固工程 钢
材加固 圆钢拉杆

[项目特征]
1.部位:搭板与过渡板之间
2.规格、型号:Φ32传力杆
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.钢材制作、安装、固定

t 0.5124 10231.87 5242.81
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借D3-2-10
拉杆制作、安装
直径在(mm) Φ40
以内

t 0.5124 10231.87 5242.81

94

粤R3-1-13
机械拆除混凝土
类路面层 无筋 
厚22cm

[项目特征]
1.材质:混凝土路面
2.厚度:均厚约22cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废渣清理成堆

m2 991.818181
82

23.04 22851.49

借D1-4-9 换

风动凿岩机拆除
混凝土类路面层 
无筋 厚15cm内 
实际厚度(cm):22

100m2 9.91818 2305.11 22862.50

95

粤R3-1-21 机械拆除各类底
层 厚25cm

[项目特征]
1.材质:以现场实际为准
2.厚度:均厚约25cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.拆除、清底、场内运输、
废碴清理成堆

m2 1076.15384
615

26.33 28335.13

R3-1-21 换
机械拆除各类底
层 厚15cm内 实
际厚度(cm):25

100m2 10.76154 2633.65 28342.13

96

粤R3-1-37 改性乳化沥青粘
层

[项目特征]
1.材料品种:改性乳化沥青
2.喷油量:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清扫路基、运油、喷油、
移动挡板（或遮盖板）保护
侧缘石

m2 1860 4.82 8965.20

借D2-3-42 换 喷洒乳化沥青 喷
油量(0.5kg/m2)

100m2 18.6 216.14 4020.20

借D2-3-30 明火烤熬沥青 t 0.93 5313.13 4941.21

97

010401006001 水泥 混凝土过渡
板

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30素混
凝土
2.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.过渡板浇筑（制作）

m3 69 494.79 34140.51

借D7-4-2 混凝土垫层 10m3 6.9 1080.20 7453.38
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借8021916
普通商品混凝土 
碎石粒径40石 C3
0

m3 69.69 382.94 26687.09

98

040201012001 玻璃纤维格栅

[项目特征]
1.材料品种:玻璃纤维格栅
2.规格:详设计
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.玻璃纤维格栅铺设
2.其他

m2 55.2 15.06 831.31

借D1-1-196 铺设玻璃纤维格
栅

1000m2 0.0552 15069.17 831.82

99

040203004004
中粒式 机械摊铺
  6cm沥青砼AC-2
0（玄武岩）

[项目特征]
1.沥青品种:AC-20（玄武岩
）沥青混凝土
2.厚度:6cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 910 83.45 75939.50

借D2-3-54

机械摊铺沥青混
凝土路面 6cm中
粒式沥青砼AC-20
（玄武岩）

100m3 0.546 139079.07 75937.17

100

040203004005
细粒式 机械摊铺
  4cm沥青砼AC-1
3（玄武岩）

[项目特征]
1.沥青品种:AC-13（玄武岩
）沥青混凝土
2.厚度:4cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.清理下承面
2.沥青混凝土混合料运输
3.摊铺、整型
4.压实
5.摊铺、整型

m2 1077.5 77.14 83118.35

借D2-3-55

机械摊铺沥青混
凝土路面 4cmSMA
-13改性沥青玛蹄
脂混凝土

100m3 0.431 192840.48 83114.25
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101

040203005002 C15素混凝土层

[项目特征]
1.混凝土强度等级、石料最
大粒径:C15素混凝土
2.厚度:25cm
3.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.混凝土制作
2.基层浇筑
3.钢筋制作安装
4.伸缩缝设置
5.其他

m2 766 108.00 82728.00

借D2-4-33 换

人行道垫层 混凝
土 厚度 20cm 
合并制作子目 普
通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15

100m2 7.66 8767.77 67161.12

借D2-4-33 换

人行道垫层 混凝
土 厚度 20cm 
合并制作子目 普
通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15

100m2 7.66 8767.77 67161.12

借D2-4-31 换

人行道垫层 混凝
土 厚度 15cm 
合并制作子目 普
通商品混凝土 碎
石粒径40石 C15

100m2 -7.66 6735.22 -51591.79

102

040103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料的品种:土石等弃料
综合考虑
2.运输方式:根据现场实际情
况，各种运输方式综合考虑
3.弃土场:由实际情况确定，
不包括渣场费
4.运距:综合考虑
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.人工装汽车运土、石方
2.其他

m3 1249.81 54.10 67614.72

借D1-1-114 
换

挖掘机挖石方、
自卸汽车运卸松
散石方 运距1km
实际运距(km):10

1000m3 1.24981 54092.58 67605.45
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103

粤R3-3-58 镀锌钢栏杆、扶
手 制作、安装

[项目特征]
1.名称:镀锌钢栏杆制作
2.钢管材质:Q235-C镀锌钢板
3.钢板材质:热镀锌钢板
4.其他:详设计
5.其他要求:满足设计、规范
、施工、验收要求
[工程内容]
1.放样、开料、平直、煨弯
、钻孔、嵌装、焊接、刷防
锈漆、材料场内运输
2.安装

t 21.84 7700.60 168181.10

借D3-6-51 换
钢管栏杆、扶手
制作、安装 钢管
栏杆

t 21.84 7700.60 168181.10

合   计 8536438.93
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