
工程

（小写）：

（大写）：

造价咨询人：

法定代表人

  或其授权人：

复  核  人：

复 核 时 间：
扉-2

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人：

（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

招  标  人：
汕头市濠江区城市建设管理

和环境保护局

汕头市礐石风景区石板路路面改造

招 标 控 制 价

招标控制价 4340585.75

肆佰叁拾肆万零伍佰捌拾伍元柒角伍分



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费

1.1 交通

1.2 道路

1.3 排水

1.4 箱涵

2 措施项目费

2.1 安全文明施工费

2.2 安全文明施工措施项目的技术措施费

2.3 其他措施项目费

2.4 施工扬尘污染防治费

2.5 用工实名管理费

3 其他项目费 －

3.1 材料检验试验费

3.2 预算包干费

3.3 独立费

3.4 暂列金额

4 规费 －

5 增值税销项税额 －

6 含税工程造价

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 3,526,291.58

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

81870.97

4181

41809.97

5880.00

30000.00

10544.08

320571.96

3526291.58

11519.43

1026483.08

664413.22

388082.90

1003474.15

73961.84

8779.16

903352.12

12943.32

4437.71

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

2108426.36



其中

暂估价

交通

1 040205003003

标杆/Φ
89*4.5*4830
双柱式杆，基
础，螺栓，土
方

套 3 5937.96

2 040205004003
标志板/单柱
路名牌
(2000*2430)

块 3 5581.47

交通合计 11519.43

道路

机动车道

3 041001002001
拆除保留原条
石砖

m2 1304 6728.64

4 041001003001 拆除基层 m2 1304 28348.96

5 040204002001 块料铺设 m2 1304 38481.04

6 040203007001
C30水泥混凝
土 20cm

m2 1304 152007.3

7 040202011001
人机配合铺装
碎石底层 厚
度 25cm

m2 1304 55276.56

8 040202001001 路床碾压检验 m2 1343 2001.07

机动车道合计 282843.6

非机动车道

294363

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

本页小计

A.混凝土制作
B.面层铺筑
C.传力杆套筒制作安装
D.伸缩缝设置
E.养生
F.其他

116.57

A.基层铺筑
B.其他

42.39

A.路床(槽)整形
B.其他

1.49

A.拆除
B.余方外运
C.其他

5.16

A.拆除
B.余方外运
C.其他

21.74

A.基础、垫层铺筑
B.人行道块料铺设
C.其他

29.51

A.基础浇捣
B.标杆制安
C.其他

1979.32

A.标志板制作
B.标志板安装

1860.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 1 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

9 040203006001 沥青混凝土 m2 758.4 132955.1

10 050201001001 河卵石路面 m2 490.22 75788.01

11 040204003001
现浇混凝土人
行道及进口坡
C15

m2 1248.62 88964.18

12 040202011002
人机配合铺装
碎石底层 厚
度 25cm

m2 1248.02 52903.57

13 040204004001
安砌侧(平、
缘)石

m 632 25652.88

14 041001002002 拆除路面条石 m2 395 5174.5

15 040103001002 回填 m3 445 21805

16 040101001001 挖运一般土方 m3 551 2033.19

17 040204001001
人行道整形碾
压

m2 1248.62 2235.03

18 040201021001 铺装防裂贴 m2 80.896 2104.1

409615.6

A.土工布铺设
B.铺装土工格栅
C.其他

26.01

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

A.运输
B.回填、压实
C.其他

49

A.土方开挖
B.围护(挡土板)及拆除
C.场内运输
D.其他

3.69

A.人行道整形碾压
B.其他

1.79

A.基层铺筑
B.其他

42.39

A.混凝土制作
B.基础、垫层铺筑
C.安砌侧(平、缘)石
D.其他

40.59

A.拆除
B.余方外运
C.其他

13.1

A.沥青及混合料加工
B.沥青混凝土混合料运输
C.洒铺底油
D.面层铺筑
E.其他

175.31

A.园路铺设
B.园路石件加工
C.垫层
D.其他

154.6

A.基础、垫层铺筑
B.混凝土制作
C.现浇混凝土人行道及进口坡
D.养生
E.其他

71.25

工程名称：市政工程 标段： 第 2 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

非机动车道合
计

409615.6

人行道

19 040204002002
人行道块料铺
设

m2 1080.136 76905.65

20 040204003002
现浇混凝土人
行道及进口坡
C15

m2 1080.136 59904.31

21 040204004003
安砌侧(平、
缘)石

m 312.43 38272.68

22 040204004004 树穴 m 272.808 15187.22

23 040204002003
人行道块料铺
设

m2 61 4293.79

24 041001002003 拆除人行道 m2 1140 29776.8

25 041001005001
拆除侧、平
(缘)石及垫层

m 622.86 5263.17

26 040101002001 清基 m3 158 4973.84

人行道合计 234577.5

平交

234577.5本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

A.土方开挖
B.围护(挡土板)及拆除
C.场内运输
D.其他

31.48

A.基础、垫层铺筑
B.人行道块料铺设
C.其他

70.39

A.拆除
B.余方外运
C.其他

26.12

A.拆除
B.余方外运
C.其他

8.45

A.基础、垫层铺筑
B.混凝土制作
C.现浇混凝土人行道及进口坡
D.养生
E.其他

55.46

A.混凝土制作
B.基础、垫层铺筑
C.安砌侧(平、缘)石
D.其他

122.5

A.混凝土制作
B.基础、垫层铺筑
C.安砌侧(平、缘)石
D.其他

55.67

A.基础、垫层铺筑
B.人行道块料铺设
C.其他

71.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 3 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

27 040203007002
水泥混凝土
C40 25cm

m2 146.8 29744.62

28 040203007003
水泥混凝土
C30 20cm

m2 379 44180.03

29 粤040202017001
水泥混凝土
C15 15cm

m2 379 25521.86

平交合计 99446.51

道路合计 1026483

排水

30 040103002001 挖土方 m3 1030.68 27828.36

31 040103001003 填中砂 m3 858.2993 189418.1

32 040504001001 检查井 A1 座 8 13000.72

329693.7本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

A.土、石方、淤泥(流砂)运输
B.其他

27

A.运输
B.回填、压实
C.其他

220.69

A.垫层铺筑
B.定型井
C.非定型井
D.混凝土制作
E.勾缝
F.抹面
G.井圈、井盖安装
H.盖板安装
I.过梁制作安装
J.砂浆制作
K.爬梯制作安装
L.其他

1625.09

A.混凝土制作
B.面层铺筑
C.传力杆套筒制作安装
D.伸缩缝设置
E.养生
F.其他

202.62

A.混凝土制作
B.面层铺筑
C.传力杆套筒制作安装
D.伸缩缝设置
E.养生
F.其他

116.57

A.模板制作、安装、拆除
B.混凝土拌和、运输、浇筑
C.找平
D.养护

67.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 4 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

33 040504001002 检查井 A2 座 4 8153.24

34 040504001003 检查井 B 座 10 19745.4

35 040504001006 连通井 座 20 43840.8

71739.44本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

A.垫层铺筑
B.定型井
C.非定型井
D.混凝土制作
E.勾缝
F.抹面
G.井圈、井盖安装
H.盖板安装
I.过梁制作安装
J.砂浆制作
K.爬梯制作安装
L.其他

2038.31

A.垫层铺筑
B.定型井
C.非定型井
D.混凝土制作
E.勾缝
F.抹面
G.井圈、井盖安装
H.盖板安装
I.过梁制作安装
J.砂浆制作
K.爬梯制作安装
L.其他

1974.54

A.垫层铺筑
B.定型井
C.非定型井
D.混凝土制作
E.勾缝
F.抹面
G.井圈、井盖安装
H.盖板安装
I.过梁制作安装
J.砂浆制作
K.爬梯制作安装
L.其他

2192.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 5 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

36 040504001007 雨水井 座 30 24211.5

37 040501004001
HDPE500 排污
管

m 290 151043.6

38 040501004002
HDPE600 排水
管

m 273 187171.5

排水合计 664413.2

362426.6本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

A.垫层铺筑
B.定型井
C.非定型井
D.混凝土制作
E.勾缝
F.抹面
G.井圈、井盖安装
H.盖板安装
I.过梁制作安装
J.砂浆制作
K.爬梯制作安装
L.其他

807.05

A.垫层铺筑
B.基础浇筑
C.混凝土制作
D.管道铺设
E.给水管道试压
F.燃气管道强度试验
G.燃气管道气密性试验
H.管道总试压及冲洗
I.排水管闭水试验
J.给水管道消毒冲洗
K.燃气管道吹扫
L.井壁凿洞
M.其他

520.84

A.垫层铺筑
B.基础浇筑
C.混凝土制作
D.管道铺设
E.给水管道试压
F.燃气管道强度试验
G.燃气管道气密性试验
H.管道总试压及冲洗
I.排水管闭水试验
J.给水管道消毒冲洗
K.燃气管道吹扫
L.井壁凿洞
M.其他

685.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 6 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

箱涵

39 040306003001 箱涵底板 m3 38.85 21822.82

40 040306004001 箱涵侧墙 m3 42 24226.86

41 040306005001 箱涵顶板 m3 38.85 22044.27

42 040901001001 现浇构件钢筋 t 13.438 69864.3

43 040303001001 混凝土垫层 m3 12.3 6237.45

44 040103001005 混凝土基础 m3 9.4 4766.74

45 040303015001
混凝土挡墙墙
身

m3 56.5 29295.25

178257.7

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

A.运输
B.回填、压实
C.其他

507.1

A.混凝土浇筑
B.混凝土制作
C.泵送混凝土增加费
D.泄水孔
E.滤水层
F.沉降缝
G.其他

518.5

本页小计

A.模板制作安装
B.预制箱涵顶板
C.混凝土制作
D.防水砂浆
E.防水层铺涂
F.其他

567.42

A.道路工程
B.桥涵工程
C.排水工程
D.隧道工程
E.其他

5199.01

A.混凝土浇筑
B.混凝土制作
C.其他

507.11

A.模板制作安装
B.预制底板
C.混凝土制作
D.防水层铺涂
E.其他

561.72

A.模板制作安装
B.预制箱涵侧墙
C.混凝土制作
D.防水砂浆
E.防水层铺涂
F.其他

576.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 7 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

46 040303024001
混凝土其他构
件

m3 2.3 1491.23

47 040103001006 回填砂 m3 613.2 135327.1

48 040309007001 桥梁伸缩装置 m 35 738.85

49 040309010001 防水层 m2 74 620.12

50 040101002002 挖沟槽土方 m3 1123.2 35358.34

51 041001008001
拆除混凝土结
构

m3 204 36289.56

箱涵合计 388082.9

分部分项合计 2090499

措施项目

52 041101001001
综合脚手架
(钢管) 高度
(m以内) 4.5

m2 261 3507.84

53 粤011701010001 满堂脚手架 m2 90 1001.7

54 041101005001
井字架�
A.搭拆井字架
B.其他

座 38 3547.3

55 041101005002
井字架�
A.搭拆井字架
B.其他

座 4 722.32

218604.4

180.58

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.综合脚手架(钢管) 高度(m
以内) 4.5

13.44

A.搭、拆运、维护
B.其他

11.13

93.35

A.防水层
B.其他

8.38

A.土方开挖
B.围护(挡土板)及拆除
C.场内运输
D.其他

31.48

A.拆除
B.余方外运
C.其他

177.89

A.混凝土浇筑(立柱、端柱、
灯柱、侧石、缘石)
B.混凝土制作
C.其他

648.36

A.运输
B.回填、压实
C.其他

220.69

A.桥梁伸缩装置
B.其他

21.11

工程名称：市政工程 标段： 第 8 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



其中

暂估价

56 041106001001

大型机械设备
进出场及安拆
•
A.安拆费包括
施工机械、设
备在现场进行
安装拆卸所需
人工、材料、
机械和试运转
费用以及机械
辅助设施的折
旧、搭设、拆
除等费用
B.进出场费包
括施工机械、
设备整体或分
体自停放地点
运至施工现场
或由一施工地
点运至另一施
工地点所发生
的运输、装卸
、辅助材料等
费用

台·
次

1 10232.25

57 粤040101006001 打拔钢板桩 t 1080 834192

58 041102001001

垫层模板�
A.垫层模板制
安
B.其他

m2 101.4265 4026.63

59 041102002001

基础模板�
A.基础模板制
安
B.其他

m2 4.06 188.59

848639.5

46.45

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

10232.25

A.工作平台搭拆
B.桩机移位
C.打拔钢板桩
D.运输

772.4

39.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 9 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

60 041102031001

管(渠)道平基
模板�
A.管(渠)道平
基模板制安
B.其他

m2 23.22 855.89

61 041102022001
箱涵滑(底)板
模板

m2 23.59 1004.7

62 041102023001 箱涵侧墙模板 m2 240 12439.2

63 041102024001 箱涵顶板模板 m2 23.59 1207.1

64 041102021001 小型构件模板 m2 6.48 377.2

65 041102002002 基础模板 m2 28.8 1337.76

66 041102017001 挡墙模板 m2 75.2 3906.64

单价措施合计 878547.1

25343.71

2986973

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

51.95

51.17

58.21

46.45

36.86

42.59

51.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程 标段： 第 10 页  共 10 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目名称 计算基础 金额（元）

1 安全文明施工项目费

041109001001
文明施工与环境保护、临时设施
、安全施工

分部分项合计 73961.84

SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 12943.32

YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 4437.71

2 其他措施费

041109002001 夜间施工增加费

041109005001 交通干扰工程施工增加费 分部分项人工费 33584.16

粤
041109008001

赶工措施费 分部分项合计

粤
041109009001

文明工地增加费 分部分项合计

041108001001 地下管线交叉降效费

LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计

124927.03合    计

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

10

0

0

0

0

3.538

17.5

6

0

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：市政工程 第 1 页  共 1 页

费 率（%）



综合单价 合价

1
安全文明施工项目
费

1.1 1.1 综合脚手架 项 4509.54 4509.54

1.1.1 041101001001
综合脚手架(钢管)
高度(m以内) 4.5

1.综合脚手架(钢管) 高度
(m以内) 4.5

m2 13.44 3507.84

1.1.1.1 D1-6-1
综合脚手架(钢管)
高度(m以内) 4.5

100m2 1344.25 3508.49

1.1.2
粤

011701010001
满堂脚手架

A.搭、拆运、维护
B.其他

m2 11.13 1001.7

1.1.2.1 D1-6-11
满堂脚手架(钢管)
基本层3.6m

100m2 1112.57 1001.31

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 4269.62 4269.62

1.2.1 041101005001
井字架�
A.搭拆井字架
B.其他

座 93.35 3547.3

1.2.1.1 D5-7-85
木制井字架 井深(m
以内) 2

座 93.35 3547.3

1.2.2 041101005002
井字架�
A.搭拆井字架
B.其他

座 180.58 722.32

1.2.2.1 D5-7-86
木制井字架 井深(m
以内) 4

座 180.58 722.32

1.3 1.3 独立安全防护挡板 项

1.4 1.4 围尼龙编制布 项

1.5 1.5 现场围挡、围墙 项

8779.16

2 其他措施费

2.1 2.6 围堰工程 项

2.2 2.7
大型机械设备进出
场及安拆

项 10232.25 10232.25

19011.41

1

1

本页小计

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

4

1

1

1

小  计

0.9

1

38

38

4

1

261

2.61

90

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程数量
金额（元）



综合单价 合价

2.2.1 041106001001

大型机械设备进出
场及安拆�
A.安拆费包括施工
机械、设备在现场
进行安装拆卸所需
人工、材料、机械
和试运转费用以及
机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等
费用
B.进出场费包括施
工机械、设备整体
或分体自停放地点
运至施工现场或由
一施工地点运至另
一施工地点所发生
的运输、装卸、辅
助材料等费用

台·
次

10232.25 10232.25

2.2.1.1 9946461
履带式挖掘机每次
场外运费 1m3内

台次 5594.2 5594.2

2.2.1.2 9946501
压路机每次场外运
费

台次 4638.05 4638.05

2.3 2.8 其他工程 项 859535.71 859535.71

2.3.1
粤

040101006001
打拔钢板桩

A.工作平台搭拆
B.桩机移位
C.打拔钢板桩
D.运输

t 772.4 834192

2.3.1.1 D1-3-17

管、基坑打拔拉森
钢板桩 砂、碎石、
石屑及散料天然基
础支护

10t 5000.48 540051.84

2.3.1.2 D1-3-20
管、基坑打拔拉森
钢板桩 拔拉森钢板
桩

10t 2723.59 294147.72

2.3.2 041102001001
垫层模板�
A.垫层模板制安
B.其他

m2 39.7 4026.63

2.3.2.1 D5-7-1 换

混凝土基础垫层 木
模 �合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆
1：2

100m2 3968.94 4025.58

859535.71

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

108

108

101.4265

1.01427

本页小计

1

1

1

1

1080

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程数量
金额（元）



综合单价 合价

2.3.3 041102002001
基础模板�
A.基础模板制安
B.其他

m2 46.45 188.59

2.3.3.1 D3-8-2
现浇混凝土模板制
作、安装 混凝土基
础

10m2 464.57 188.62

2.3.4 041102031001

管(渠)道平基模板�
A.管(渠)道平基模
板制安
B.其他

m2 36.86 855.89

2.3.4.1 D5-7-52 换

管、渠道及其他 管
、渠道平基 复合木
模 �合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆
1：2

100m2 3685.54 855.78

2.3.5 041102022001 箱涵滑(底)板模板 m2 42.59 1004.7

2.3.5.1 D3-8-60
箱涵模板制作、安
装 滑板、底板

10m2 425.95 1004.82

2.3.6 041102023001 箱涵侧墙模板 m2 51.83 12439.2

2.3.6.1 D3-8-61
箱涵模板制作、安
装 侧墙

10m2 518.23 12437.52

2.3.7 041102024001 箱涵顶板模板 m2 51.17 1207.1

2.3.7.1 D3-8-62
箱涵模板制作、安
装 顶板

10m2 511.64 1206.96

2.3.8 041102021001 小型构件模板 m2 58.21 377.2

2.3.8.1 D3-8-34
现浇混凝土模板制
作、安装 侧石、缘
石

10m2 582.16 377.24

2.3.9 041102002002 基础模板 m2 46.45 1337.76

2.3.9.1 D3-8-2
现浇混凝土模板制
作、安装 混凝土基
础

10m2 464.57 1337.96

2.3.10 041102017001 挡墙模板 m2 51.95 3906.64

2.3.10.1 D3-8-27
现浇混凝土模板制
作、安装 挡墙

10m2 519.5 3906.64

869767.96

878547.12合  计

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

2.88

75.2

7.52

小  计

本页小计

23.59

2.359

6.48

0.648

28.8

0.2322

23.59

2.359

240

24

工程数量
金额（元）

4.06

0.406

23.22

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政工程 第 3 页  共 3 页



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

11 独立费

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

81870.97

5880.00

4181.00

41809.97

—

金额（元） 结算金额（元）

30000.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

1 0001001@2 综合工日 工日 17.0958 98

2 0129051@1 热轧薄钢板(综合) t 0.0277 3575.08

3 3321001@5 标志板2m*2.43m 块 3 1326.63

4 8021915@1
普通商品混凝土 碎石粒
径40石C25

m3 3.8556 338.81

5 9946606@2 机上人工 工日 1.6456 98

6 9946041@2 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 38.8994 7.8

7 0001001 综合工日 工日 6733.2779 101

8 0001001@1 综合工日 工日 0.4778 101

9 RGFTZ 人工费调整 元 0.1304 1

10 0101041 螺纹钢φ 10～25 t 0.903 4031.44

11 0101041@1 螺纹钢 三级φ 10～25 t 14.8886 4031.44

12 0101051 螺纹钢φ 25外 t 0.333 4003.41

13 0103031
镀锌低碳钢丝φ 0.7～
1.2

kg 1.017 4.72

14 0103051
镀锌低碳钢丝φ 1.5～
2.5

kg 1.827 4.72

15 0103091 镀锌低碳钢丝φ 4.0 kg 7 4.72

16 0115011 热轧空心六角钢(综合) kg 12.869 3.9

17 0219051 尼龙帽φ 1.5 个 110.1264 2.12

18 0229001 麻布 m2 20 3.23

19 0229091 油麻丝 kg 5.25 6.61

20 0233011 草袋 个 112.8589 2.2

21 0327011 水砂纸 张 45.53 1.01

22 0341001 低碳钢焊条(综合) kg 7.2805 4.26

23 0341001@1 低碳钢焊条（综合） kg 1.746 4.21

24 0341001@2 低碳钢焊条(综合） kg 2.7144 4.21

25 0341001@3 低碳钢焊条(综合) kg 106.429 4.26

26 0341001@4 低碳钢焊条(综合) kg 14.4162 7.02

27 0351001 圆钉(综合) kg 40.6201 3.78

28 0351021 圆钉50～75 kg 1.746 3.78

29 0357001
镀锌低碳钢丝φ 0.7～
0.9

kg 48.6268 4.72

30 0357031
镀锌低碳钢丝φ 2.5～
4.0

kg 143.988 4.72

31 0359001 铁件(综合) kg 247.8314 5.04

32 0359001@1 铁件(综合） kg 76.154 5.04 383.82

229.52

679.62

1249.07

31.01

7.35

11.43

453.39

101.2

248.29

45.99

1333.14

4.8

8.62

33.04

50.19

153.54

6.6

60022.5

99.03

3979.89

1306.32

161.27

303.42

233.47

64.6

34.7

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程 第 1 页  共 5 页

合价
（元）

1675.39

680061.07

48.26

0.13

3640.39



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

33 0363091 零星卡具 kg 130.0995 5.91

34 0365131 合金钢钻头一字型 个 8.1144 5.24

35 0401013
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

t 32.6215 400.2

36 0401013@1
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

t 12.1603 400.2

37 0401014
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

kg 37.5 0.4

38 0403011 细砂 m3 9.7805 150

39 0403021 中砂 m3 2063.7115 158.25

40 0405071 碎石40 m3 14.9906 114.34

41 0405081 碎石60 m3 845.9946 111.43

42 0405171 河卵石 t 17.1577 537.21

43 0409031 生石灰 t 0.366 466.02

44 0409061 素土 m3 578.5 33.98

45 0413001 标准砖240×115×53 千块 31.0297 393.2

46 0503031 板方材 m3 3.2583 1790.24

47 0503051 松杂板枋材 m3 0.009 1492.58

48 0503211 枕木 m3 0.16 832.18

49 0503301 定型板1000×500×15 件 15.66 6.34

50 0503311 松杂直边板 m3 0.1323 1485.94

51 1103251 酚醛红丹防锈漆 kg 15.2955 15.6

52 1111111 煤焦油沥青漆L01-17 kg 17.8807 5.2

53 1111581 铅油 kg 1.25 5.63

54 1141191 松节油 kg 4.6827 6.93

55 1155011 石油沥青#30 kg 5.6 2.43

56 1155031@1 乳化沥青PC-3 kg 315.4944 3.86

57 1157011 石油沥青油毡(综合) m2 249.084 2.38

58 1159081 防水粉 kg 104.1939 3.29

59 1159121 模板嵌缝料 kg 20.086 0.87

60 1201001 柴油 t 0.1168 7194

61 1201011 柴油 kg 30.336 7.19

62 1205101 黄油 kg 6.38 6.26

63 1233041 脱模剂 kg 52.6367 2.45

64 1237001 氧气 m3 2.2506 5.05

65 1237061 乙炔气 kg 0.9771 7.65

128.96

11.37

7.47

342.8

17.47

840.26

218.12

39.94

7.04

32.45

13.61

1217.81

592.82

133.15

99.28

196.59

238.61

92.98

170.56

19657.43

12200.88

5833.14

13.43

1467.08

326582.34

1714.03

94269.18

9217.29

42.52

13055.12

4866.55

15

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程 第 2 页  共 5 页

合价
（元）

768.89



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

66 1401051 焊接钢管DN40 m 0.18 11.69

67 1401121 焊接钢管DN150 m 5 58.43

68 1403061@1 镀锌钢管Φ 89*4.5 m 29.58 56.9

69 1437071 橡胶管(综合) m 9 1.66

70 1516831 室外塑料排水管件DN150 个 4.2 21.95

71 1516841 室外塑料排水管件DN200 个 32.25 42.42

72 1539011 脚手架钢管底座 个 5.7897 3.78

73 1543261 热熔带DN600 个 49.14 152.57

74 1945051 高压风管 m 0.9776 8.22

75 3001001 钢支撑 kg 193.1637 3.96

76 3001191 拉森钢板桩 t 28.944 4406.21

77 3003011 铸铁爬梯 kg 485.2849

78 3109041 草板纸80# 张 6.966 0.17

79 3115001 水 m3 1110.9379 3.05

80 3201001 复合木模板面板 m2 0.4783 50.91

81 3201011 钢模板 kg 0.2111 4.05

82 3201031 组合钢模板 kg 233.4039 4.05

83 3203021 木脚手杆 m3 0.05 661.91

84 3203031 木脚手板 m3 0.084 1068.24

85 3203041 木支撑 m3 0.1396 1277.36

86 3203071 脚手架钢管φ 51×3.5 m 38.7261 15.25

87 3203131 脚手架活动扣(含螺丝) 套 9.0315 5.2

88 3203141 脚手架直角扣(含螺丝) 套 23.8599 5.2

89 3209001 脚手架接驳管φ 43×350 支 6.0003 4.9

90 9946131 其他材料费 元 16032.4464 1

91 BCCLF1 铺装防裂贴 m2 80.896 26.01

92 CLFTZ 材料费调整 元 -0.1304 1

93 8021905
普通商品混凝土 碎石粒
径20石C30

m3 120.897 403.3

94 8021913
普通商品混凝土 碎石粒
径40石C15

m3 247.109 324.53

95 8021914
普通商品混凝土 碎石粒
径40石C20

m3 272.3439 350.07

96 8021916
普通商品混凝土 碎石粒
径40石C30

m3 349.016 382.94

95339.43

133652.19

16032.45

2104.1

-0.13

48757.76

80194.28

178.32

590.57

46.96

124.07

29.4

24.35

0.85

945.29

33.1

89.73

764.93

127533.34

1.18

3388.36

92.19

1368.05

21.89

7497.29

8.04

合价
（元）

2.1

292.15

1683.1

14.94

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程 第 3 页  共 5 页



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

97 8021918
普通商品混凝土 碎石粒
径40石C40

m3 37.434 434.85

98 001@1 防坠网 套 27.6 30.34

99 0205001 橡胶圈DN500 个 20.0013 48.68

100 0205001@2 橡胶圈DN600 个 18.8288 58.42

101 1431271@2
中空壁缠绕结构管
(8KN/m2)DN500

m 292.9 483.36

102 1431331@1
塑料排水管 PVC-U 实璧
排水管200

m 71.05 99.74

103 1431331@2
塑料排水管 PVC-U 实璧
排水管150

m 10.15 53.05

104 1431331@3
塑料排水管 PVC-U 实璧
排水管200

m 16.24 99.74

105 1431331@4
塑料排水管 PVC-U 实璧
排水管200

m 8.12 99.74

106 1431331@5
塑料排水管 PVC-U 实璧
排水管150

m 5.075 53.05

107 1431331@6
塑料排水管 PVC-U 实璧
排水管200

m 35.525 99.74

108 1457151@1
中空壁缠绕结构管
(8KM/m2)DN600

m 274.365 613.04

109 1843001@1 地漏150 个 50 43.34

110 3301001 井环盖、井座 套 22.22 239.25

111 3301131@1
钢纤维雨水篦
（450*750*120mm）

套 30.3 195.04

112 3305011@1
绛红色透水砖
23cm*11.5cm*6cm

m2 62.22 46.81

113 3305011@2 绛红色联锁型路面砖 m2 1101.7382 46.81

114 3307021@1 花岗岩缘石100*200 m 641.48 31.21

115 3307021@2
花岗岩缘石
125*200*1125

m 276.9001 39.01

116 3307021@3
花岗岩缘石
150*350*1000

m 317.1165 81.92

117 3321001@3 反光膜 块 3 216.71

118 9946001 折旧费 元 74933.41 1

119 9946011 大修理费 元 25002.1128 1

120 9946021 经常修理费 元 58863.4138 1

121 9946031 安拆费及场外运输费 元 853.2955 1

122 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 86.9933 8.11

123 9946041@1 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 11.3677 8.11

853.3

705.52

92.19

25978.18

650.13

74933.41

25002.11

58863.41

5909.71

2912.52

51572.37

20020.59

10801.87

269.23

3543.26

168196.72

2167

5316.14

141576.14

7086.53

538.46

1619.78

809.89

合价
（元）

16278.17

837.38

973.66

1099.98

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程 第 4 页  共 5 页



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

124 9946051 柴油(机械用)0# kg 24516.5768 6.86

125 9946071 电(机械用) kw·h 3037.5976 0.74

126 9946111 其他费用 元 10475.9073 1

127 9946606 机上人工 工日 527.934 101

128 9946606@1 机上人工 工日 0.364 101

129 JXFTZ 机械费调整 元 -0.3945 1

合计 2634448.31

36.76

-0.39

合价
（元）

168183.72

2247.82

10475.91

53321.33

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程 第 5 页  共 5 页



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 绿化种植

1.2 其他

2 措施合计

2.1 安全防护、文明施工措施项目费

2.2 其他措施费

3 其他项目 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 材料检验试验费

3.6 预算包干费

3.7 工程优质费

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 规费 －

5 税金 －

7 总造价

8 人工费

0.00招标控制价合计=1+2+3+4+5 395,432.41

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

1182.39

35948.40

395432.41

54246.04

308.00

6160.00

46468.00

40000.00

280780.12

27219.78

3833.72

3833.72

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

307999.90



其中

暂估价

绿化种植

1 050102012001 台湾草 m2 695.2 45987.48

2 050102002001
红花勒杜鹃
【高200cm*冠
180cm】

株 104 57908.24

3 050102001001
龙眼树 【胸
30cm*高5.5m
】

株 22 176884.4

绿化种植合计 280780.1

其他

4 050101009001
填高效营养土
15cm

m3 104.28 11523.98

5 050101009002
回填种植土
30cm

m3 208.56 11708.56

6 050101001001
砍伐乔木【胸
20cm内】

株 30 2872.2

7 050102001002 龙眼树 修剪 株 8 1115.04

其他合计 27219.78

分部分项合计 307999.9

措施项目

单价措施合计

307999.9

307999.9

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.公共绿化
2.其他
3.庭院绿化

139.38

1.绿篱露地花卉换土
2.填土
3.其他

110.51

1.绿篱露地花卉换土
2.填土
3.其他

56.14

1.砍伐
2.其他

95.74

1.公共绿化
2.其他
3.庭院绿化

8040.2

1.公共绿化
2.庭院绿化
3.其他

66.15

1.公共绿化
2.庭院绿化
3.其他

556.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目名称 计算基础 金额（元）

1 安全文明施工项目费

050405001001
文明施工与环境保护、临时设施
、安全施工

分部分项人工费 3104.23

SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项人工费*0.057225 543.24

YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项人工费*0.057225 186.25

2 其他措施费

050405002001 夜间施工增加费

粤
050405009001

赶工措施费 分部分项人工费

粤
050405010001

文明工地增加费 分部分项合计

DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项人工费

3833.72合    计

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

0

0

0

0

5.7225

17.5

6

0

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

费 率（%）



综合单价 合价

1
安全文明施工项目
费

1.1 1.1 现场围栏 项

2 其他措施费

2.1 2.5 二次水平运输 项

2.2 2.6 垂直运输 项

2.3 2.7 坡地绿化脚手架 项

2.4 2.8
大型机械设备进出
场及安拆

项

本页小计

合  计

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

1

1

1

小  计

1

小  计

1

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程数量
金额（元）



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 现场签证费用

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

46468.00

308.00

6160.00

—

金额（元） 结算金额（元）

40000.00

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段： 第 1 页  共 1 页



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

1 00000003 三类工 工日 6.4 101

2 0001001 综合工日 工日 530.6893 101

3 0219151 塑料篾 kg 0.792 3.66

4 0409271 含量：余土外运 m3 62.2597

5 0409311 熟耕土（松方） m3 143.1724 38.87

6 1233281 杀虫剂 kg 12.293 2.71

7 1401021 焊接钢管DN20 m 224.4 6.24

8 2929001 无机肥（复合肥） kg 155.1 2.57

9 2929011 有机肥 t 11.568 308.96

10 3115001 水 m3 261.5775 3.05

11 9946131 其他材料费 元 222.7137 1

12 CLFTZ 材料费调整 元 -0.0487 1

13 0409381 通用种植土（松方） m3 145.992 38.83

14 0409381@3 高效营养土（松方） m3 72.996 116.5

15 2901131@1
龙眼树 【胸30cm*高
5.5m】

株 22.99 6824.39

16 2903061@1
红花勒杜鹃 【高200cm*
冠180cm】

丛 108.68 363.97

17 2907161@2
台湾草件装 30cm×
30cm/件

m2 729.96 17.29

18 9946001 折旧费 元 807.208 1

19 9946011 大修理费 元 242.2911 1

20 9946021 经常修理费 元 614.08 1

21 9946031 安拆费及场外运输费 元 5.0046 1

22 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 114.9561 8.11

23 9946051 柴油(机械用)0# kg 131.0046 6.86

24 9946111 其他费用 元 479.8777 1

25 9946606 机上人工 工日 12.0792 101

26 99916101 二类工(机械用) 工日 0.9034 101

27 99916201 汽油(机械用) kg 16.2211 8.11

28 99917601 折旧费 元 42.873 1

29 99917602 大修理费 元 7.27 1

30 99917603 经常修理费 元 25.1737 1

31 99917604 安拆费及场外运输费 元 0.1549 1

32 99917605 养路费及车船使用税 元 40.7099 1

33 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0487 1

40.71

-0.05

131.55

42.87

7.27

25.17

0.15

932.29

898.69

479.88

1220

91.24

12621.01

807.21

242.29

614.08

5

-0.05

5668.87

8504.03

156892.73

39556.26

1400.26

398.61

3574.05

797.81

222.71

53599.62

2.9

5565.11

33.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 2 页

合价
（元）

646.4



合计 295021.98

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第 2 页  共 2 页



标段：

序号 汇总内容 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费

2 措施项目费

2.1 安全文明施工费

2.2 安全文明施工措施项目的技术措施费

2.3 其他措施项目费

2.4 施工扬尘污染防治费

2.5 用工实名管理费

3 其他项目费 －

3.1 材料检验试验费

3.2 预算包干费

3.3 独立费

3.4 暂列金额

4 规费 －

5 增值税销项税额 －

6 含税工程造价

0.00

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：路灯工程 第 1 页  共 1 页

金额:(元)

313213.11

655.85

50190.69

617.91

6179.15

3300.00

15862.6

10930.91

2362.93

1912.91

40000.00

1105.22

38078.34

418861.76

招标控制价合计=1+2+3+4+5 418,861.76

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



其中

暂估价

整个项目

1 030404017001
不锈钢控制箱
AL

台 1 7835.7

2 030408001001
电力电缆【
YJV-5*6mm2】

m 696.575 19956.87

3 030408001003
电力电缆/铜
芯电缆YJV-
4*6mm2

m 670.11 12872.81

4 030408001002
电力电缆【
YJV-5*25mm2
】

m 100 8981

5 030408006001 电力电缆头 个 101 11819.02

6 030408003001
电缆保护管【
SC80】

m 184 16797.36

7 030411001002 配管PC50 m 1000 17440

8 030412007001

LED双臂路灯,
【高
6m,140W+60W
】

套 14 73873.38

169576.1本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.保护管敷设 91.29

1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.预留沟槽
4.接地

17.44

1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架及灯具附件安装
5.焊、压接线端子
6.补刷(喷)油漆
7.灯杆编号
8.接地

5276.67

1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

19.21

1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

89.81

1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

117.02

1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

7835.7

1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

28.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

9 040504001003
LED双臂路灯
基础，土方

个 14 5150.6

10 030412007002
LED景观灯,【
3m,100W】

套 30 75765.9

11 040504001004
LED景观灯基
础，土方

个 30 5094

12 030412004001
投光灯【70W
】

套 48 23008.32

109018.8

1.本体安装 479.34

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.垫层铺筑
2.定型井
3.非定型井
4.混凝土制作
5.勾缝
6.抹面
7.井圈、井盖安装
8.盖板安装
9.过梁制作安装
10.砂浆制作
11.爬梯制作安装
12.其他

367.9

1.基础制作、安装
2.立灯杆
3.杆座安装
4.灯架及灯具附件安装
5.焊、压接线端子
6.补刷(喷)油漆
7.灯杆编号
8.接地

2525.53

1.垫层铺筑
2.定型井
3.非定型井
4.混凝土制作
5.勾缝
6.抹面
7.井圈、井盖安装
8.盖板安装
9.过梁制作安装
10.砂浆制作
11.爬梯制作安装
12.其他

169.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

13 040504001002 控制箱基础 个 1 1394.38

14 030409002001
接地线 【镀
锌扁钢-40*4
】

m 27.2 1246.3

15 040101002001 挖沟槽土方 m3 284.24 1671.33

16 040103001001 回填方 m3 214.04 3242.71

17 040103001002 回填砂 m3 70.2 15910.13

18 040103002001 余方弃置 m3 70.2 1723.41

19 040504001001
过道井【
1060*1060*10
00】

座 4 3078.88

28267.14

1.垫层铺筑
2.定型井
3.非定型井
4.混凝土制作
5.勾缝
6.抹面
7.井圈、井盖安装
8.盖板安装
9.过梁制作安装
10.砂浆制作
11.爬梯制作安装
12.其他

769.72

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.运输
2.回填、压实
3.其他

15.15

1.运输
2.回填、压实
3.其他

226.64

1.土、石方、淤泥(流砂)运输
2.其他

24.55

1.垫层铺筑
2.定型井
3.非定型井
4.混凝土制作
5.勾缝
6.抹面
7.井圈、井盖安装
8.盖板安装
9.过梁制作安装
10.砂浆制作
11.爬梯制作安装
12.其他

1394.38

1.接地母线制作、安装
2.补刷(喷)油漆

45.82

1.土方开挖
2.围护(挡土板)及拆除
3.场内运输
4.其他

5.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



其中

暂估价

20 030414002001
送配电装置系
统

系统 1 1101.9

21 030414011001 接地装置 系统 1 993.38

分部分项合计 308957.4

措施项目

22 041106001001
大型机械设备
进出场及安拆

台·
次

1

23 041102001001 垫层模板 m2 0.448 13.53

24 041102002001 基础模板 m2 54.688 2349.4

单价措施合计 2362.93

4458.21

311320.3

本页小计

合   计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

1.基础模板制安
2.其他

42.96

1.安拆费包括施工机械、设备
在现场进行安装拆卸所需人工
、材料、机械和试运转费用以
及机械辅助设施的折旧、搭设
、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设
备整体或分体自停放地点运至
施工现场或由一施工地点运至
另一施工地点所发生的运输、
装卸、辅助材料等费用

1.垫层模板制安
2.其他

30.2

1.系统调试 1101.9

1.接地电阻测试 993.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价



序号 项目名称 计算基础 金额（元）

1 安全文明施工项目费

041109001001
文明施工与环境保护、临时设施
、安全施工

分部分项合计 10930.91

SGYCWRFZF001 施工扬尘污染防治费 分部分项合计*0.03538 1912.91

YGSMGLF00001 用工实名管理费 分部分项合计*0.03538 655.85

2 其他措施费

041109002001 夜间施工增加费

041109005001 交通干扰工程施工增加费

粤
041109008001

赶工措施费 分部分项合计

粤
041109009001

文明工地增加费 分部分项合计

041108001001 地下管线交叉降效费

LSSGCSF00001 绿色施工措施费 分部分项合计

13499.67合    计

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

10

0

0

0

0

3.538

17.5

6

20
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费 率（%）



综合单价 合价

1
安全文明施工项目
费

1.1 1.1 综合脚手架 项

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项

1.3 1.3 独立安全防护挡板 项

1.4 1.4 围尼龙编制布 项

1.5 1.5 现场围挡、围墙 项

2 其他措施费

2.1 2.6 围堰工程 项

2.2 2.7
大型机械设备进出
场及安拆

项

2.2.1 041106001001
大型机械设备进出
场及安拆

1.安拆费包括施工机械、设
备在现场进行安装拆卸所需
人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、
设备整体或分体自停放地点
运至施工现场或由一施工地
点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等
费用

台·
次

2.3 2.8 其他工程 项 2362.93 2362.93

2.3.1 041102001001 垫层模板
1.垫层模板制安
2.其他

m2 30.2 13.53

2.3.1.1 D5-7-1 换

混凝土基础垫层 木
模 �合并制作子目
砂浆制作 现场搅拌
抹灰砂浆 水泥砂浆
1：2

100m2 3019.79 13.53

2.3.2 041102002001 基础模板
1.基础模板制安
2.其他

m2 42.96 2349.4

2.3.2.1 D5-7-5
设备基础(单体在
5m3以内) 复合木模

100m2 4294.51 2348.58

2362.93

2362.93

2362.93

0.54688

小  计

本页小计

合  计

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

1

1

0.448

0.00448

54.688

1

小  计

1

1

1

1

1

1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程数量
金额（元）



序号 项目名称 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 材料检验试验费

6 预算包干费

7 工程优质费

8 其他项目费

9 独立费

10 索赔费用

合  计 —

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

10097.06

3300.00

617.91

6179.15

—

金额（元） 结算金额（元）

其他项目清单与计价汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

1 0001001 综合工日 工日 408.0511 98

2 0109031 圆钢Ф 10以内 t 0.1716 3705.21

3 0109061 圆钢Ф 10以内 kg 1.1837 3.71

4 0113061 镀锌扁钢（综合） kg 14.6626 4.87

5 0129611 钢板（综合） kg 47.808 4.09

6 0135581 钢垫板1～2 kg 0.3 3.74

7 0135591 钢垫板2.5～5 kg 7 3.77

8 0155071
封铅含铅 65% 含锡 35
%

kg 10.54 38.77

9 0219211 三色塑料带（综合） kg 14.14 10.4

10 0227001 棉纱 kg 0.5904 9.55

11 0233011 草袋 个 2.7855 2.2

12 0305309
六角螺栓带螺母、垫圈
M10×80～130

十套 2.856 3.94

13 0305345
六角螺栓带螺母、垫圈
M16×65～80

十套 17.136 6.49

14 0305629 地脚螺栓M20×300 十个 12.24 46.81

15 0305749
镀锌六角螺栓带螺母、2
垫圈M10×14～70

十套 9.792 4.5

16 0305793
镀锌六角螺栓带螺母2平
1弹垫 M8×100以内

十套 27.0129 3.94

17 0305801
镀锌六角螺栓带螺母2平
1弹垫 M10×100以内

十套 41.01 4.38

18 0307041 膨胀螺栓M6 十个 24.3899 1.39

19 0307061 膨胀螺栓M10 十个 2.106 4.41

20 0309241 镀锌锁紧螺母DN80×3 十个 1.5162 54.09

21 0313141 弹簧垫圈M16～30 十个 11.48 1.33

22 0327021 铁砂布0～2# 张 1 0.89

23 0341001 低碳钢焊条（综合） kg 13.1643 7.02

24 0343021 焊锡丝（综合） kg 6.21 53

25 0345041 焊锡膏 kg 1.2612 63.05

26 0347001 锡基钎料 kg 0.3198 53

27 0351001 圆钉(综合) kg 10.233 5.03

28 0351021 圆钉50～75 kg 2.3035 5.03

29 0351091 扒钉 kg 3.4751 3.43

30 0357001
镀锌低碳钢丝φ 0.7～
0.9

kg 1.6641 4.72

51.47

11.59

11.92

7.85

0.89

92.41

329.13

79.52

16.95

179.62

33.9

9.29

82.01

15.27

11.25

111.21

572.95

44.06

106.43

26.39

408.64

147.06

5.64

6.13

635.81

4.39

71.41

195.53

1.12

单位工程人材机汇总表
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合价
（元）

39989.01



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

31 0357011
镀锌低碳钢丝φ 1.2～
2.2

kg 4.736 4.72

32 0357031
镀锌低碳钢丝φ 2.5～
4.0

kg 12.6821 4.72

33 0363091 零星卡具 kg 19.3213 5.91

34 0365001 冲击钻头φ 8 个 1.7163 3.4

35 0365021 冲击钻头φ 12 个 0.1222 5.34

36 0365181 合金钢钻头φ 10 个 2.918 5.04

37 0365271 钢锯条 条 70.152 0.49

38 0401013
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

t 0.4686 411.75

39 0401013@1
复合普通硅酸盐水泥P.C
32.5

t 0.0401 411.75

40 0403021 中砂 m3 91.8798 163.11

41 0409031 生石灰 t 0.0041 436.89

42 0413001 标准砖240×115×53 千块 1.2424 393.2

43 0503001 木方 m3 0.4637 1264.64

44 0503031 板方材 m3 0.0721 1138.63

45 0503151 木板 m3 0.1362 1068.24

46 0503211 枕木 m3 0.0324 832.18

47 0662001 瓷质锦砖粒径 45×95 m2 2.3405 29.21

48 1103151 防锈漆C53-1 kg 3.5 16.3

49 1103321 沥青绝缘漆 kg 1.0333 6.59

50 1111111 煤焦油沥青漆L01-17 kg 0.7127 5.2

51 1111171 沥青清漆 kg 1.1259 6.5

52 1111271 酚醛磁漆 kg 7.02 17.34

53 1111411 酚醛调和漆 kg 0.0788 10.4

54 1111581 铅油 kg 3.5034 5.63

55 1111821 醇酸磁漆 kg 1.6045 17.34

56 1159081 防水粉 kg 14.9461 3.29

57 1201021 汽油（综合） kg 45.7336 7.8

58 1203001 溶剂油 kg 1.4168 2.31

59 1207011 电力复合脂 kg 3.686 15.36

60 1230091 硬脂酸 kg 0.5167 5.49

61 1233041 脱模剂 kg 5.5136 2.45

62 1241301 粘合剂 kg 1.4 19.74

3.27

56.62

2.84

13.51

27.64

0.82

19.72

27.82

49.17

356.72

57.05

6.81

3.71

7.32

121.73

586.41

82.1

145.49

26.96

68.37

192.95

16.51

14986.51

1.79

488.51

114.19

5.84

0.65

14.71

34.37
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合价
（元）

22.35

59.86

单位工程人材机汇总表



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

63 1431091 塑料软管D5 m 0.3 0.15

64 1502661 镀锌钢管接头80×4 个 28.428 6.87

65 1515181 难燃塑料管接头50 个 206 2.05

66 1537181 固定卡子Φ 90 个 208.06 3.16

67 2261061 镀锌大灯泡抱箍连压板 副 28.28 13.96

68 2401031
飞保险（羊角熔断器）
10A

个 14.42 2.06

69 2415011 铁担针式瓷瓶3# 个 28.84 5.22

70 2417061
电气绝缘胶带18mm×10m
×0.13mm

卷 34.09 1.73

71 2501071 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 20.2 51.58

72 2503011
铜芯聚氯乙烯绝缘导线
BV-4mm2

m 43.9776 1.86

73 2503281
双色多股铜芯绝缘软导
线BVR-4mm2

m 94.5723 1.98

74 2606651 镀锌钢管塑料护口DN70 个 15.1616 0.3

75 2609211 铜接线端子DT-16mm2 个 103.02 2.93

76 2609231 铜接线端子DT-35mm2 个 379.76 3.71

77 2609371 塑料接线柱双线 个 30.9 0.27

78 2609391 铜接线端子20A 个 48.72 0.17

79 2617131 镀锌地线夹80 套 113.712 2.25

80 2625261 镀锌电缆吊挂3×50 套 86.0259 2.88

81 2625361 镀锌半挑8×50×400 块 14.14 2.58

82 2625421 镀锌电缆卡子2×35 套 382.7181 1.33

83 3003011 铸铁爬梯 kg 19.3435 4.33

84 3033201 橡胶垫2 m2 0.7233 12.08

85 3109041 草板纸80# 张 16.4064 0.17

86 3111001 塑料手套ST型 个 106.05 2.55

87 3113031 白棉纱 kg 0.0245 10.65

88 3113261 白布 kg 41.6266 2.77

89 3115001 水 m3 17.8438 3.05

90 3117001 标志牌塑料扁形 个 98.1329 0.09

91 3201001 复合木模板面板 m2 1.0719 50.91

92 3201011 钢模板 kg 34.3297 4.05

93 3203041 木支撑 m3 0.286 1277.36

94 9946131 其他材料费 元 425.676 1 425.68

54.42

8.83

54.57

139.04

365.32

8.74

2.79

270.43

0.26

115.31

255.85

247.75

36.48

509.02

83.76

4.55

301.85

1408.91

8.34

8.28

150.54

58.98

1041.92

81.8

187.25

195.3

422.3

657.47

394.79

29.71

单位工程人材机汇总表
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合价
（元）

0.05



序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

95 8021903
普通商品混凝土 碎石粒
径20石C20

m3 0.3654 339.32

96 8021904
普通商品混凝土 碎石粒
径20石C25

m3 8.8718 359.03

97 8021913
普通商品混凝土 碎石粒
径40石C15

m3 0.7774 300.39

98 1403001@1 镀锌钢管DN80 m 189.52 58.95

99 1431441@1 刚性阻燃管DN50 m 1100 8.67

100 2200001@1 LED景观灯3m,100W 套 30.3 2253.81

101 2200001@2 投光灯70W 套 48.48 390.08

102 2252001@2 LED双臂路灯140W+60W 套 14.14 3294.04

103 2503196@1
铜芯多股绝缘电线ZR-
RVV-3*1.5mm2

m 265.68 3.34

104 2619041@1 路灯灯杆6m 根 14 1586.34

105 3301051 预制混凝土盖板 m3 0.3636

106 ZC000017 角钢 kg 250.3536 3.93

107 ZC001383@2
铜芯电缆YJV-
5*6mm2YJV-5*6mm2

m 703.5408 22.15

108 ZC001383@3
铜芯电缆YJV-
5*25mm2YJV-5*25mm2

m 101 78.02

109 ZC001383@5 铜芯电缆YJV-4*6mm2 m 606 16.47

110 ZC020153@1 镀锌扁钢-40*4 m 27.744 4.29

111 ZC020161 地脚螺栓 套 173.648 10

112 SB210027@1 不锈钢控制箱AL 台 1 7368.24

113 9805021 电能校验仪 台班 0.9 85.39

114 9805121 数字万用表F-87 台班 1.8 14.9

115 9805281 大电流试验器 台班 0.9 26.96

116 9811161 接地电阻表 台班 4.5 13.08

117 9835021 电缆测试仪JH5132 台班 0.9 22.81

118 9946001 折旧费 元 965.8597 1

119 9946011 大修理费 元 217.1696 1

120 9946021 经常修理费 元 601.6276 1

121 9946031 安拆费及场外运输费 元 131.4417 1

122 9946041 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 67.1866 7.8

123 9946051 柴油(机械用)0# kg 223.3356 6.86

124 9946071 电(机械用) kw·h 1114.0889 0.74

601.63

131.44

524.06

1532.08

824.43

24.26

58.86

20.53

965.86

217.17

119.02

1736.48

7368.24

76.85

26.82

983.89

15583.43

7880.02

9980.82

68290.44

18911.08

46577.73

887.37

22208.76

123.99

3185.24

233.52

11172.2

9537
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序号 编码 名称及规格 单位 数量
单价

（元）
品牌 厂家

125 9946111 其他费用 元 281.6022 1

126 9946606 机上人工 工日 10.1015 98

127 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0024 1

合计 299446.23

989.95

单位工程人材机汇总表
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合价
（元）

281.6


