
项目评审报告
2018年11月27日

项目名称 溪南镇卫生院内部改造（装修）项目设计施工总承包 招标人 汕头市澄海区溪南镇卫生院

招标代理 汕头市统诚工程监理有限公司 会议地点 汕头市公共资源交易中心澄海分中心

投标人名称
商务部分
（25分）

技术部分（15分）
设计报价得
分（10分）

工程报价得
分（50分）

综合
得分

名次
专1 专2 专3 专4 专5 专6 专7

该项
得分

(牵头人）汕头市建安实业（集团）有限
公司
（成员）深圳建昌工程设计有限公司

21 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 13.86 8.68 50.00 93.54 1

(牵头人）广东金中海建设工程有限公司
（成员）广东南雅建筑工程设计有限公
司

6 10.00 7.00 8.00 10.00 5.00 6.00 6.00 7.43 9.47 48.31 71.21 

(牵头人）广东泰华建筑工程有限公司
（成员）汕头市第二建筑设计院 9 12.00 6.00 8.00 9.00 6.00 5.00 5.00 7.29 9.78 48.56 74.63 

(牵头人）汕头市澄海区港口建筑工程有
限公司
（成员）开源国际建筑设计院（广州）
有限公司

25 10.00 7.00 11.00 11.00 6.00 8.00 8.00 8.71 9.85 49.61 93.17 2

(牵头人）汕头市澄海区建筑总公司
（成员）汕头市澄海区建筑设计院 12 8.00 6.00 7.00 8.00 5.00 7.00 6.00 6.71 9.92 48.49 77.12 3

(牵头人）汕头市晖业建筑有限公司
（成员）广东新长安建筑设计院有限公
司

5 5.00 7.00 6.00 8.00 5.00 5.00 7.00 6.14 9.53 48.37 69.04 

第一中标候选人
(牵头人）汕头市建安实业（集团）有限公司
（成员）深圳建昌工程设计有限公司

设计投标下浮率（%） 28.00 工程投标下浮率（%） 6.80 

第二中标候选人
(牵头人）汕头市澄海区港口建筑工程有限公司
（成员）开源国际建筑设计院（广州）有限公司

设计投标下浮率（%） 21.00 工程投标下浮率（%） 6.40 

第三中标候选人
(牵头人）汕头市澄海区建筑总公司
（成员）汕头市澄海区建筑设计院

设计投标下浮率（%） 21.80 工程投标下浮率（%） 5.28 


