
评委主任签名：
1

评 标 报 告

工程编号：440500201811090101

工程名称：龙湖区庐山路（长江路-珠江路）、汕樟北路

（泰山路-下埠桥西）道路改造工程勘察设计施工总承

包

招 标 人：汕头市龙湖区住房和城乡建设局

招标机构：广东海外建设监理有限公司

2018 年 12 月 4 日



评委主任签名：
2

一、项目概况

工程名称：龙湖区庐山路（长江路-珠江路）、汕樟北路（泰山路-下

埠桥西）道路改造工程勘察设计施工总承包

建设规模：本项目包括 2 条市属市政道路加铺沥青罩面，1、庐山路（长

江路-珠江路），长度 366 米，宽度 30 米，改造面积 15179 平方米；2、汕

樟北路（泰山路-下埠桥西）长度 1087 米，宽度 40 米，改造面积 42265.73

平方米。本项目总面积约 57444.73 平方米。工程建设内容为：道路改造后

才加铺沥青罩面，主要包括:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程等。

项目概算总投资 6083.13 万元，其中建设工程费用 4777.52 万元，工程建

设其他费用 855.01 万元，基本预备费 450.60 元。

招标内容：龙湖区庐山路（长江路-珠江路）、汕樟北路（泰山路-下

埠桥西）道路改造工程勘察设计施工总承包，包括项目的工程勘察（设计

范围内的勘察详勘）、工程设计（包括但不限于施工图设计、图纸变更、

全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据

审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材

料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工

验收通过、包结算）。

二、招标过程

本项目于 2018 年 11 月 09 日在汕头建筑信息网发布招标公告，本项

目不设投标报名。

2018 年 12 月 4 日上午 8 时 30 分至 10 时 00 分，共有 6 家投标人到

汕头市公共资源交易中心建设工程交易部递交了投标文件。名单如下：

1.联合体：①牵头单位：广东省第二建筑工程有限公司；②广东新长

安建筑设计院有限公司；

2.联合体：①牵头单位：佛山市市政建设工程有限公司；②南宁市政

工程集团有限公司；③汕头市潮汕水电勘察有限公司；

3.联合体：①牵头单位：广州荣祥中建筑工程有限公司；②广东泛珠

勘察设计有限公司；
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4.联合体：①牵头单位：汕头市建安（集团）公司；②中国市政工程

中南设计研究总院有限公司；

5.联合体：①牵头单位：兴丰建设景观有限公司；②中国市政工程西

南设计研究总院有限公司；

6.联合体：①牵头单位：深圳市金河建设集团有限公司；②悉地（苏

州）勘察设计顾问有限公司。

三、评标过程及情况

本项目于 2018 年 12 月 04 日 10:00 时至 13:00 时在汕头市公共资源

交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 7 名专家组

成，在广东省综合评标专家库随机抽取。

工程采用 综合评估法 评标法。评审程序分为初步评审和详细评审。

初步评审情况：

1.资格评审： 6 家投标单位都通过资格评审。

2.响应性评审： 6 家投标单位都通过响应性评审。

详细评审情况：评标委员会按照招标文件第三章规定的量化因素和分

值对通过初步评审的投标单位进行详细评审，并汇总得出综合得分，情况

如下：

1.联合体：①牵头单位：广东省第二建筑工程有限公司；②广东新长

安建筑设计院有限公司综合得分 98.22；

2.联合体：①牵头单位：佛山市市政建设工程有限公司；②南宁市政

工程集团有限公司；③汕头市潮汕水电勘察有限公司综合得分 64.84；

3.联合体：①牵头单位：广州荣祥中建筑工程有限公司；②广东泛珠

勘察设计有限公司综合得分 65.31；

4.联合体：①牵头单位：汕头市建安（集团）公司；②中国市政工程

中南设计研究总院有限公司综合得分 81.38；

5.联合体：①牵头单位：兴丰建设景观有限公司；②中国市政工程西

南设计研究总院有限公司综合得分 65.26；

6.联合体：①牵头单位：深圳市金河建设集团有限公司；②悉地（苏
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州）勘察设计顾问有限公司综合得分 72.79。

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标

候选人进行排序如下：

第一中标候选人：联合体：①牵头单位：广东省第二建筑工程有限公

司；②广东新长安建筑设计院有限公司，工程费下浮率：5.88%、勘察费下

浮率：22.22%、设计费下浮率：21.11%；

第二中标候选人：联合体：①牵头单位：汕头市建安（集团）公司；②

中国市政工程中南设计研究总院有限公司，工程费下浮率：6.00%、勘察

费下浮率：24.00%、设计费下浮率：22.00%。
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