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序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 3611753.00

1.1 土石方工程 13307.87

1.2 桩基工程 237387.82

1.3 砌筑工程 50832.35

1.4 混凝土及钢筋混凝土工程 1239329.26

1.5 门窗工程 375877.00

1.6 屋面及防水工程 211756.57

1.7 楼地面装饰工程 75456.25

1.8 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 679464.65

1.9 天棚工程 31239.82

1.10 油漆、涂料、裱糊工程 275777.78

1.11 其他装饰工程 245954.34

1.12 消防水池 175369.29

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他
措施费 843408.14

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 333016.48

2.2 其他措施费 其他措施费 510391.66

3 其他项目 其他项目合计 170165.89

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 61813.30

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差 108352.59

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他
项目 4625327.03

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目 9 416279.43

6 总造价 税前工程造价+增值税销项税额 5041606.46



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 626.11 1.86 1164.56

2 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 139.58 6.99 975.66

3 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 304.03 7.73 2350.15

4 010103001001 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 214.69 19.3 4143.52

5 010103002001 余方弃置 1.运距:8km m3 196.7165 23.76 4673.98

【土石方工程】分部小计 13307.87

 桩基工程

6 010301002001 预制钢筋混凝土
管桩

1.类型:PHC400AB型管桩 m 1153.2 181.66 209490.31

7 010301004002 截(凿)桩头 1.混凝土强度等级:C30
2.有无钢筋:有钢筋

根 52 81.03 4213.56

8 粤0103010050
01

桩尖 1.桩尖类型:Φ400
2.设计材质:钢材

个 52 306.77 15952.04

9 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣
2.运距:8km

m3 3.2673 60.06 196.23

10 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20
 三级钢

t 1.696 4443.21 7535.68

【桩基工程】分部小计 237387.82

 砌筑工程

11 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 6.98 497.99 3475.97

12 010402001003 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 14.82 508.88 7541.6

13 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 49.43 496.16 24525.19

14 010402001004 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 20.39 508.88 10376.06

15 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 1.9 519.65 987.34

本页小计 297601.85
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

16 010401012002 台阶砌砖

1.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖
2.砂浆强度等级、配合比:水泥
砂浆M5.0

m2 3.9 155.07 604.77

17 010401012001 零星砌砖
1.零星砌砖名称、部位:水厕
2.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖

个 6 553.57 3321.42

【砌筑工程】分部小计 50832.35

 混凝土及钢筋混凝土工程

18 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15

m3 12.94 478.05 6185.97

19 010501005001 桩承台基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 61.88 551.65 34136.1

20 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 109.48 668.52 73189.57

21 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 9.46 695.81 6582.36

22 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.8 547.55 16864.54

23 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 5.62 602.45 3385.77

24 010503005001 过梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 2.27 602.45 1367.56

25 010505001001 有梁板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 392.32 565.55 221876.58

26 010505006001 栏板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.58 712.18 3973.96

27 010507007001 其他构件
1.部位:卫生间反坎
2.混凝土种类:现浇
3.混凝土强度等级:C20

m3 3.99 672.79 2684.43

28 010507005001 扶手、压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 4.5 767.35 3453.08

29 010506002001 弧形楼梯 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 31.03 643.63 19971.84

30 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 277.29 591.37 163980.99

31 010507002001 地坪 1.地坪厚度:100mm
2.混凝土强度等级:C15

m2 626.11 54.97 34417.27

32 010507001001 散水、坡道
1.垫层材料种类、厚度:碎石
2.混凝土种类:现浇
3.混凝土强度等级:C15

m2 57.07 93.07 5311.5

33 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20
 三级钢

t 127.43 5037.65 641947.74

本页小计 1243255.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 1239329.26

 门窗工程

34 010802001002 金属(塑钢)门

1.门框、扇材质:铝合金≥2mm
、100系列
2.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻
璃

m2 10.08 450.03 4536.3

35 010801001001 木质门 1.门类型:木质防火门 m2 22.94 723.12 16588.37

36 010802003001 钢质防火门 1.门框、扇材质:防火门 m2 13.2 480.89 6347.75

37 011209001002 带骨架幕墙 1.骨架材料种类、规格、中距:
铝合金明框  间距1100内

m2 139.16 804.86 112004.32

38 011209001001 带骨架幕墙 1.骨架材料种类、规格、中距:
铝合金明框  间距1100内

m2 302.2596 782.11 236400.26

【门窗工程】分部小计 375877

 屋面及防水工程

39 010903003001 墙面砂浆防水(防
潮)

1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2
水泥防水砂浆

m2 60.26 21.89 1319.09

40 010904003001 楼(地)面砂浆防
水(防潮)

1.防水层做法:聚合物水泥防水
涂料
2.砂浆厚度、配合比:1.5mm
3.反边高度:200

m2 71.972 33.58 2416.82

41 010903003002
墙面砂浆防水(防
潮)

1.防水层做法:聚合物水泥防水
涂料
2.砂浆厚度、配合比:1.5mm

m2 124.578 41.26 5140.09

42 010903003003
墙面砂浆防水(防
潮)

1.防水层做法:聚合物水泥防水
涂料
2.砂浆厚度、配合比:5mm

m2 792.84 25.71 20383.92

43 010902001001 屋面卷材防水

1.卷材品种、规格、厚度:自粘
高分子防水卷材
2.防水层做法:1.5厚合成高分
子防水涂料
3.基层:基层处理剂

m2 939.79 103.36 97136.69

44 010902003001 屋面刚性层 1.刚性层厚度:20厚1:2.5水泥
砂浆找平

m2 939.79 18.32 17216.95

45 010902003002 屋面刚性层 1.混凝土强度等级:C15 m2 210 47.81 10040.1

46 011001001001 保温隔热屋面

1.保温隔热材料品种、规格、
厚度:干铺聚苯乙烯泡沫板屋面
保温30mm
2.隔气层材料品种、厚度:无纺
布
3.粘结材料种类、做法:40厚细
石混凝土
4.找平层:20厚加气混凝土

m2 696.01 83.48 58102.91

本页小计 587633.57
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

【屋面及防水工程】分部小计 211756.57

 楼地面装饰工程

47 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:20
厚水泥砂浆1:2.5
2.垫层:100厚C15细石混凝土
3.面层厚度、砂浆配合比:20厚
水泥砂浆1:2.5

m2 58.13 126.1 7330.19

48 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.面层厚度、混凝土强度等级:
50厚C20

m2 1115.47 59.65 66537.79

49 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.底层厚度、砂浆配合比:2:1:
8水泥石灰砂浆15厚
2.面层厚度、砂浆配合比:1:2
水泥砂浆压光10厚

m2 26.05 60.97 1588.27

【楼地面装饰工程】分部小计 75456.25

 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

50 011201001001 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比:8mm
水泥石灰砂浆1:1:6
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm 
2:1:5水泥石灰砂浆

m2 2624.9167 24.8 65097.93

51 011201001002 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比:20mm
 1:2.5水泥砂浆
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm
水泥砂浆1:2抹面压光

m2 705.942 41.34 29183.64

52 011201001003 墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比:15mm
水泥石灰砂浆1:2:8
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm 
1:2.5水泥砂浆

m2 792.84 41.63 33005.93

53 011202001001 柱、梁面一般抹
灰

1.底层厚度、砂浆配合比:8mm
水泥石灰砂浆1:1:6
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm 
2:1:5水泥石灰砂浆

m2 761.6 40.78 31058.05

54 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

1.材料品种、规格:钢丝网 m2 1123.92 22.49 25276.96

55 011207001001 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:
水泥纤维板

m2 792.84 625.4 495842.14

【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 679464.65

 天棚工程

56 011301001001 天棚抹灰 1.基层类型:素水泥浆 m2 1850.7 16.88 31239.82

【天棚工程】分部小计 31239.82

 油漆、涂料、裱糊工程

本页小计 786160.72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

57 011406001002 抹灰面油漆

1.刮腻子遍数:3mm防裂腻子和 
2mm耐水腻子
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
3.部位:天棚

m2 1850.7 51.76 95792.23

58 011406001003 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 m2 792.84 120.45 95497.58

59 011406001004 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
底一面一

m2 2969.7 28.45 84487.97

【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 275777.78

 其他装饰工程

60 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.栏板材料种类、规格、颜色:
不锈钢

m 94.44 461.36 43570.84

61 011503001002 金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:不锈钢
管

m 59.04 204.94 12099.66

62 011210005001 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:
成品隔断

m2 84.6 242.87 20546.8

63 011303001001 采光天棚 1.面层材料品种、规格:6+6夹
胶玻璃

m2 274.46 618.44 169737.04

【其他装饰工程】分部小计 245954.34

 消防水池

64 040406002001 混凝土底板 1.混凝土强度等级:C30 m3 52.5 579.7 30434.25

65 040601007001 现浇混凝土池壁(
隔墙)

1.混凝土强度等级:C30 m3 56.16 599.36 33660.06

66 粤R1-1-3 池顶板 1.混凝土强度等级:C30 m3 52.5 568.64 29853.6

67 粤R1-1-4 池内柱 1.混凝土种类:C30 m3 13.5 685.89 9259.52

68 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20
 三级钢

t 14.7 4908.97 72161.86

【消防水池】分部小计 175369.29

本页小计 697101.41

合  计 3611753



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

土石方工程

1
010101001001 平整场地 m2 626.11 0.14 1.24 0.21 0.27 1.86

A1-1-1 平整场地 100m2 6.2611 0.14 1.24 0.21 0.27 1.86 1.86

2

010101003001 挖沟槽土方 m3 139.58 2.10 3.06 0.80 1.03 6.99

A1-1-18 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度
在2m内

100m3 0.06979 1.49 0.23 0.30 2.02

6.99

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类
土

1000m3 0.132601 0.61 3.06 0.57 0.73 4.97

3

010101004001 挖基坑土方 m3 304.03 2.64 3.06 0.88 1.14 7.73

A1-1-9 R*1.3
人工挖基坑土方 一、二类土 深度
在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.
3

100m3 0.152015 2.03 0.31 0.41 2.75

7.73

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类
土

1000m3 0.288829 0.61 3.06 0.57 0.73 4.97

4
010103001001 回填方 m3 214.69 12.32 1.93 2.21 2.85 19.30

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 2.1469 12.32 1.93 2.21 2.85 19.30 19.30

5

010103002001 余方弃置 m3 196.7165 0.39 17.14 2.72 3.51 23.76

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 0.196717 0.39 1.58 0.30 0.39 2.66

23.76
A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 实际

运距(km):8
1000m3 0.196717 15.57 2.41 3.11 21.09

桩基工程

6

010301002001 预制钢筋混凝土管桩 m 1153.2 8.34 138.45 23.08 5.51 6.28 181.66

A1-3-36 压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 1
8以内

100m 11.532 6.86 136.47 20.79 4.81 5.53 174.46

181.66
A1-3-47 管桩电焊接桩 φ400 10个 5.5 0.85 0.60 2.25 0.54 0.62 4.86

A1-3-50 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 10m3 0.1905 0.21 0.04 0.04 0.29
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 1.9241 0.75 0.75

A1-5-150 预埋铁件 t 0.1794 0.41 0.63 0.04 0.13 0.09 1.30

010301004002 截(凿)桩头 根 52 31.67 27.31 10.25 11.80 81.03

A1-3-141 截桩头 机械切割预制桩头 个 52 31.67 27.31 10.25 11.80 81.03 81.03

8
粤010301005001 桩尖 个 52 90.06 165.30 12.92 17.90 20.59 306.77

A1-3-42 钢桩尖制作 t 2.1268 90.06 165.30 12.92 17.90 20.59 306.77 306.77

9

010103002002 余方弃置 m3 3.2673 15.00 29.33 6.87 8.87 60.06

A1-1-125 人工装石方 100m3 0.032673 15.00 2.32 3.00 20.32

60.06
A1-1-117 换 自卸汽车运石方 运距1km 实际运

距(km):8
1000m3 0.003267 29.33 4.55 5.87 39.75

10
010515001002 现浇构件钢筋 t 1.696 359.92 3901.97 3.94 104.61 72.77 4443.21

A1-5-83 桩头插筋 t 1.696 359.92 3901.97 3.94 104.61 72.77 4443.21 4443.21

砌筑工程

11

010401001001 砖基础 m3 6.98 155.52 287.82 23.55 31.10 497.99

A1-4-1 换 砖基础 换为【蒸压灰砂砖240× 1
15× 53】

10m3 0.698 155.52 208.53 23.55 31.10 418.71

497.99

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 1.6473 79.29 79.29

12

010402001003 砌块墙 m3 14.82 161.77 290.26 24.49 32.36 508.88

A1-4-48 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度
 20cm

10m3 1.482 161.77 264.03 24.49 32.35 482.65

508.88

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 1.1574 26.24 26.24

13 010402001002 砌块墙 m3 49.43 154.46 287.42 23.39 30.89 496.16
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-4-52 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度
 20cm

10m3 4.943 154.46 261.18 23.39 30.89 469.93

496.16

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 3.8605 26.24 26.24

010402001004 砌块墙 m3 20.39 161.77 290.26 24.49 32.36 508.88

A1-4-48 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度
 20cm

10m3 2.039 161.77 264.03 24.49 32.36 482.65

508.88

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 1.5925 26.24 26.24

15

010402001001 砌块墙 m3 1.9 169.41 290.72 25.65 33.88 519.65

A1-4-51 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度
 10cm

10m3 0.19 169.41 264.65 25.65 33.88 493.58

519.65

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 0.1474 26.06 26.06

16

010401012002 台阶砌砖 m2 3.9 67.02 64.50 10.15 13.40 155.07

A1-4-115 换 砌零星构件 台阶 换为【蒸压灰砂
砖240× 115× 53】

100m2 0.039 67.02 47.48 10.15 13.40 138.05
155.07

80010070 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 m3 0.2145 17.02 17.02

17

010401012001 零星砌砖 个 6 289.61 162.19 43.85 57.92 553.57

A1-4-106 换 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 换为【
蒸压灰砂砖240× 115× 53】

10个 0.6 289.61 103.60 43.85 57.92 494.98

553.5780010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 0.699 49.25 49.25

80010060 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M2
.5

m3 0.198 9.33 9.33

混凝土及钢筋混凝土工程

18
010501001001 垫层 m3 12.94 57.84 392.02 16.63 11.57 478.05

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 1.294 57.84 0.59 16.63 11.57 86.62 478.05
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15

m3 13.1341 391.44 391.44

19

010501005001 桩承台基础 m3 61.88 47.21 462.04 13.03 17.32 12.05 551.65

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 10m3 6.188 45.69 6.42 0.77 13.36 9.29 75.53

551.65

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 62.4988 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 6.188 1.52 1.36 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.3094 2.24 2.24

20

010502001001 矩形柱 m3 109.48 119.62 470.51 13.50 38.27 26.62 668.52

A1-5-5 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、
异形、圆形柱、钢管柱

10m3 10.948 118.10 14.90 1.23 34.31 23.87 192.40

668.52

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 110.5748 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 10.948 1.52 1.36 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.5474 2.24 2.24

21

010502002001 构造柱 m3 9.46 188.54 413.53 1.23 54.56 37.95 695.81

A1-5-6 现浇建筑物混凝土 构造柱 10m3 0.946 188.54 0.90 1.23 54.56 37.95 283.18

695.81
8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C20
m3 9.5546 412.64 412.64

22

010503001001 基础梁 m3 30.8 37.95 471.01 13.51 14.79 10.29 547.55

A1-5-8 现浇建筑物混凝土 基础梁 10m3 3.08 36.43 15.39 1.24 10.83 7.54 71.43

547.55
8021905

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30 m3 31.108 452.03 452.03
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 3.08 1.52 1.35 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.154 2.24 2.24

010503004001 圈梁 m3 5.62 115.67 428.54 1.24 33.61 23.38 602.45

A1-5-10 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 10m3 0.562 115.67 15.91 1.24 33.61 23.38 189.81

602.45
8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C20
m3 5.6762 412.64 412.64

24

010503005001 过梁 m3 2.27 115.67 428.54 1.24 33.61 23.38 602.45

A1-5-10 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 10m3 0.227 115.67 15.90 1.24 33.61 23.38 189.81

602.45
8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C20
m3 2.2927 412.63 412.63

25

010505001001 有梁板 m3 392.32 48.12 473.65 13.66 17.76 12.36 565.55

A1-5-14 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、
无梁板

10m3 39.232 46.60 18.03 1.40 13.80 9.60 89.43

565.55

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 396.2432 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 39.232 1.52 1.35 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 1.9616 2.24 2.24

26

010505006001 栏板 m3 5.58 171.97 453.42 1.99 50.01 34.79 712.18

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 5.6358 452.03 452.03
712.18

A1-5-30 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 10m3 0.558 171.97 1.39 1.99 50.01 34.79 260.16

27 010507007001 其他构件 m3 3.99 171.97 414.03 1.98 50.01 34.79 672.79
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C20

m3 4.0299 412.64 412.64
672.79

A1-5-30 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 10m3 0.399 171.97 1.39 1.98 50.02 34.79 260.16

010507005001 扶手、压顶 m3 4.5 231.04 423.68 66.42 46.21 767.35

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 10m3 0.45 231.04 11.05 66.42 46.21 354.72

767.35
8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C20
m3 4.545 412.64 412.64

29

010506002001 弧形楼梯 m3 31.03 96.24 479.14 14.34 31.79 22.12 643.63

A1-5-22 现浇建筑物混凝土 弧形楼梯 10m3 3.103 94.72 23.52 2.08 27.83 19.36 167.51

643.63

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 31.3403 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 3.103 1.52 1.36 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.1552 2.24 2.24

30

010504001001 直形墙 m3 277.29 68.92 468.81 13.48 23.69 16.48 591.37

A1-5-12 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电
梯井墙

10m3 27.729 67.40 13.19 1.21 19.73 13.72 115.25

591.37

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 280.0629 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 27.729 1.52 1.36 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 1.3865 2.24 2.24

31

010507002001 地坪 m2 626.11 10.33 39.39 0.14 3.01 2.09 54.97

A1-5-80 换 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 100m2 6.2611 10.33 0.06 0.14 3.01 2.09 15.63

54.97
8021902

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15 m3 63.8632 39.34 39.34
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

32

010507001001 散水、坡道 m2 57.07 20.84 63.68 0.26 4.06 4.22 93.07

A1-5-33 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电
缆沟散水坡

10m3 0.45656 6.22 0.15 0.16 1.83 1.28 9.63

93.07
8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C15
m3 4.6113 31.16 31.16

A1-4-122 碎石垫层 灌浆 10m3 0.85605 14.62 21.77 0.10 2.23 2.95 41.68

80010060 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M2
.5

m3 2.1401 10.60 10.60

33

010515001001 现浇构件钢筋 t 127.43 706.63 3908.08 52.75 218.32 151.88 5037.65

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 7.06 39.35 208.72 1.50 11.74 8.17 269.49

5037.65

A1-5-111 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 t 25.268 247.09 746.69 11.10 74.23 51.64 1130.74

A1-5-112 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 t 0.666 3.75 20.41 0.12 1.11 0.77 26.15

A1-5-112 换 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 换
为【螺纹钢筋φ10~25】

t 0.176 0.99 5.42 0.03 0.29 0.20 6.94

A1-5-108 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ1
0以内

t 30.824 166.47 950.17 15.35 52.27 36.36 1220.62

A1-5-109 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ2
5以内

t 63.436 248.98 1976.68 24.65 78.67 54.73 2383.72

门窗工程

34

010802001002 金属(塑钢)门 m2 10.08 40.82 395.06 5.98 8.16 450.03

A1-9-199 换 地弹门安装 铝合金玻璃门 100m2 0.1008 40.82 82.99 5.98 8.16 137.96

450.03
MC1-97 铝合金全玻双扇平开门100系列 无

上亮
m2 10.08 312.07 312.07

35
010801001001 木质门 m2 22.94 36.15 674.44 5.30 7.23 723.12

A1-9-84 成品套装门安装 100m2 0.2294 36.15 674.44 5.30 7.23 723.12 723.12

36 010802003001 钢质防火门 m2 13.2 17.31 457.58 2.54 3.46 480.89
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-9-191 钢质防火门安装 100m2 0.132 17.31 1.11 2.54 3.46 24.42

480.8980010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 0.1783 5.71 5.71

MC1-76 钢质防火门 双扇(乙级) m2 13.2 450.76 450.76

37

011209001002 带骨架幕墙 m2 139.16 144.48 597.55 8.52 23.71 30.60 804.86

A1-13-319 换

平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层
高3.2m,玻璃分格(宽× 高)1050× 1
600 半隐框 换为【中空玻璃6+12
+6】

100m2 1.3916 144.48 597.55 8.52 23.71 30.60 804.86 804.86

38

011209001001 带骨架幕墙 m2 302.2596 144.48 574.80 8.52 23.71 30.60 782.11

A1-13-319
平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层
高3.2m,玻璃分格(宽× 高)1050× 1
600 半隐框

100m2 3.022596 144.48 574.80 8.52 23.71 30.60 782.11 782.11

屋面及防水工程

39

010903003001 墙面砂浆防水(防潮) m2 60.26 8.29 10.74 1.20 1.66 21.89

A1-10-109 普通防水砂浆 平面 20mm厚 100m2 0.6026 8.29 0.29 1.20 1.66 11.44
21.89

80010460 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 m3 1.2293 10.45 10.45

40

010904003001 楼(地)面砂浆防水(防潮) m2 71.972 6.48 24.86 0.94 1.30 33.58

A1-10-97 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm
厚

100m2 0.71972 6.48 24.86 0.94 1.30 33.58 33.58

41

010903003002 墙面砂浆防水(防潮) m2 124.578 8.06 30.43 1.17 1.61 41.26

A1-10-99 聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm
厚

100m2 1.24578 8.06 26.10 1.17 1.61 36.93
41.26

80050630 聚合物水泥防水砂浆 m3 0.921877 4.33 4.33

42

010903003003 墙面砂浆防水(防潮) m2 792.84 13.17 7.74 0.09 2.06 2.65 25.71

A1-13-23 换
墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际
聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 100m2 7.9284 13.17 7.74 0.09 2.06 2.65 25.71 25.71
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（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

43

010902001001 屋面卷材防水 m2 939.79 22.93 72.54 3.32 4.59 103.36

A1-10-58 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满
铺

100m2 9.3979 7.18 33.57 1.04 1.44 43.23

103.36
A1-10-70 换 屋面水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚

 实际厚度(mm):1.5
100m2 9.3979 14.10 36.08 2.04 2.82 55.05

A1-10-129 刷冷底子油 第一遍 100m2 9.3979 1.64 2.88 0.24 0.33 5.09

44

010902003001 屋面刚性层 m2 939.79 7.04 8.62 1.25 1.41 18.32

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm

100m2 9.3979 7.04 0.42 1.25 1.41 10.11

18.32

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.
5

m3 18.9838 8.21 8.21

45

010902003002 屋面刚性层 m2 210 5.78 39.20 1.66 1.16 47.81

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 2.1 5.78 0.06 1.66 1.16 8.66

47.81
8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C15
m3 21.315 39.14 39.14

46

011001001001 保温隔热屋面 m2 696.01 28.86 43.87 0.05 4.91 5.78 83.48

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):40

100m2 6.9601 11.65 0.26 0.04 2.07 2.34 16.35

83.48

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 28.3972 18.26 18.26

A1-11-121 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 100m2 6.9601 10.44 15.73 1.51 2.09 29.77

A1-7-111 屋面保温 无纺布 100m2 6.9601 1.12 6.25 0.32 0.22 7.92

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):20

100m2 6.9601 5.65 0.26 0.02 1.00 1.13 8.07

80230130 加气混凝土(配合比) 500kg/m3 m3 14.1986 3.11 3.11

楼地面装饰工程

47 011101001001 水泥砂浆楼地面 m2 58.13 49.80 57.38 0.09 8.85 9.98 126.10



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-图书馆土建部分 第 10 页 共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-12-11 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 100m2 0.5813 13.12 0.96 2.33 2.62 19.03

126.10

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.
5

m3 1.1742 8.21 8.21

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm

100m2 0.5813 7.04 0.42 1.25 1.41 10.11

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.
5

m3 1.1742 8.21 8.21

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):100

100m2 0.5813 29.64 0.26 0.09 5.27 5.95 41.21

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15

m3 5.9293 39.34 39.34

48

011101003001 细石混凝土楼地面 m2 1115.47 21.69 29.72 0.04 3.85 4.35 59.65

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):50

100m2 11.1547 14.65 0.26 0.04 2.60 2.94 20.50

59.65

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C20

m3 56.889 20.84 20.84

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm

100m2 11.1547 7.04 0.42 1.25 1.41 10.11

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.
5

m3 22.5325 8.21 8.21

49

011105001001 水泥砂浆踢脚线 m2 26.05 37.03 9.97 6.56 7.41 60.97

A1-12-16 水泥砂浆整体面层 踢脚线 12+8mm 100m2 0.2605 37.03 0.36 6.57 7.41 51.36

60.97
80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 0.2631 4.27 4.27

80050370 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
2:8

m3 0.3934 5.34 5.34

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

50 011201001001 墙面一般抹灰 m2 2624.9167 13.42 6.61 2.08 2.68 24.80



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-图书馆土建部分 第 11 页 共 14 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-12 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 
水泥石灰砂浆面 内墙

100m2 26.249167 13.42 0.33 2.08 2.68 18.51

24.8080050360 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
1:6

m3 14.962 2.02 2.02

80050390 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
0.5:1

m3 24.1492 4.26 4.26

51

011201001002 墙面一般抹灰 m2 705.942 20.76 12.48 0.54 3.30 4.26 41.34

A1-13-1 换
底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 换
为【防水粉】

100m2 7.05942 11.68 0.56 1.81 2.34 16.39

41.3480010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.
5

m3 16.0249 9.22 9.22

A1-13-19 换 墙面 喷涂水泥砂浆(15mm) 实际
预拌水泥砂浆(机喷)厚度(mm):5

100m2 7.05942 9.08 0.29 0.54 1.49 1.92 13.32

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 4.0239 2.41 2.41

52

011201001003 墙面一般抹灰 m2 792.84 24.19 8.85 3.75 4.84 41.63

A1-13-9 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 
水泥砂浆面 外墙

100m2 7.9284 24.19 0.33 3.75 4.84 33.11

41.6380010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 4.5192 2.41 2.41

80050370 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
2:8

m3 13.7161 6.11 6.11

53

011202001001 柱、梁面一般抹灰 m2 761.6 25.45 6.30 3.94 5.09 40.78

A1-13-24 柱梁面 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆
面 15+5mm

100m2 7.616 25.45 0.35 3.94 5.09 34.83

40.7880050390 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
0.5:1

m3 4.4173 2.69 2.69

80050360
抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
1:6 m3 7.0067 3.26 3.26



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

54
010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 1123.92 9.01 10.28 1.40 1.80 22.49

A1-13-46 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 100m2 11.2392 9.01 10.28 1.40 1.80 22.49 22.49

55

011207001001 墙面装饰板 m2 792.84 203.97 321.99 58.64 40.80 625.40

A1-6-15 预制混凝土构件安装 外挂墙板 墙
厚(mm) ≤200

10m3 79.284 203.97 319.16 58.64 40.80 622.57

625.40

80010060 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M2
.5

m3 7.9284 2.83 2.83

天棚工程

56
011301001001 天棚抹灰 m2 1850.7 11.56 1.20 0.05 1.75 2.32 16.88

A1-14-5 天棚抹平扫白 100m2 18.507 11.56 1.20 0.05 1.75 2.32 16.88 16.88

油漆、涂料、裱糊工程

57

011406001002 抹灰面油漆 m2 1850.7 26.23 16.33 3.95 5.25 51.76

A1-15-161 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 
天棚面

100m2 18.507 16.87 9.41 2.54 3.37 32.19

51.76A1-15-151 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 
满刮一遍

100m2 18.507 4.68 1.93 0.71 0.94 8.26

A1-15-153 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 
满刮一遍

100m2 18.507 4.68 4.99 0.71 0.94 11.31

58
011406001003 抹灰面油漆 m2 792.84 26.25 84.99 3.96 5.25 120.45

A1-15-143 真石漆 墙面 100m2 7.9284 26.25 84.99 3.96 5.25 120.45 120.45

59

011406001004 抹灰面油漆 m2 2969.7 14.92 8.29 2.25 2.98 28.45

A1-15-150 *2 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满
刮一遍 单价*2

100m2 29.697 7.49 3.70 1.13 1.50 13.81

28.45

A1-15-160 换
乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 
墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实
际面漆遍数(遍):1

100m2 29.697 7.43 4.59 1.12 1.49 14.63

其他装饰工程
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

60

011503001001 金属扶手、栏杆、栏板 m 94.44 126.51 283.12 6.44 18.71 26.59 461.36

A1-16-129 不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 全玻 弧
型

100m 0.9444 112.33 181.52 5.19 16.53 23.50 339.07
461.36

A1-16-140 不锈钢扶手 φ75 弧型 100m 0.9444 14.18 101.60 1.25 2.17 3.09 122.29

61

011503001002 金属扶手、栏杆、栏板 m 59.04 42.59 144.23 2.69 6.37 9.06 204.94

A1-16-137 不锈钢扶手 φ60 直型 100m 0.5904 9.09 60.72 1.25 1.45 2.07 74.58
204.94

A1-16-108 不锈钢栏杆制安 直型 100m 0.5904 33.50 83.51 1.44 4.92 6.99 130.36

62

011210005001 成品隔断 m2 84.6 20.89 214.56 3.24 4.18 242.87

A1-13-287 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔
断

100m2 0.846 20.89 214.56 3.24 4.18 242.87 242.87

63
011303001001 采光天棚 m2 274.46 135.34 436.51 0.37 19.09 27.14 618.44

A1-16-222 二坡光棚不锈钢骨架夹胶玻璃 100m2 2.7446 135.34 436.51 0.37 19.09 27.14 618.44 618.44

消防水池

64

040406002001 混凝土底板 m3 52.5 53.56 497.08 1.99 15.97 11.11 579.70

A1-5-61 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池
底

10m3 5.25 53.56 3.59 1.99 15.97 11.11 86.21

579.70

8021923 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

m3 53.025 493.49 493.49

65

040601007001 现浇混凝土池壁(隔墙) m3 56.16 65.94 498.31 1.99 19.53 13.59 599.36

A1-5-62 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池
壁

10m3 5.616 65.94 4.83 1.99 19.53 13.59 105.87

599.36

8021923 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

m3 56.7216 493.49 493.49

66

粤R1-1-3 池顶板 m3 52.5 46.39 496.68 1.99 13.91 9.68 568.64

A1-5-63
现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池
盖 10m3 5.25 46.39 3.19 1.99 13.91 9.68 75.15 568.64
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8021923 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

m3 53.025 493.49 493.49

67

粤R1-1-4 池内柱 m3 13.5 118.10 508.38 1.23 34.31 23.87 685.89

A1-5-5 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、
异形、圆形柱、钢管柱

10m3 1.35 118.10 14.90 1.23 34.31 23.87 192.40

685.89

8021923 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

m3 13.635 493.49 493.49

68

010515001003 现浇构件钢筋 t 14.7 633.99 3904.89 41.02 194.06 135.00 4908.97

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 2.94 142.05 753.45 5.42 42.40 29.49 972.82

4908.97

A1-5-112 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 t 3.675 179.24 976.06 5.58 53.13 36.97 1250.97

A1-5-108 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ1
0以内

t 2.94 137.64 785.62 12.69 43.22 30.07 1009.24

A1-5-109 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ2
5以内

t 5.145 175.06 1389.76 17.33 55.31 38.48 1675.94

合计 6102.14 26164.54 340.98 1508.61 1288.64 35404.9 35404.9
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'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF00
001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

19 167778.97

2 措施其他项目

WMGDZJF00
001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

011707002
001

夜间施工增加费 20

GGCSF0000
001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

QTFY00000
001

其他费用

合    计 167778.97



措施项目清单与计价表（二）
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1 160547.3
5

160547.3
5

1.1.1 粤0117010080
01

综合钢脚手架 m2 2264.35 49.13 111247.5
2

1.1.1.1 A1-21-3
综合钢脚手架搭拆
 高度(m以内) 20
.5

100m
2 22.6435 2916.58 66041.58

1.1.1.2 A1-21-22
建筑用综合脚手架
使用费

100m
2· 1
0天

133.4052
64 338.89 45209.71

1.1.2 粤0117010100
01

满堂脚手架 m2 1939.03 13.94 27030.08

1.1.2.1 A1-21-29 满堂脚手架(钢管
) 基本层3.6m

100m
2

6.2611 1250.14 7827.25

1.1.2.2 A1-21-29 + A
1-21-30 * 0

满堂脚手架(钢管
) 基本层3.6m 
实际高度(m):5.4

100m
2

6.4656 1250.14 8082.91

1.1.2.3 A1-21-29 换
满堂脚手架(钢管
) 基本层3.6m 
实际高度(m):6

100m
2 6.6636 1669.20 11122.88

1.1.3 粤0117010110
02

里脚手架 m2 969.515 22.97 22269.76

1.1.3.1 A1-21-31
里脚手架(钢管) 
民用建筑 基本层
3.6m

100m
2 3.13055 1578.12 4940.38

1.1.3.2 A1-21-31 换

里脚手架(钢管) 
民用建筑 基本层
3.6m 实际高度(
m):5.4

100m
2

3.2328 2640.56 8536.40

1.1.3.3 A1-21-31 换

里脚手架(钢管) 
民用建筑 基本层
3.6m 实际高度(
m):6

100m
2

3.3318 2640.56 8797.82

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1 4690.16 4690.16

1.2.1 粤0117010130
01

靠脚手架安全板 m2 273.798 17.13 4690.16

本页小计
165237.5

1
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1.2.1.1 A1-21-36
靠脚手架安全挡板
(钢管) 高度(m以
内) 21.5

100m
2 2.73798 1712.65 4689.20

1.3 1.3 密目式安全网 项 1

1.4 1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 1.5 模板的支架 项 1

1.6 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.7 1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 1.11 防尘降噪绿色施工
防护棚

项 1

1.12 1.12 施工便道 项 1

1.13 1.13 样板引路 项 1

小  计 165237.5
1

2 措施其他项目

2.1 2.5 模板工程 项 1 464766.2
8

464766.2
8

2.1.1 011702001002 基础 m2 47.36 30.96 1466.27

2.1.1.1 A1-20-12 基础垫层模板 100m
2

0.4736 3096.30 1466.41

2.1.2 011702001001 基础 m2 196.18 50.82 9969.87

2.1.2.1 A1-20-13 桩承台模板 100m
2

1.9618 5082.31 9970.48

2.1.3 011702005001 基础梁 m2 255.29 60.99 15570.14

2.1.3.1 A1-20-32 基础梁模板 100m
2

2.5529 6098.86 15569.78

2.1.4 011702002001 矩形柱 m2 288 55.68 16035.84

2.1.4.1 A1-20-16
矩形柱模板(周长
m) 支模高度3.6m
内 1.8外

100m
2 2.56 6263.88 16035.53

2.1.5 011702002002 矩形柱 m2 345.6 71.36 24662.02

本页小计
464766.2

8
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.1.5.1 A1-20-16 换

矩形柱模板(周长
m) 支模高度3.6m
内 1.8外 实际
支模高度(m):5.4

100m
2

3.456 7136.12 24662.43

2.1.6 011702002003 矩形柱 m2 384 75.72 29076.48

2.1.6.1 A1-20-16 换

矩形柱模板(周长
m) 支模高度3.6m
内 1.8外 实际
支模高度(m):6

100m
2

3.84 7572.26 29077.48

2.1.7 011702011001 直形墙 m2 480.16 45.25 21727.24

2.1.7.1 A1-20-51
直形墙模板 墙厚
(cm以内) 40 支
模高度3.6m内

100m
2 4.8016 4525.19 21728.15

2.1.8 011702011002 直形墙 m2 648.216 50.10 32475.62

2.1.8.1 A1-20-51 换

直形墙模板 墙厚
(cm以内) 40 支
模高度3.6m内 
实际支模高度(m)
:5.4

100m
2 6.48216 5010.15 32476.59

2.1.9 011702011003 直形墙 m2 720.24 52.53 37834.21

2.1.9.1 A1-20-51 换

直形墙模板 墙厚
(cm以内) 40 支
模高度3.6m内 
实际支模高度(m)
:6

100m
2 7.2024 5252.62 37831.47

2.1.10 011702003002 构造柱 m2 122.9 79.54 9775.47

2.1.10.1 A1-20-14 换

矩形柱模板(周长
m) 支模高度3.6m
内 1.2内 实际
支模高度(m):6

100m
2

1.229 7953.96 9775.42

2.1.11 011702003001 构造柱 m2 98.24 77.80 7643.07

2.1.11.1 A1-20-14 换

矩形柱模板(周长
m) 支模高度3.6m
内 1.2内 实际
支模高度(m):5.4

100m
2

0.9824 7779.52 7642.60

2.1.12 011702006003 矩形梁 m2 183.38 82.31 15094.01

2.1.12.1 A1-20-33 换

单梁、连续梁模板
(梁宽cm) 25以内
 支模高度3.6m 
实际支模高度(m)
:5.4

100m
2 1.8338 8230.97 15093.95

本页小计
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.1.13 011702006001 矩形梁 m2 271.03 85.44 23156.80

2.1.13.1 A1-20-33 换

单梁、连续梁模板
(梁宽cm) 25以内
 支模高度3.6m 
实际支模高度(m)
:6

100m
2 2.7103 8543.58 23155.66

2.1.14 011702009001 过梁 m2 34.02 52.86 1798.30

2.1.14.1 A1-20-37 圈梁模板 支模高
度3.6m

100m
2

0.3402 5285.66 1798.18

2.1.15 011702008001 圈梁 m2 64.57 71.61 4623.86

2.1.15.1 A1-20-37 换
圈梁模板 支模高
度3.6m 实际支
模高度(m):6

100m
2 0.6457 7161.28 4624.04

2.1.16 011702008002 圈梁 m2 56.46 68.49 3866.95

2.1.16.1 A1-20-37 换
圈梁模板 支模高
度3.6m 实际支
模高度(m):5.4

100m
2 0.5646 6848.69 3866.77

2.1.17 011702014002 有梁板 m2 727.26 83.36 60624.39

2.1.17.1 A1-20-75 换
有梁板模板 支模
高度3.6m 实际
支模高度(m):6

100m
2 7.2726 8336.19 60625.78

2.1.18 011702014001 有梁板 m2 727.26 79.91 58115.35

2.1.18.1 A1-20-75 换
有梁板模板 支模
高度3.6m 实际
支模高度(m):5.4

100m
2 7.2726 7991.15 58116.44

2.1.19 011702014003 有梁板 m2 646.56 71.29 46093.26

2.1.19.1 A1-20-75 换
有梁板模板 支模
高度3.6m 实际
支模高度(m):4

100m
2 6.4656 7128.52 46090.16

2.1.20 011702024001 楼梯 m2 156.98 237.63 37303.16

2.1.20.1 A1-20-93 楼梯模板 圆弧形 100m
2

1.5698 23762.97 37303.11

2.1.21 011702025003 其他现浇构件 m2 38.55 64.31 2479.15

2.1.21.1 A1-20-97 栏板、反檐模板 100m
2

0.3855 6431.35 2479.29

2.1.22 011702025001 其他现浇构件 m 115.32 41.24 4755.80

2.1.22.1 A1-20-98 压顶、扶手模板 100m 1.1532 4124.28 4756.12

2.1.23 011702025002 其他现浇构件 m2 15.48 39.99 619.05

本页小计
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.1.23.1 A1-20-96 台阶模板 100m
2

0.1548 3998.73 619.00

2.2 2.6 垂直运输工程 项 1 45625.38 45625.38

2.2.1 011703001001 垂直运输 m2 1939.03 23.53 45625.38

2.2.1.1 A1-22-3
建筑物20m以上的
垂直运输 30m以
内

100m
2 21.5344 2118.60 45622.78

2.3 2.7 材料及小型构件二
次水平运输

项 1

2.4 2.8 成品保护工程 项 1

2.5 2.9 井点降水工程 项 1

2.6 2.10 大型机械设备进出
场及安拆

项 1

小  计 510391.6
6

本页小计 45625.38

合  计
675629.1
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序号 项目编号 项目名称 计量
单位

费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额

2 ZGJ 暂估价

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 61813.30

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和的 7.00%
计算

6 GCYZF 工程优质费

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础
国家级质量奖：1
2.00%；省级质量
奖：7.50%；市级
质量奖：4.50%

7 GSFDC 概算幅度差 108352.59

按分部分项工程
费为计算基础
建筑工程：3.00%
；

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

小计 170165.89

合计 170165.89
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

1 09390060 浴厕隔断成品 m2 84.6 214.56 18151.78

2 00010010 人工费 元 1133116.8115 1.00 1133116.81

3 01000001 型钢综合 kg 41.3999 4.08 168.91

4 01010030 热轧圆盘条φ10以内HPB300 t 10.2 3641.00 37138.20

5 01010040 螺纹钢筋φ25以内HPB400 t 70.2955 3795.00 266771.42

6 01010120 螺纹钢筋φ10以内HPB400 t 34.4393 3814.00 131351.49

7 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 1968.2375 4.60 9053.89

8 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 718.4232 4.60 3304.75

9 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 28.9837 4.60 133.33

10 01090022 圆钢φ10以内HPB300 t 25.7734 3641.00 93840.95

11 01610020 钨棒 kg 5.2541 23.77 124.89

12 02050260 密封胶圈 个 24.3756 13.33 324.93

13 02270070 土工布 m2 2413.2001 5.30 12789.96

14 02310010 无纺布 m2 790.6674 3.25 2569.67

15 03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 131.1016 2.23 292.36

16 03011325 对拉螺栓 kg 1133.3497 5.38 6097.42

17 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 116.9207 2.65 309.84

18 03019021 圆钉50~75 kg 572.4858 5.20 2976.93

19 03019161 马钉综合 kg 44.9568 5.21 234.22

20 03033003 不锈钢合页100mm 个 26.3971 1.20 31.68

21 03134011 水砂纸 张 257.8289 0.77 198.53

22 03135001 低碳钢焊条综合 kg 967.8014 6.01 5816.49

23 03136071 不锈钢焊丝 kg 10.9924 25.32 278.33

24 03210115 钢板网0.8 m2 1236.312 8.21 10150.12

25 03210280 钢脚手直角扣件 个 308.8332 3.30 1019.15

26 03210295 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 个 143.0558 8.15 1165.90

27 03213001 铁件综合 kg 206.404 3.79 782.27

28 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.
5

t 74.1404 403.10 29886.00

29 04030015 中砂 m3 172.7019 188.00 32467.96

30 04050025 碎石10 m3 0.276 132.80 36.65

31 04050040 碎石40 m3 9.3909 130.20 1222.70

32 04090015 生石灰 t 9.0302 466.00 4208.07

33 04130020 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 4.4034 394.00 1734.94
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

34 04150001 蒸压加气混凝土砌块600× 10
0× 200

千块 0.1528 3261.00 498.28

35 04150010 蒸压加气混凝土砌块600× 20
0× 200

千块 3.3517 6522.00 21859.79

36 05030080 松杂板枋材 m3 25.3212 1459.00 36943.63

37 05030370 松杂直边板 m3 3.0626 1449.00 4437.71

38 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 874.8209 45.50 39804.35

39 05330020 竹笪 m2 100.4839 1.42 142.69

40 06010010@1 中空玻璃6+12+6 m2 136.4603 150.00 20469.05

41 11010240 成品套装门(含框扇) m2 22.94 670.00 15369.80

42 12230010 不锈钢扶手φ60 m 62.5824 56.35 3526.52

43 13030460 内墙乳胶漆面漆 kg 802.7443 23.24 18655.78

44 13030500 腻子粉成品(一般型) kg 5789.9403 2.94 17022.42

45 13050310 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 2114.5275 15.86 33536.41

46 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 352.926 16.96 5985.62

47 13310070 石油沥青30# kg 108.2624 3.00 324.79

48 13350020 防水粉 kg 54.5661 3.30 180.07

49 13410010 嵌缝料 kg 62.5725 0.58 36.29

50 14010030 松节油 kg 106.7125 6.90 736.32

51 14030040 汽油综合 kg 260.8447 7.20 1878.08

52 14210050 环氧树脂综合 kg 11.6892 24.89 290.94

53 14350250 隔离剂 kg 666.9311 7.05 4701.86

54 14390060 氩气 m3 30.8991 12.08 373.26

55 14430333 丁基自粘胶带 圈 34.8005 43.20 1503.38

56 17050050 不锈钢管D32 m 370.7111 14.50 5375.31

57 17270180 高压橡胶管综合 m 8.1252 59.37 482.39

58 18250615 管箍 个 5.4168 9.29 50.32

59 34090010 白棉纱 kg 1.8888 11.47 21.66

60 34110010 水 m3 415.0214 3.42 1419.37

61 35030010 脚手架钢管 kg 5234.5557 3.42 17902.18

62 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 4.9281 5.74 28.29

63 35030030 脚手架钢管底座 个 39.8014 7.05 280.60

64 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 181.5886 13.08 2375.18

65 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 6.9379 5.62 38.99

66 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 41.0149 5.24 214.92
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

67 35030210 脚手板(钢笆网) m2 138.7415 1.50 208.11

68 35030220 挡脚板(钢笆网) m2 36.9533 1.50 55.43

69 35050025 密目式阻燃安全网 m2 606.8458 8.50 5158.19

70 35090230 钢支撑 kg 5052.2393 3.86 19501.64

71 80030290 炉(矿)渣综合 m3 2.8416 65.96 187.43

72 80050630 聚合物水泥防水砂浆 m3 0.9219 585.20 539.50

73 99450760 其他材料费 元 14831.8867 1.00 14831.89

74 CLFTZ 材料费调整 元 -0.4435 1.00 -0.44

75 MC1-76 钢质防火门双扇(乙级) m2 13.2 450.76 5950.03

76 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C15

m3 108.8529 385.65 41979.12

77 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C20

m3 82.9874 408.55 33904.50

78 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C30

m3 952.2992 447.55 426201.51

79 00010003 机上人工 工日 269.2793 101.00 27197.21

80 99450630 折旧费 元 25844.9347 1.00 25844.93

81 99450640 检修费 元 5723.6899 1.00 5723.69

82 99450650 维护费 元 18894.23 1.00 18894.23

83 99450660 安拆费 元 4955.982 1.00 4955.98

84 99450680 柴油(机械用)0# kg 2720.7447 6.39 17385.56

85 99450700 电(机械用) kW· h 18750.9136 0.63 11813.08

86 JXFTZ 机械费调整 元 0.0967 1.00 0.10

87 02070230 橡胶垫 kg 1.0379 7.16 7.43

88 02290030 麻袋 个 7.6111 1.89 14.38

89 04290020@1 预应力混凝土管桩φ400AB型 m 1197.0216 129.00 154415.79

90 01290160 钢板6~7 t 2.2544 3500.00 7890.40

91 14390070 氧气 m3 20.396 5.16 105.24

92 14390100 乙炔气 kg 8.8475 13.30 117.67

93 01090030@1 圆钢φ12~25HPB300 t 6.1965 3777.00 23404.18

94 MC1-97@1 铝合金全玻双扇平开门100系
列无上亮

m2 10.08 312.07 3145.67

95 06010020@2 钢化玻璃8 m2 10.08 80.08 807.21

96 80050620 丁苯聚合物水泥防水浆料 kg 669.1704 7.50 5018.78

97 13330150 三元乙丙橡胶卷材 m2 1170.3205 23.93 28005.77

98 13350015 聚氨酯嵌缝胶 kg 21.1453 12.00 253.74
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

99 14350840 高分子卷材基层处理剂 kg 328.9265 10.00 3289.27

100 14310400 氢氧化钠(烧碱) kg 9.2291 2.70 24.92

101 14230001 白铝粉 kg 12.4948 14.64 182.92

102 04090045 饰灰 kg 621.8352 1.17 727.55

103 04090055 石灰膏 m3 3.8865 378.64 1471.58

104 13030490 腻子粉成品(防水型) kg 1608.9986 5.71 9187.38

105 13030450 内墙乳胶漆底漆 kg 708.2384 17.50 12394.17

106 06090001 夹层钢化玻璃6+6 m2 282.6938 142.16 40187.75

107 01510010 铝合金型材150系列 kg 6095.7757 27.46 167390.00

108 01000040 不锈钢型材综合 kg 1532.0357 26.01 39848.25

109 03011210 不锈钢六角螺栓M6× 30 十套 397.4027 4.00 1589.61

110 03013361 不锈钢膨胀螺栓M12× 110 十套 26.1286 45.11 1178.66

111 14410450 耐候胶 L 374.5901 61.79 23145.92

112 14410210 硅酮结构胶双组份 L 377.884 50.64 19136.05

113 20310020 方垫片40× 4 只 558.5261 0.30 167.56

114 14430190 双面贴宽10 m 2184.6918 0.92 2009.92

115 03214006 角码10× 63× 8 只 266.2262 0.44 117.14

116 31190010 美纹纸 m 3219.8554 0.05 160.99

117 34050020 包装膜纸宽101.6 m 3653.8646 0.57 2082.70

118 34090170 泡沫条φ18 m 949.4894 0.17 161.41

119 02030030 空心胶条 m 2330.6955 1.50 3496.04

120 03010145 不锈钢自攻螺钉M5× 12 十套 233.0696 9.70 2260.78

121 03010160 不锈钢螺钉M6× 30 十套 127.1289 6.18 785.66

122 03011215 不锈钢六角螺栓M6× 45 十套 135.9573 5.40 734.17

123 03011265 不锈钢六角螺栓M12× 110 十套 38.4035 45.11 1732.38

124 03015001 双头螺柱M10× 25 十套 38.8449 7.48 290.56

125 03213121 镀锌铁件 kg 1745.2848 4.55 7941.05

126 06210001 钢化镀膜玻璃6 m2 296.3958 126.80 37582.99

127 12230020 不锈钢扶手φ75 m 100.1064 94.92 9502.10

128 03011285 不锈钢六角螺栓M6× 25 十套 33.054 14.16 468.04

129 06050040 弧形钢化玻璃10 m2 77.8186 154.30 12007.41

130 14410120 玻璃胶 L 0.6422 33.47 21.49

131 17050110 不锈钢装饰管D89× 2.5 m 11.4272 60.00 685.63

132 18250380 不锈钢卡码 个 330.54 4.27 1411.41

133 14350410 聚合物乳液 kg 445.1797 9.87 4393.92
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

134 13010050 醇酸清漆 kg 220.4888 13.99 3084.64

135 13030473 真石漆 kg 3266.5008 17.34 56641.12

136 13030475 真石面漆 kg 244.9876 17.34 4248.08

137 14350140 醇酸漆稀释剂X6 kg 24.7366 14.88 368.08

138 02150020 PE棒 m 4427.2186 15.00 66408.28

139 03213021 垫铁 kg 1670.1967 4.87 8133.86

140 03213131 预埋铁件 kg 1244.5209 3.79 4716.73

141 05030320 垫木 m3 1.5857 1549.95 2457.76

142 35030260 斜支撑杆件φ48× 3.5 套 65.0922 180.00 11716.60

143 04290510@1 水泥纤维板 m3 796.8042 200.00 159360.84

144 8021923 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒
径综合考虑 C30

m3 176.4066 488.60 86192.26

145 01010125 螺纹钢筋φ10~25HPB400 t 0.1804 3795.00 684.62

146 15130110@1 聚苯乙烯泡沫板δ30 m2 709.9302 15.38 10918.73

合计 合计 3770433.72
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序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 894886.37

1.1 土石方工程 6991.06

1.2 桩基工程 75307.41

1.3 砌筑工程 53625.52

1.4 混凝土及钢筋混凝土工程 424238.66

1.5 屋面及防水工程 95544.28

1.6 楼地面装饰工程 86784.11

1.7 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 115344.70

1.8 天棚工程 19404.29

1.9 油漆、涂料、裱糊工程 11806.08

1.10 其他装饰工程 5840.26

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他
措施费 195053.31

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 82139.77

2.2 其他措施费 其他措施费 112913.54

3 其他项目 其他项目合计 42200.54

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 15353.95

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差 26846.59

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他
项目 1132140.22

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目 9 101892.62

6 总造价 税前工程造价+增值税销项税额 1234032.84
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 土石方工程

1 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 78.5 1.86 146.01

2 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 235.5 7.09 1669.7

3 010103001001 回填方 1.填方材料品种:素土 m3 52.36 19.3 1010.55

4 010103002001 余方弃置 1.运距:8km m3 175.286 23.76 4164.8

【土石方工程】分部小计 6991.06

 桩基工程

5 010301002001 预制钢筋混凝土
管桩AB*125 500

1.类型:PHC500AB型管桩 m 225 306.32 68922

6 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20
 三级钢

t 0.112 4443.21 497.64

7 010301004002 截(凿)桩头 1.混凝土强度等级:C30
2.有无钢筋:有钢筋

根 15 81.03 1215.45

8 粤0103010050
01

桩尖 1.桩尖类型:Φ400
2.设计材质:钢材

个 15 306.77 4601.55

9 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:砼碎块碎渣
2.运距:8km

m3 1.1781 60.07 70.77

【桩基工程】分部小计 75307.41

 砌筑工程

10 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 3.66 497.99 1822.64

11 010402001006 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 78.31 508.88 39850.39

12 010402001007 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级:
加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 24.09 496.16 11952.49

【砌筑工程】分部小计 53625.52

 混凝土及钢筋混凝土工程

13 010501001001 垫层 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C15

m3 14.656 501.84 7354.97

14 010501002001 混凝土基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 18.38 551.65 10139.33

15 010503001002 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.02 547.55 2748.7

本页小计 156166.99
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

16 020401001001 结构柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 51.88 668.52 34682.82

17 020402001001 框梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 38.69 563.95 21819.23

18 020402001002 屋框梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 10.36 563.95 5842.52

19 020402001003 斜梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 13.89 563.95 7833.27

20 010505007001 檐口 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.69 759.6 4322.12

21 020404006001 有梁板 1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土种类:预拌

m3 47.09 661.51 31150.51

22 010506002002 弧形楼梯 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 12.88 664.24 8555.41

23 010515001003 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 t 4.369 4864.09 21251.21

24 010515001004 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 t 1.36 4678.8 6363.17

25 010515001005 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 
三级钢

t 31.325 4752.05 148857.97

26 010515004001 钢筋笼 1.钢筋种类、规格:20内 t 18.225 5147.82 93819.02

27 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:普通碳素钢 t 2.336 8346.92 19498.41

【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 424238.66

 屋面及防水工程

28 010902003001 屋面刚性层 1.刚性层厚度:5mm
2.混凝土强度等级:C30

m2 389.36 46.1 17949.5

29 010901001001 屋面--红色琉璃
瓦

1.瓦品种、规格:红色琉璃瓦 m2 289.36 268.16 77594.78

【屋面及防水工程】分部小计 95544.28

 楼地面装饰工程

30 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:C3
0细石混凝土
2.面层厚度、砂浆配合比:水泥
砂浆1:3

m2 78.5 51.25 4023.13

31 011102001001 石材楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:水
泥砂浆1:3
2.面层材料品种、规格、颜色:
花岗岩

m2 314 263.57 82760.98

【楼地面装饰工程】分部小计 86784.11

 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

本页小计 586324.05
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

32 011201001001 内墙面一般抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比:15mm
水泥石灰砂浆1:2:8
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm 
1:2.5水泥砂浆

m2 423.63 26.97 11425.3

33 011202003001 柱、梁面抹灰 m2 105.69 47.02 4969.54

34 011201001002 外墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:15mm
水泥石灰砂浆1：1：6

m2 636.58 51.01 32471.95

35 011203001001 檐口抹灰

1.底层厚度、砂浆配合比:15mm
水泥石灰砂浆1:2:8
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm 
1:2.5水泥砂浆

m2 82.381 120.55 9931.03

36 011201001003
砌块墙钢丝网（
含易收口钢丝网
）

1.墙体类型:外墙
2.装饰面材料种类:钢丝网 m2 1066.35 19.36 20644.54

37 011204003001 块料墙面--米黄
色外墙砖

1.面层材料品种、规格、颜色:
米黄色纸皮砖

m2 315.32 113.86 35902.34

【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 115344.7

 天棚工程

38 011301001001 天棚抹灰
1.抹灰厚度、材料种类:15mm
2.砂浆配合比:混合砂浆1:0.3
:3.5

m2 325.03 59.7 19404.29

【天棚工程】分部小计 19404.29

 油漆、涂料、裱糊工程

39 011406001001 深棕色仿木纹漆 1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹
涂饰

m2 185.31 52.8 9784.37

40 011406001002 浅棕色仿木纹漆 1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹
涂饰

m2 38.29 52.8 2021.71

【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 11806.08

 其他装饰工程

41 011503001001 金属扶手、栏杆
、栏板

1.栏板材料种类、规格、颜色:
不锈钢

m 18 204.94 3688.92

42 020602014001 中堆、宝顶、天
王座

1.类型:琉璃宝顶 座 1 2151.34 2151.34

【其他装饰工程】分部小计 5840.26

本页小计 152395.33

合  计 894886.37



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 1 页 共 9 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

土石方工程

1
010101001001 平整场地 m2 78.5 0.14 1.24 0.21 0.27 1.86

A1-1-1 平整场地 100m2 0.785 0.14 1.24 0.21 0.27 1.86 1.86

2

010101004001 挖基坑土方 m3 235.5 2.17 3.06 0.81 1.05 7.09

A1-1-9 人工挖基坑土方 一、二类土 深度
在2m内  

100m3 0.11775 1.56 0.24 0.31 2.12

7.09

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类
土

1000m3 0.223725 0.61 3.06 0.57 0.73 4.97

3
010103001001 回填方 m3 52.36 12.32 1.93 2.21 2.85 19.30

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 0.5236 12.32 1.93 2.21 2.85 19.30 19.30

4

010103002001 余方弃置 m3 175.286 0.39 17.14 2.72 3.51 23.76

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 0.175286 0.39 1.58 0.30 0.39 2.66

23.76
A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 实际

运距(km):8
1000m3 0.175286 15.57 2.41 3.11 21.09

桩基工程

5

010301002001 预制钢筋混凝土管桩AB*125 500 m 225 15.89 243.04 30.08 8.11 9.19 306.32

A1-3-38 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 1
8以内

100m 2.25 8.61 224.08 26.00 6.02 6.92 271.63

306.32

A1-3-50 换
预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合
并制作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30

10m3 0.281 1.60 5.65 0.02 0.28 0.32 7.87

A1-3-50 换
预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合
并制作子目 无收缩混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

10m3 0.5394 3.06 10.85 0.03 0.54 0.62 15.10

A1-3-48 管桩电焊接桩 φ500 10个 1.5 1.62 1.04 3.93 0.97 1.11 8.67

A1-5-150 预埋铁件（钢板5mm） t 0.085 1.00 1.42 0.09 0.31 0.22 3.04
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

6
010515001002 现浇构件钢筋 t 0.112 359.91 3901.96 3.93 104.61 72.77 4443.21

A1-5-83 桩头插筋 t 0.112 359.91 3901.96 3.93 104.64 72.77 4443.21 4443.21

7
010301004002 截(凿)桩头 根 15 31.67 27.31 10.25 11.80 81.03

A1-3-141 截桩头 机械切割预制桩头 个 15 31.67 27.31 10.25 11.80 81.03 81.03

8
粤010301005001 桩尖 个 15 90.06 165.30 12.92 17.90 20.59 306.77

A1-3-42 钢桩尖制作 t 0.6135 90.06 165.30 12.92 17.90 20.59 306.77 306.77

9

010103002002 余方弃置 m3 1.1781 15.00 29.34 6.87 8.87 60.07

A1-1-125 人工装石方 100m3 0.011781 15.00 2.33 3.00 20.32

60.07
A1-1-117 换 自卸汽车运石方 运距1km 实际运

距(km):8
1000m3 0.001178 29.34 4.55 5.87 39.74

砌筑工程

10

010401001001 砖基础 m3 3.66 155.52 287.82 23.55 31.10 497.99

A1-4-1 换 砖基础 换为【蒸压灰砂砖240× 1
15× 53】

10m3 0.366 155.52 208.54 23.55 31.10 418.71

497.99

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 0.8638 79.29 79.29

11

010402001006 砌块墙 m3 78.31 161.77 290.26 24.49 32.36 508.88

A1-4-48 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度
 20cm

10m3 7.831 161.77 264.03 24.49 32.35 482.65

508.88

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 6.116 26.24 26.24

12

010402001007 砌块墙 m3 24.09 154.46 287.42 23.39 30.89 496.16

A1-4-52
蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度
 20cm 10m3 2.409 154.46 261.18 23.39 30.89 469.93 496.16
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 1.8814 26.24 26.24

混凝土及钢筋混凝土工程

13

010501001001 垫层 m3 14.656 59.35 395.31 12.27 20.59 14.32 501.84

A1-5-78 换 混凝土垫层 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15

10m3 1.4656 57.84 392.02 16.63 11.57 478.05

501.84

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15

10m3 1.4656 1.52 3.28 12.27 3.96 2.76 23.79

14

010501002001 混凝土基础 m3 18.38 47.21 462.04 13.03 17.32 12.05 551.65

A1-5-2 换
现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础
 合并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C30

10m3 1.838 45.69 458.45 0.76 13.36 9.29 527.55

551.65

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 1.838 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

15

010503001002 基础梁 m3 5.02 37.95 471.01 13.51 14.79 10.29 547.55

A1-5-8 换
现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

10m3 0.502 36.43 467.42 1.24 10.83 7.54 523.46

547.55

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 0.502 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

16 020401001001 结构柱 m3 51.88 119.62 470.51 13.50 38.27 26.62 668.52



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 4 页 共 9 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-5-5 换

现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、
异形、圆形柱、钢管柱 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30

10m3 5.188 118.10 466.92 1.23 34.31 23.87 644.43

668.52

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 5.188 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

020402001001 框梁 m3 38.69 50.25 469.12 13.51 18.33 12.75 563.95

A1-5-9 换
现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、
异形梁 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C30

10m3 3.869 48.73 465.53 1.24 14.37 9.99 539.86

563.95

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 3.869 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

18

020402001002 屋框梁 m3 10.36 50.25 469.12 13.51 18.33 12.75 563.95

A1-5-9 换
现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、
异形梁 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C30

10m3 1.036 48.73 465.53 1.24 14.37 9.99 539.86

563.95

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 1.036 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

19

020402001003 斜梁 m3 13.89 50.25 469.12 13.51 18.33 12.75 563.95

A1-5-9 换
现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、
异形梁 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C30

10m3 1.389 48.73 465.53 1.24 14.37 9.99 539.86 563.95



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 1.389 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

20

010505007001 檐口 m3 5.69 186.26 461.34 14.25 57.65 40.10 759.60

A1-5-32 换
现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 
合并制作子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C30

10m3 0.569 184.74 457.74 1.99 53.68 37.34 735.50

759.60

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 0.569 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

21

020404006001 有梁板 m3 47.09 113.09 472.97 13.66 36.44 25.35 661.51

A1-5-15 换 斜板 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C30

10m3 4.709 111.57 469.37 1.39 32.48 22.59 637.41

661.51

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C30

10m3 4.709 1.52 3.59 12.27 3.96 2.76 24.10

22

010506002002 弧形楼梯 m3 12.88 96.24 499.75 14.34 31.79 22.12 664.24

A1-5-22 换
现浇建筑物混凝土 弧形楼梯 合并
制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C35

10m3 1.288 94.72 496.05 2.08 27.83 19.36 640.04

664.24

A1-5-51 换

泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下) 合并制作子目
 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C35

10m3 1.288 1.52 3.69 12.27 3.96 2.76 24.20



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 6 页 共 9 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

23
010515001003 现浇构件钢筋 t 4.369 710.25 3767.26 27.12 211.99 147.47 4864.09

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 4.369 710.25 3767.26 27.12 211.99 147.47 4864.09 4864.09

24
010515001004 现浇构件钢筋 t 1.36 445.02 3948.29 46.08 141.19 98.22 4678.80

A1-5-103 现浇构件圆钢 φ25内 t 1.36 445.02 3948.29 46.08 141.19 98.22 4678.80 4678.80

25
010515001005 现浇构件钢筋 t 31.325 478.16 3970.75 47.08 151.01 105.05 4752.05

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 31.325 478.16 3970.75 47.08 151.01 105.05 4752.05 4752.05

26
010515004001 钢筋笼 t 18.225 471.05 3958.41 328.55 229.89 159.92 5147.82

A1-5-82 桩钢筋笼制作安装 t 18.225 471.05 3958.41 328.55 229.89 159.92 5147.82 5147.82

27
010516002001 预埋铁件 t 2.336 2644.99 4044.26 247.55 831.61 578.51 8346.92

A1-5-150 预埋铁件 t 2.336 2644.99 4044.26 247.55 831.61 578.51 8346.92 8346.92

屋面及防水工程

28

010902003001 屋面刚性层 m2 389.36 13.94 27.36 2.02 2.79 46.10

A1-10-80 换

细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实
际厚度(cm):5 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C
30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(
配合比) 中砂 1:1

100m2 3.8936 13.94 27.36 2.02 2.79 46.10 46.10

29

010901001001 屋面--红色琉璃瓦 m2 289.36 77.76 163.60 11.24 15.55 268.16

A1-10-10 换

琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜
屋面 合并制作子目 砌筑用混合砂
浆(配合比) 中砂 M5.0 合并制作
子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂
 1:2

10m2 28.936 77.76 163.60 11.24 15.55 268.16 268.16

楼地面装饰工程

30 011101001001 水泥砂浆楼地面 m2 78.5 18.12 26.26 0.03 3.22 3.63 51.25



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 7 页 共 9 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm):30 
合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:3

100m2 0.785 9.47 12.30 1.68 1.89 25.35

51.25

A1-12-9 换
细石混凝土找平层 30mm 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

100m2 0.785 8.65 13.96 0.03 1.54 1.73 25.90

011102001001 石材楼地面 m2 314 35.03 215.33 6.21 7.01 263.57

A1-12-1 换

楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm):30 
合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:3

100m2 3.14 9.47 12.30 1.68 1.89 25.35

263.57

A1-12-53 换
楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 320
0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂
浆(配合比) 中砂 1:2.5

100m2 3.14 25.56 203.03 4.53 5.11 238.22

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

32

011201001001 内墙面一般抹灰 m2 423.63 13.44 8.76 2.08 2.69 26.97

A1-13-8 换

各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 
水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 
抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
2:8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆
(配合比) 中砂 1:2.5

100m2 4.2363 13.44 8.76 2.08 2.69 26.97 26.97

33

011202003001 柱、梁面抹灰 m2 105.69 28.14 8.89 4.36 5.63 47.02

A1-13-25 换

柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆
面 15+5mm 合并制作子目 抹灰用
混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 
合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:2.5

100m2 1.0569 28.14 8.89 4.36 5.63 47.02 47.02

34 011201001002 外墙面一般抹灰 m2 636.58 28.15 12.86 4.36 5.63 51.01



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 8 页 共 9 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-2 换

底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 墙
面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分
的墙面 人工*1.2 合并制作子目 
抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:
1:6

100m2 6.3658 28.15 12.86 4.36 5.63 51.01 51.01

35

011203001001 檐口抹灰 m2 82.381 82.05 9.38 12.72 16.41 120.55

A1-13-33 换

零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂
浆面 15+5mm 合并制作子目 抹灰
用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 
合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合

比) 中砂 1:2.5

100m2 0.82381 82.05 9.38 12.72 16.41 120.55 120.55

36
011201001003 砌块墙钢丝网（含易收口钢丝网） m2 1066.35 8.58 7.74 1.33 1.72 19.36

A1-13-47 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 100m2 10.6635 8.58 7.74 1.33 1.71 19.36 19.36

37
011204003001 块料墙面--米黄色外墙砖 m2 315.32 57.87 35.45 8.97 11.57 113.86

A1-13-189 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 100m2 3.1532 57.87 35.45 8.97 11.57 113.86 113.86

天棚工程

38

011301001001 天棚抹灰 m2 325.03 30.67 18.27 4.62 6.13 59.70

A1-15-141 换
抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底
油一遍调和漆二遍 实际调和漆遍
数(遍):3

100m2 3.2503 9.12 3.87 1.38 1.82 16.20

59.70
A1-15-153 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 

满刮一遍
100m2 3.2503 4.68 4.99 0.71 0.94 11.31

A1-15-161 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 
天棚面

100m2 3.2503 16.87 9.41 2.54 3.37 32.19

油漆、涂料、裱糊工程

39 011406001001 深棕色仿木纹漆 m2 185.31 35.73 4.53 5.39 7.15 52.80
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-15-225 仿木纹涂饰 墙面 100m2 1.8531 35.73 4.53 5.39 7.15 52.80 52.80

40
011406001002 浅棕色仿木纹漆 m2 38.29 35.73 4.53 5.39 7.15 52.80

A1-15-225 浅棕色仿木纹漆 100m2 0.3829 35.73 4.53 5.39 7.15 52.80 52.80

其他装饰工程

41

011503001001 金属扶手、栏杆、栏板 m 18 42.59 144.23 2.69 6.37 9.06 204.94

A1-16-137 不锈钢扶手 φ60 直型 100m 0.18 9.09 60.72 1.25 1.46 2.07 74.58
204.94

A1-16-108 不锈钢栏杆制安 直型 100m 0.18 33.50 83.51 1.44 4.92 6.99 130.36

42

020602014001 中堆、宝顶、天王座 座 1 954.59 867.80 138.03 190.92 2151.34

A1-10-23 换
琉璃宝顶 高1000以内 合并制作
子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂
 1:2

座 1 954.59 867.80 138.03 190.92 2151.34 2151.34

合计 8021.63 31060.05 961.14 2278.96 1796.56 44118.31 44118.31



措施项目清单与计价表（一）
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'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF00
001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

19 41675.02

2 措施其他项目

WMGDZJF00
001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

011707002
001

夜间施工增加费 20

GGCSF0000
001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

QTFY00000
001

其他费用

合    计 41675.02



措施项目清单与计价表（二）
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1 38029.17 38029.17

1.1.1 粤0117010080
02

综合钢脚手架 1.综合钢脚手架搭拆 高
度(m以内) 20.5

m2 612.3 43.81 26824.86

1.1.1.1 A1-21-3
综合钢脚手架搭拆
 高度(m以内) 20
.5

100m
2 6.123 2916.58 17858.22

1.1.1.2 A1-21-22
建筑用综合脚手架
使用费

100m
2· 1
0天

26.45136 338.89 8964.10

1.1.2 粤0117010100
02

满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基
本层3.6m

m2 549.5 12.50 6868.75

1.1.2.1 A1-21-29 满堂脚手架(钢管
) 基本层3.6m

100m
2

5.495 1250.14 6869.52

1.1.3 粤0117010110
02

里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用
建筑 基本层3.6m

m2 274.75 15.78 4335.56

1.1.3.1 A1-21-31
里脚手架(钢管) 
民用建筑 基本层
3.6m

100m
2 2.7475 1578.12 4335.88

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1 2435.58 2435.58

1.2.1 粤0117010140
02

独立安全挡板 1.独立安全防护挡板(钢
管) 水平

m2 158.36 15.38 2435.58

1.2.1.1 A1-21-55 独立安全防护挡板
(钢管) 水平

100m
2

1.5836 1538.37 2436.16

1.3 1.3 密目式安全网 项 1

1.4 1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.6 1.7 施工围挡照明 项 1

1.7 1.8 临时钢管架通道 项 1

1.8 1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.9 1.10 吊装设备基础 项 1

1.10 1.11 防尘降噪绿色施工
防护棚

项 1

1.11 1.12 施工便道 项 1

1.12 1.13 样板引路 项 1

小  计 40464.75

本页小计 40464.75



措施项目清单与计价表（二）
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2 措施其他项目

2.1 2.5 模板工程 项 1 101725.4
3

101725.4
3

2.1.1 011702001001 基础 1.基础垫层模板 m2 20.55 30.96 636.23

2.1.1.1 A1-20-12 基础垫层模板 100m
2

0.2055 3096.30 636.29

2.1.2 011702001002 桩承台模板 1.桩承台模板 m2 42.35 50.82 2152.23

2.1.2.1 A1-20-13 桩承台模板 100m
2

0.4235 5082.31 2152.36

2.1.3 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.8外

m2 482.02 60.53 29176.67

2.1.3.1 A1-20-16 换
矩形柱模板(周长
m) 支模高度3.6m
内 1.8外

100m
2 4.8202 6053.17 29177.49

2.1.4 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 102.74 60.99 6266.11

2.1.4.1 A1-20-32 基础梁模板 100m
2

1.0274 6098.86 6265.97

2.1.5 011702006001 矩形梁
1.单梁、连续梁模板(梁
宽cm) 25以内 支模高度
3.6m

m2 321.06 63.00 20226.78

2.1.5.1 A1-20-33 换
单梁、连续梁模板
(梁宽cm) 25以内
 支模高度3.6m

100m
2 3.2106 6299.88 20226.39

2.1.6 011702014001 有梁板 1.有梁板模板 支模高度3
.6m

m2 511.52 59.58 30476.36

2.1.6.1 A1-20-75 换 有梁板模板 支模
高度3.6m

100m
2

5.1152 5958.41 30478.46

2.1.7 011702021001 栏板 1.栏板、反檐模板 m2 47.99 64.31 3086.24

2.1.7.1 A1-20-97 栏板、反檐模板 100m
2

0.4799 6431.35 3086.40

2.1.8 011702024001 楼梯 1.楼梯模板 圆弧形 m2 40.84 237.63 9704.81

2.1.8.1 A1-20-93 楼梯模板 圆弧形 100m
2

0.4084 23762.97 9704.80

2.2 2.6 垂直运输工程 项 1 3996.42 3996.42

2.2.1 011703001001 垂直运输 1.建筑物20m以内的垂直
运输 现浇框架结构

m2 173.23 23.07 3996.42

2.2.1.1 A1-22-2
建筑物20m以内的
垂直运输 现浇框
架结构

100m
2 1.7323 2306.92 3996.28

本页小计
105721.8

5



措施项目清单与计价表（二）

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 3 页  共 3 页

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.3 2.7 材料及小型构件二
次水平运输

项 1

2.4 2.8 成品保护工程 项 1

2.5 2.9 井点降水工程 项 1

2.6 2.10 大型机械设备进出
场及安拆

项 1 7191.69 7191.69

2.6.1 011705001001 大型机械设备进出
场及安拆

1.静力压桩机每次安拆费
 压力(900kN)

项 1 7191.69 7191.69

2.6.1.1 991302001
静力压桩机每次安
拆费 压力(900kN
)

台次 1 7191.69 7191.69

小  计 112913.5
4

本页小计 7191.69

合  计
153378.2

9



其他项目清单计价表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 1 页  共 1 页

序号 项目编号 项目名称 计量
单位

费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额

2 ZGJ 暂估价

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 15353.95

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和的 7.00%
计算

6 GCYZF 工程优质费

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础
国家级质量奖：1
2.00%；省级质量
奖：7.50%；市级
质量奖：4.50%

7 GSFDC 概算幅度差 26846.59

按分部分项工程
费为计算基础
建筑工程：3.00%
；

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

小计 42200.54

合计 42200.54



单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 1 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

1 00010010 人工费 元 271105.477 1.00 271105.48

2 01000001 型钢综合 kg 12.6225 4.08 51.50

3 01010030@1 热轧圆盘条φ10以内HPB300 t 4.4564 3641.00 16225.75

4 01010035 热轧圆盘条φ12~25HPB300 t 1.394 3777.00 5265.14

5 01010040@1 螺纹钢筋φ25以内HPB400 t 32.1081 3795.00 121850.24

6 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 228.4738 4.60 1050.98

7 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 224.4725 4.60 1032.57

8 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 49.5052 4.60 227.72

9 01090022@1 圆钢φ10以内HPB300 t 2.9525 3641.00 10750.05

10 01090030@1 圆钢φ12~25HPB300 t 15.9347 3777.00 60185.36

11 01290160 钢板6~7 t 0.6503 3500.00 2276.05

12 01610020 钨棒 kg 1.026 23.77 24.39

13 02050260 密封胶圈 个 5.9004 13.33 78.65

14 02070230 橡胶垫 kg 0.315 7.16 2.26

15 02270070 土工布 m2 503.2597 5.30 2667.28

16 02290030 麻袋 个 71.42 1.89 134.98

17 03011325 对拉螺栓 kg 99.5114 5.38 535.37

18 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 107.8596 2.65 285.83

19 03019021 圆钉50~75 kg 145.1679 5.20 754.87

20 03019161 马钉综合 kg 42.654 5.21 222.23

21 03134011 水砂纸 张 6.5006 0.77 5.01

22 03135001 低碳钢焊条综合 kg 605.7296 6.01 3640.43

23 03136071 不锈钢焊丝 kg 2.286 25.32 57.88

24 03210090 钢丝网综合 m2 1172.985 5.90 6920.61

25 03210280 钢脚手直角扣件 个 61.2349 3.30 202.08

26 03210295 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 个 10.3878 8.15 84.66

27 03213001 铁件综合 kg 2370.25 3.79 8983.25

28 03213001@1 钢板5mm综合 kg 85.85 3.50 300.48

29 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.
5

t 30.2584 403.10 12197.16

30 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0314 537.00 16.86

31 04030015 中砂 m3 91.9385 188.00 17284.44

32 04050025 碎石10 m3 0.2584 132.80 34.32

33 04090015 生石灰 t 4.2127 466.00 1963.12

34 04090105 羧甲基纤维素 kg 1.2312 6.00 7.39



单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 2 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

35 04090160 石膏粉 kg 14.414 1.37 19.75

36 04130020 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 1.9164 394.00 755.06

37 04150010 蒸压加气混凝土砌块600× 20
0× 200

千块 4.0551 6522.00 26447.36

38 04290030 预应力混凝土管桩φ500AB型 m 233.55 212.00 49512.60

39 05030080 松杂板枋材 m3 7.6657 1459.00 11184.26

40 05030360 定型板1000× 500× 15 件 50.2635 6.83 343.30

41 05030370 松杂直边板 m3 0.5692 1449.00 824.77

42 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 223.878 45.50 10186.45

43 07070002 瓷质锦砖粒径45× 95 m2 324.7796 29.40 9548.52

44 08030080 花岗岩石板20mm m2 318.71 190.70 60778.00

45 12230010 不锈钢扶手φ60 m 19.08 56.35 1075.16

46 13010050 醇酸清漆 kg 11.6272 13.99 162.66

47 13010130 酚醛调和漆 kg 90.3908 7.17 648.10

48 13010510 调和漆 kg 48.7448 9.52 464.05

49 13030450 内墙乳胶漆底漆 kg 69.6214 17.50 1218.37

50 13030460 内墙乳胶漆面漆 kg 78.9173 23.24 1834.04

51 13030490 腻子粉成品(防水型) kg 282.5811 5.71 1613.54

52 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 93.4033 16.96 1584.12

53 13410010 嵌缝料 kg 13.1304 0.58 7.62

54 14010010 清油 kg 11.9696 13.07 156.44

55 14010020 熟桐油 kg 5.1428 14.58 74.98

56 14010030 松节油 kg 54.4515 6.90 375.72

57 14010050 桐油 kg 7.0857 35.00 248.00

58 14050040 溶剂汽油 kg 11.18 7.17 80.16

59 14090070 石蜡 kg 8.321 3.00 24.96

60 14210050 环氧树脂综合 kg 2.7 24.89 67.20

61 14230030 大白粉 kg 52.5461 0.30 15.76

62 14230060 滑石粉 kg 45.0492 0.98 44.15

63 14230100 色粉 kg 3.3541 4.04 13.55

64 14310050 草酸 kg 3.1086 5.59 17.38

65 14350150 醇酸稀释剂 kg 7.3788 8.55 63.09

66 14350250 隔离剂 kg 161.1544 7.05 1136.14

67 14390060 氩气 m3 6.426 12.08 77.63

68 14390070 氧气 m3 5.8835 5.16 30.36



单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 3 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

69 14390100 乙炔气 kg 2.5522 13.30 33.94

70 14410110 白乳胶 kg 0.3354 20.80 6.98

71 14410500 乳液 kg 5.038 5.83 29.37

72 17050050 不锈钢管D32 m 83.394 14.50 1209.21

73 17270180 高压橡胶管综合 m 1.9667 59.37 116.76

74 18250615 管箍 个 1.3111 9.29 12.18

75 34090010 白棉纱 kg 7.8632 11.47 90.19

76 34110010 水 m3 157.9936 3.42 540.34

77 35030010 脚手架钢管 kg 1037.8985 3.42 3549.61

78 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 2.2699 5.74 13.03

79 35030030 脚手架钢管底座 个 9.4372 7.05 66.53

80 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 70.8653 13.08 926.92

81 35030160 脚手架活动扣(含螺丝) 套 7.0318 5.62 39.52

82 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 13.202 5.24 69.18

83 35030210 脚手板(钢笆网) m2 27.5094 1.50 41.26

84 35030220 挡脚板(钢笆网) m2 7.327 1.50 10.99

85 35050025 密目式阻燃安全网 m2 164.0964 8.50 1394.82

86 99450760 其他材料费 元 3623.3921 1.00 3623.39

87 CLFTZ 材料费调整 元 -0.4456 1.00 -0.45

88 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C15

m3 14.9491 385.65 5765.12

89 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C30

m3 218.9628 447.55 97996.80

90 8021905@1 无收缩混凝土碎石粒径综合
考虑 C30

m3 5.4479 447.55 2438.21

91 8021906 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C35

m3 13.0732 467.85 6116.30

92 00010003 机上人工 工日 57.9139 101.00 5849.30

93 99450630 折旧费 元 7587.8378 1.00 7587.84

94 99450640 检修费 元 2061.9988 1.00 2062.00

95 99450650 维护费 元 6224.7615 1.00 6224.76

96 99450660 安拆费 元 1196.269 1.00 1196.27

97 99450680 柴油(机械用)0# kg 1028.3881 6.39 6571.40

98 99450700 电(机械用) kW· h 5606.7865 0.63 3532.28

99 JXFTZ 机械费调整 元 -0.0035 1.00

100 31030160 琉璃瓦片 块 15202.5693 1.98 30101.09



单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-文昌塔 第 4 页  共 4 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

101 31030170 琉璃瓦筒综合 块 6160.8795 1.93 11890.50

102 31030210 琉璃珠宝φ300× 900 座 1 694.00 694.00

合计 合计 926857.28



单位工程费汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-纪念学堂翻新工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 171531.94

1.1 门窗工程 80728.79

1.2 屋面及防水工程 87480.68

1.3 油漆、涂料、裱糊工程 3322.47

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他
措施费 46694.70

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 37597.98

2.2 其他措施费 其他措施费 9096.72

3 其他项目 其他项目合计 7822.44

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 2676.48

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差 5145.96

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他
项目 226049.08

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目 9 20344.42

6 总造价 税前工程造价+增值税销项税额 246393.50



分部分项工程计价表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-纪念学堂翻新工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 门窗工程

1 010801001001 木质门 1.门类型:单扇实木门 m2 22.914 853.12 19548.39

2 010801001002 木质门 1.镶嵌玻璃品种、厚度:双扇实
木门

m2 15.726 853.12 13416.17

3 010806001001 木质窗 1.品种:双扇平开窗 m2 23.04 731.19 16846.62

4 010806001002 木质窗 1.品种:三扇平开窗 m2 15.68 731.19 11465.06

5 010806001003 木质窗 1.品种:百叶窗 m2 2.64 702.64 1854.97

6 010806001004 木质窗 1.品种:中式雕花窗 m2 14 1256.97 17597.58

【门窗工程】分部小计 80728.79

 屋面及防水工程

7 010901001001 瓦屋面 1.瓦品种、规格:屋瓦整体修复 m2 528.265 165.6 87480.68

【屋面及防水工程】分部小计 87480.68

 油漆、涂料、裱糊工程

8 011406001001 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆
2.部位:墙面

m2 219.74 15.12 3322.47

【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 3322.47

本页小计 171531.94

合  计 171531.94



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-纪念学堂翻新工程 第 1 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

门窗工程

1
010801001001 木质门 m2 22.914 36.15 804.44 5.30 7.23 853.12

A1-9-84 成品套装门安装 100m2 0.22914 36.15 804.44 5.30 7.23 853.12 853.12

2
010801001002 木质门 m2 15.726 36.15 804.44 5.30 7.23 853.12

A1-9-84 成品套装门安装 100m2 0.15726 36.15 804.44 5.30 7.23 853.12 853.12

3

010806001001 木质窗 m2 23.04 32.77 687.05 0.01 4.81 6.56 731.19

A1-9-57 单层普通木窗安装 带亮 100m2 0.2304 32.77 36.91 0.01 4.81 6.56 81.05
731.19

MC1-37 成品平开门扇 m2 23.04 650.14 650.14

4

010806001002 木质窗 m2 15.68 32.77 687.05 0.01 4.81 6.56 731.19

A1-9-57 单层普通木窗安装 带亮 100m2 0.1568 32.77 36.91 0.01 4.81 6.56 81.05
731.19

MC1-37 成品平开门扇 m2 15.68 650.14 650.14

5

010806001003 木质窗 m2 2.64 23.27 671.28 0.02 3.41 4.66 702.64

A1-9-61 木百页窗安装 不带铁纱 矩形 100m2 0.0264 23.27 21.14 0.02 3.41 4.66 52.50
702.64

MC1-37 成品平开门扇 m2 2.64 650.14 650.14

6
010806001004 木质窗 m2 14 871.90 82.87 127.82 174.38 1256.97

A1-9-72 古式木门窗 满洲窗扇 葵式 100m2 0.14 871.90 82.87 127.82 174.38 1256.97 1256.97

屋面及防水工程

7

010901001001 瓦屋面 m2 528.265 41.82 109.12 0.18 6.07 8.40 165.60

A1-10-27 小青瓦屋面 搭七留三 有底瓦 100m2 5.28265 41.82 100.80 0.18 6.07 8.40 157.27

165.60
80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 10.4015 8.32 8.32

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3

80010070 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 m3



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

油漆、涂料、裱糊工程

8

011406001001 抹灰面油漆 m2 219.74 3.71 8.27 1.36 0.76 1.01 15.12

A1-15-173 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油
性 墙、柱面

100m2 2.1974 3.71 8.27 1.36 0.76 1.01 15.12 15.12

合计 1078.54 3854.52 1.58 158.28 216.03 5308.95 5308.95



措施项目清单与计价表（一）
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'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF00
001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

19 7264.74

2 措施其他项目

WMGDZJF00
001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

011707002
001

夜间施工增加费 20

GGCSF0000
001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

QTFY00000
001

其他费用

合    计 7264.74



措施项目清单与计价表（二）
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1 26216.82 26216.82

1.1.1 粤0117010080
01

综合钢脚手架 m2 939.6708 27.90 26216.82

1.1.1.1 A1-21-2
综合钢脚手架搭拆
 高度(m以内) 12
.5

100m
2 9.396708 2221.15 20871.50

1.1.1.2 A1-21-22
建筑用综合脚手架
使用费

100m
2· 1
0天

15.78645
6 338.89 5349.87

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1 4116.42 4116.42

1.2.1 粤0117010130
01

靠脚手架安全板 m2 198 20.79 4116.42

1.2.1.1 A1-21-37
靠脚手架安全挡板
(钢管) 高度(m以
内) 31.5

100m
2 1.98 2078.98 4116.38

1.3 1.3 密目式安全网 项 1

1.4 1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 1.5 模板的支架 项 1

1.6 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.7 1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 1.11 防尘降噪绿色施工
防护棚

项 1

1.12 1.12 施工便道 项 1

1.13 1.13 样板引路 项 1

小  计 30333.24

2 措施其他项目

2.1 2.5 模板工程 项 1

2.2 2.6 垂直运输工程 项 1 9096.72 9096.72

2.2.1 011703001001 垂直运输 m2 528.265 17.22 9096.72

本页小计 39429.96



措施项目清单与计价表（二）
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.2.1.1 A1-22-1
建筑物20m以内的
垂直运输 混合结
构

100m
2 5.28265 1722.33 9098.47

2.3 2.7 材料及小型构件二
次水平运输

项 1

2.4 2.8 成品保护工程 项 1

2.5 2.9 井点降水工程 项 1

2.6 2.10 大型机械设备进出
场及安拆

项 1

小  计 9096.72

本页小计

合  计 39429.96



其他项目清单计价表
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序号 项目编号 项目名称 计量
单位

费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额

2 ZGJ 暂估价

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 2676.48

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和的 7.00%
计算

6 GCYZF 工程优质费

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础
国家级质量奖：1
2.00%；省级质量
奖：7.50%；市级
质量奖：4.50%

7 GSFDC 概算幅度差 5145.96

按分部分项工程
费为计算基础
建筑工程：3.00%
；

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

小计 7822.44

合计 7822.44



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

1 00010010 人工费 元 53262.2035 1.00 53262.20

2 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 5.6837 4.60 26.15

3 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 7.9872 4.60 36.74

4 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 1.8793 2.65 4.98

5 03019021 圆钉50~75 kg 0.014 5.20 0.07

6 03033003 不锈钢合页100mm 个 44.463 1.20 53.36

7 03210280 钢脚手直角扣件 个 36.5456 3.30 120.60

8 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.
5

t 5.648 403.10 2276.71

9 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.5494 537.00 295.03

10 04030015 中砂 m3 11.2232 188.00 2109.96

11 04090015 生石灰 t 0.089 466.00 41.47

12 05030080 松杂板枋材 m3 0.1351 1459.00 197.11

13 05030370 松杂直边板 m3 0.6531 1449.00 946.34

14 05330020 竹笪 m2 87.714 1.42 124.55

15 11010240 成品套装门(含框扇) m2 38.64 800.00 30912.00

16 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 91.7357 16.96 1555.84

17 14010030 松节油 kg 27.8592 6.90 192.23

18 34110010 水 m3 3.194 3.42 10.92

19 35030010 脚手架钢管 kg 619.429 3.42 2118.45

20 35030030 脚手架钢管底座 个 4.3886 7.05 30.94

21 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 10.7514 13.08 140.63

22 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 5.742 5.24 30.09

23 35030210 脚手板(钢笆网) m2 16.4179 1.50 24.63

24 35030220 挡脚板(钢笆网) m2 4.3728 1.50 6.56

25 35050025 密目式阻燃安全网 m2 157.3949 8.50 1337.86

26 99450760 其他材料费 元 805.7961 1.00 805.80

27 00010003 机上人工 工日 41.4878 101.00 4190.27

28 99450630 折旧费 元 1315.0314 1.00 1315.03

29 99450640 检修费 元 296.8391 1.00 296.84

30 99450650 维护费 元 754.6887 1.00 754.69

31 99450660 安拆费 元 385.7085 1.00 385.71

32 99450680 柴油(机械用)0# kg 119.3349 6.39 762.55

33 99450700 电(机械用) kW· h 1488.0205 0.63 937.45

34 03019011 圆钉30~45 kg 5.0067 5.20 26.03



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

35 06010001 平板玻璃3 m2 40.6197 15.60 633.67

36 03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 121 0.21 25.41

37 03033076 风钩 个 80.5376 1.03 82.95

38 03033091 门窗铰50 百个 0.8054 29.18 23.50

39 03033121 铁插销100 付 20.1344 0.45 9.06

40 03033126 铁插销150 对 20.1344 1.58 31.81

41 03033146 门窗铰75 百个 0.8054 89.26 71.89

42 13010470 油灰 kg 22.6937 5.16 117.10

43 14010001 防腐油 kg 12.6892 31.33 397.55

44 02290130 幼麻筋(麻刀) kg 1.6256 6.02 9.79

45 MC1-37 成品平开门扇 m2 41.36 650.14 26889.79

46 05030010 杉木门窗套料 m3 0.6426 1514.77 973.39

47 04170040 小青瓦盖瓦160× 160× 11 千块 49.0019 556.30 27259.76

48 04170050 小青瓦底瓦200× 200× 13 千块 37.9083 684.60 25952.02

49 13030700 外墙油性底漆 kg 24.6109 32.26 793.95

50 13030760 油性乳胶漆 kg 49.002 11.64 570.38

51 14350680 稀释剂 kg 2.4611 16.70 41.10

52 14410010 108胶 kg 6.5922 6.86 45.22

合计 合计 189258.13



单位工程费汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-景观园建工程 第 1 页  共 1 页

序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 12958079.29

1.1 土石方工程 338602.59

1.2 砌筑工程 2000997.09

1.3 混凝土及钢筋混凝土工程 3139097.87

1.4 楼地面装饰工程 4824719.79

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 273692.75

1.6 油漆、涂料、裱糊工程 94677.37

1.7 其他装饰工程 2286291.83

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他
措施费 789688.62

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 483383.96

2.2 其他措施费 其他措施费 306304.66

3 其他项目 其他项目合计 566831.21

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 178088.83

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差 388742.38

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他
项目 14314599.12

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目 9 1288313.92

6 总造价 税前工程造价+增值税销项税额 15602913.04



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 土石方工程

1 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土 m3 12056.01 4.69 56542.69

2 010103001001 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土

m3 1347.5 14.85 20010.38

3 010103002001 余方弃置 1.运距:8km m3 11029.02 23.76 262049.52

【土石方工程】分部小计 338602.59

 砌筑工程

4 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖
2.基础类型:条形
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5

m3 782.377 497.99 389615.92

5 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖
2.砂浆强度等级、配合比:水泥
砂浆M7.5

m3 50.53 619.87 31322.03

6 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水泥
砂浆M7.5

m3 133.01 552.76 73522.61

7 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:蒸
压灰砂砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水泥
砂浆M7.5

m3 27.99 528.97 14805.87

8 010403004001 石挡土墙
1.石料种类、规格:毛石
2.砂浆强度等级、配合比:水泥
砂浆M7.5

m3 2912.74 512.14 1491730.66

【砌筑工程】分部小计 2000997.09

 混凝土及钢筋混凝土工程

9 010404001002 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚6%石屑垫层

m2 9916.73 27.97 277370.94

10 010404001003 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚
度:100厚C20混凝土垫层

m2 9916.73 50.13 497125.67

11 010404001004 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚
度:碎石

m3 248.598 268.86 66838.06

12 010404001001 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚
度:现浇砼C15

m3 639.0836 478.05 305513.91

13 040305005001 护坡
1.材料品种:混凝土
2.结构形式:现浇
3.强度等级:C25

m3 1122.3 869.66 976019.42

本页小计 4462467.68



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

14 010501002001 带形基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 223.1 505.74 112830.59

15 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25

m3 23.71 505.74 11991.1

16 010502001001 矩形柱 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 23.3 668.52 15576.52

17 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 41.27 547.55 22597.39

18 010504001001 直形墙 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.17 591.38 1283.29

19 010505001001 有梁板 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C30

m3 16.98 565.55 9603.04

20 010507005001 扶手、压顶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 23.36 767.35 17925.3

21 010507004001 台阶 1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C20

m3 483.28 564.45 272787.4

22 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20
 三级钢

t 109.784 4958.13 544323.34

23 010516002001 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件 t 0.876 8346.92 7311.9

【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 3139097.87

 楼地面装饰工程

24 011102001001 石材楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:水
泥砂浆1:3
2.面层材料品种、规格、颜色:
50厚花岗岩

m2 2157.354 473.76 1022068.03

25 011102001002 石材楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:水
泥砂浆1:3
2.面层材料品种、规格、颜色:
20厚花岗岩

m2 1740.87 262.49 456960.97

26 011102003001 块料楼地面

1.找平层厚度、砂浆配合比:水
泥砂浆1:3
2.面层材料品种、规格、颜色:
仿石砖150*150*20

m2 5746.85 240.66 1383036.92

27 011101002001 现浇水磨石楼地
面

1.找平层厚度、砂浆配合比:20
厚水泥砂浆1:3
2.面层厚度、水泥石子浆配合
比:12mm

m2 301.65 108.63 32768.24

28 050201001001 卵石路

1.路面厚度、宽度、材料种类:
40厚卵石面层
2.砂浆强度等级:水泥砂浆1:2.
5

m2 451.9 166.86 75404.03

本页小计 3986468.06



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

29 011103001001 橡胶板楼地面
1.找平层:水泥砂浆1:3
2.面层材料品种、规格、颜色:
20厚三元乙丙橡胶弹性地面

m2 431.08 232.92 100407.15

30 050201003001 路牙铺设

1.垫层厚度、材料种类:100厚C
15
2.路牙材料种类、规格:花岗石
600*150*250

m 1146.1 98.33 112696.01

31 040203006001 沥青混凝土 1.沥青混凝土种类:细粒式沥青
混凝土4cm

m2 437.29 62.24 27216.93

32 040203006002 沥青混凝土 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青
混凝土

m2 437.29 3.65 1596.11

33 040203007001 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:200mm

m2 2992.43 161.18 482319.87

34 040202003001 水泥稳定土
1.水泥含量:水泥石屑混合料 
水泥含量 6% 
2.厚度:200mm

m2 2992.43 53.75 160843.11

35 粤0402020170
01

水泥混凝土 1.混凝土强度等级:透水混凝土
2.厚度:200mm

m2 1214.47 144.53 175527.35

36 011104002001
竹、木(复合)地
板

1.龙骨材料种类、规格、铺设
间距:型钢龙骨50*50*4角钢@5
00
2.基层材料种类、规格:细石混
凝土50厚
3.面层材料品种、规格、颜色:
50mm防腐木

m2 403.29 483.7 195071.37

37 050201005001 嵌草砖(格)铺装
1.嵌草砖(格)品种、规格、颜
色:80厚嵌草砖
2.垫层厚度:30mm中砂垫层

m2 1242.99 157.51 195783.35

38 011104003001 金属复合地板 1.面层材料品种、规格、颜色:
蜂窝平台304不锈钢

m2 128.06 468.79 60033.25

39 011107001001 石材台阶面

1.找平层厚度、砂浆配合比:水
泥砂浆1:2
2.面层材料品种、规格、颜色:
花岗岩

m2 265.25 755.14 200300.89

40 011108001001 石材零星项目

1.找平层厚度、砂浆配合比:水
泥砂浆1:3
2.面层材料品种、规格、颜色:
花岗岩20mm

m2 161.06 320.55 51627.78

41 011502001001 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:
20*20*1.5mm304不锈钢

m 241.42 26.82 6474.88

42 050202001001 石(卵石)砌驳岸 1.水景位置铺卵石 m3 361.7 233.85 84583.55

【楼地面装饰工程】分部小计 4824719.79

 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

本页小计 1854481.6



分部分项工程计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

43 011201001001 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:30mm
 1:2.5水泥砂浆

m2 2052.477 46.44 95317.03

44 011204003001 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:
文化砖200*100

m2 71.48 161.58 11549.74

45 011204003002 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:
花岗岩厚度30mm

m2 96 376.37 36131.52

46 011204003003 块料墙面 1.面层材料品种、规格、颜色:
花岗岩厚度20mm

m2 422.6175 309.25 130694.46

【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 273692.75

 油漆、涂料、裱糊工程

47 011406001001 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
底二面二

m2 1582.9 47.79 75646.79

48 011406001002 抹灰面油漆
1.刮腻子遍数:2遍
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆
底二面二

m2 347.21 54.81 19030.58

【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 94677.37

 其他装饰工程

49 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板

1.扶手材料种类、规格:不锈钢
管 Φ40*2
2.栏杆材料种类、规格:不锈钢

m 1258.63 384.55 484006.17

50 050305006001 石桌石凳-1 1.桌面形状、尺寸、支墩高度:
长10000*宽400*高450

个 1 19507.08 19507.08

51 050305006002 石桌石凳-1 1.桌面形状、尺寸、支墩高度:
长23660*宽400*高450

个 1 46153.75 46153.75

52 050305006003 石桌石凳-1 1.桌面形状、尺寸、支墩高度:
长4285*宽400*高450

个 1 8358.78 8358.78

53 050305006004 石桌石凳-2 1.桌面形状、尺寸、支墩高度:
长3000*宽400*高450

个 1 2291.6 2291.6

54 050305006005 石桌石凳-2 1.桌面形状、尺寸、支墩高度:
长3770*宽400*高450

个 2 2879.77 5759.54

55 050305006006 石桌石凳-3 1.桌面形状、尺寸、支墩高度:
长5000*宽1500*高450

个 3 19004.97 57014.91

56 050307014001 花盆(坛、箱) 1.花盆(坛)的材质及类型:成品
花盆

个 6 1200 7200

57 050307019002 其他景观小摆设 1.规格尺寸:雕塑 座 6 7700 46200

58 050307017001 垃圾箱 1.规格尺寸:成品垃圾箱 个 50 420 21000

59 050307009001 标志牌 1.材料种类、规格:成品标志牌 个 30 24000 720000

60 050307009002 标志牌 1.材料种类、规格:公园标识牌 个 1 65000 65000

61 050307019001 其他景观小摆设 1.规格尺寸:景观摆设 个 41 3800 155800

本页小计 2006661.95
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金额（元）

综合单价 合价

62 010701001001 廊架 1.材料品种、规格:廊架 m3 8 35000 280000

63 010701001002 硕学园门牌 1.材料品种、规格:廊架 m3 1 158000 158000

64 010701001003 花架 1.材料品种、规格:圆形花架 m3 1 180000 180000

65 030112005001 运动设备 1.名称:运功设备 项 1 30000 30000

【其他装饰工程】分部小计 2286291.83

本页小计 648000

合  计
12958079.2

9
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

土石方工程

1

010101002001 挖一般土方 m3 12056.01 1.37 2.09 0.54 0.69 4.69

A1-1-5 人工挖一般土方 一、二类土 100m3 6.028005 0.81 0.12 0.16 1.09
4.69

A1-1-37 挖掘机挖一般土方 一、二类土 1000m3 11.45321 0.57 2.09 0.41 0.53 3.60

2
010103001001 回填方 m3 1347.5 9.47 1.48 1.70 2.19 14.85

A1-1-128 回填土 夯实机夯实 平地 100m3 13.475 9.47 1.48 1.70 2.19 14.85 14.85

3

010103002001 余方弃置 m3 11029.02 0.39 17.14 2.72 3.51 23.76

A1-1-51 挖掘机装土方 1000m3 11.02902 0.39 1.58 0.30 0.39 2.66

23.76
A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 实际

运距(km):8
1000m3 11.02902 15.57 2.41 3.11 21.09

砌筑工程

4

010401001001 砖基础 m3 782.377 155.52 287.82 23.55 31.10 497.99

A1-4-1 换 砖基础 换为【蒸压灰砂砖240× 1
15× 53】

10m3 78.2377 155.52 208.54 23.55 31.10 418.71

497.99

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 184.641 79.28 79.28

5

010401009001 实心砖柱 m3 50.53 242.92 291.59 36.78 48.58 619.87

A1-4-29 换 混水砖方形柱(周长) 1.2m以内 
换为【蒸压灰砂砖240× 115× 53】

10m3 5.053 242.92 225.74 36.78 48.58 554.03

619.87

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 9.9039 65.85 65.85

6

010401003001 实心砖墙 m3 133.01 190.98 294.67 28.92 38.20 552.76

A1-4-6 换
混水砖外墙 墙体厚度 1砖 换为
【蒸压灰砂砖240× 115× 53】 10m3 13.301 190.98 217.73 28.91 38.20 475.83 552.76
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其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 30.4593 76.93 76.93

7

010401003002 实心砖墙 m3 27.99 172.70 295.58 26.15 34.54 528.97

A1-4-8 换 混水砖外墙 墙体厚度 1砖半 换
为【蒸压灰砂砖240× 115× 53】

10m3 2.799 172.70 214.95 26.15 34.54 448.35

528.97

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 6.7176 80.63 80.63

8

010403004001 石挡土墙 m3 2912.74 170.00 282.41 25.74 34.00 512.14

A1-4-74 毛石挡土墙 10m3 291.274 170.00 150.38 25.74 34.00 380.11

512.14
80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7

.5
m3 1144.7068 132.03 132.03

混凝土及钢筋混凝土工程

9

010404001002 垫层 m2 9916.73 5.54 18.91 1.63 0.81 1.08 27.97

借D2-2-1 换
路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量
 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):1
0

100m2 99.1673 5.54 18.91 1.63 0.81 1.08 27.97 27.97

10

010404001003 垫层 m2 9916.73 5.78 41.53 1.66 1.16 50.13

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 99.1673 5.78 0.06 1.66 1.16 8.66

50.13
8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C20
m3 1006.5481 41.47 41.47

11
010404001004 垫层 m3 248.598 65.01 180.05 0.70 9.95 13.14 268.86

A1-4-121 碎石垫层 干铺 10m3 24.8598 65.01 180.05 0.70 9.95 13.14 268.86 268.86

12
010404001001 垫层 m3 639.0836 57.84 392.02 16.63 11.57 478.05

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 63.90836 57.84 0.59 16.63 11.57 86.62 478.05
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（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15

m3 648.6699 391.43 391.43

13

040305005001 护坡 m3 1122.3 153.57 672.89 0.63 19.44 23.13 869.66

借D1-2-37 现浇筑混凝护坡 10cm内 100m2 112.23 153.57 225.64 0.63 19.44 23.13 422.41

869.66
借8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑

 C25
m3 1178.415 447.25 447.25

14

010501002001 带形基础 m3 223.1 45.69 436.63 0.76 13.36 9.29 505.74

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C25

m3 225.331 430.21 430.21
505.74

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 10m3 22.31 45.69 6.42 0.76 13.36 9.29 75.53

15

010501003001 独立基础 m3 23.71 45.69 436.63 0.77 13.36 9.29 505.74

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C25

m3 23.9471 430.21 430.21
505.74

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 10m3 2.371 45.69 6.42 0.77 13.36 9.29 75.53

16

010502001001 矩形柱 m3 23.3 119.62 470.51 13.50 38.27 26.62 668.52

A1-5-5 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、
异形、圆形柱、钢管柱

10m3 2.33 118.10 14.90 1.23 34.31 23.87 192.40

668.52

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 23.533 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 2.33 1.52 1.35 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.1165 2.24 2.24

17
010503001001 基础梁 m3 41.27 37.95 471.01 13.51 14.79 10.29 547.55

A1-5-8 现浇建筑物混凝土 基础梁 10m3 4.127 36.43 15.39 1.24 10.83 7.54 71.43 547.55
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（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 41.6827 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 4.127 1.52 1.35 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.2064 2.24 2.24

18

010504001001 直形墙 m3 2.17 68.92 468.82 13.48 23.69 16.48 591.38

A1-5-12 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电
梯井墙

10m3 0.217 67.40 13.19 1.21 19.72 13.72 115.25

591.38

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 2.1917 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 0.217 1.52 1.35 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.0109 2.25 2.25

19

010505001001 有梁板 m3 16.98 48.12 473.65 13.66 17.76 12.36 565.55

A1-5-14 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、
无梁板

10m3 1.698 46.60 18.03 1.40 13.80 9.60 89.43

565.55

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 17.1498 452.03 452.03

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

10m3 1.698 1.52 1.36 12.27 3.96 2.76 21.86

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 0.0849 2.24 2.24

20

010507005001 扶手、压顶 m3 23.36 231.04 423.68 66.42 46.21 767.35

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 10m3 2.336 231.04 11.05 66.42 46.21 354.72

767.35
8021903

普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C20 m3 23.5936 412.64 412.64
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21

010507004001 台阶 m3 483.28 96.85 417.43 1.99 28.42 19.77 564.45

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C20

m3 488.1128 412.64 412.64
564.45

A1-5-34 现浇混凝土其他构件 台阶 10m3 48.328 96.85 4.80 1.99 28.41 19.77 151.81

22

010515001001 现浇构件钢筋 t 109.784 678.75 3878.93 46.76 208.59 145.10 4958.13

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 35.06 226.82 1203.09 8.66 67.70 47.10 1553.37

4958.13

A1-5-112 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 t 9.8 64.00 348.51 1.99 18.97 13.20 446.68

A1-5-108 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ1
0以内

t 53.8 337.25 1924.98 31.09 105.90 73.67 2472.90

A1-5-109 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ2
5以内

t 11.124 50.68 402.34 5.02 16.01 11.14 485.19

23
010516002001 预埋铁件 t 0.876 2644.99 4044.26 247.55 831.61 578.51 8346.92

A1-5-150 预埋铁件 t 0.876 2644.99 4044.26 247.55 831.61 578.50 8346.92 8346.92

楼地面装饰工程

24

011102001001 石材楼地面 m2 2157.354 40.24 418.34 7.13 8.05 473.76

A1-12-61 花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 100m2 21.57354 30.77 397.50 5.45 6.15 439.87

473.76

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 43.5786 8.54 8.54

A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm):30

100m2 21.57354 9.47 0.50 1.68 1.89 13.54

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 65.5836 11.80 11.80

25

011102001002 石材楼地面 m2 1740.87 34.51 214.97 6.12 6.90 262.49

A1-12-52 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 240
0以内

100m2 17.4087 25.03 194.82 4.44 5.01 229.30
262.49

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 35.1656 7.84 7.84
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A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm):30

100m2 17.4087 9.47 0.50 1.68 1.89 13.54

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 52.9224 11.80 11.80

011102003001 块料楼地面 m2 5746.85 44.09 179.94 7.82 8.82 240.66

A1-12-70 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600
以内 水泥砂浆

100m2 57.4685 34.62 159.79 6.14 6.92 207.47

240.66
80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 116.0864 7.84 7.84

A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm):30

100m2 57.4685 9.47 0.50 1.68 1.89 13.54

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 174.7042 11.80 11.80

27

011101002001 现浇水磨石楼地面 m2 301.65 60.57 21.81 2.47 11.18 12.61 108.63

A1-12-17 换
楼地面普通水磨石整体面层 不带嵌
条 20+15mm 实际水磨石子浆厚度
(mm):12

100m2 3.0165 60.57 13.96 2.47 11.18 12.61 100.79
108.63

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 6.0933 7.84 7.84

28

050201001001 卵石路 m2 451.9 96.81 35.52 15.17 19.36 166.86

A1-17-19 河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 10m2 45.19 96.81 18.46 15.17 19.36 149.80

166.86
80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.

5
m3 18.9798 17.06 17.06

29

011103001001 橡胶板楼地面 m2 431.08 26.10 196.98 4.63 5.22 232.92

A1-12-114 换 聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚
度(mm):20

100m2 4.3108 16.63 184.67 2.95 3.33 207.58

232.92
A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬

基层上 20mm 实际厚度(mm):30
100m2 4.3108 9.47 0.50 1.68 1.89 13.54

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 13.1048 11.80 11.80

30 050201003001 路牙铺设 m 1146.1 14.55 79.73 0.17 1.67 2.21 98.33
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借D2-4-20 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 100m 11.461 9.57 59.59 1.09 1.44 71.68

98.33

借80030010 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:1.5 m3 7.2204 2.33 2.33

借D2-4-17 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 m3 37.8213 4.25 0.09 0.48 0.64 5.46

借D2-4-33 浇筑侧(缘)石混凝土后座 10m3 1.37532 0.73 0.04 0.17 0.10 0.14 1.18

借8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15

m3 13.9595 4.70 4.70

借8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15

m3 38.5777 12.98 12.98

31

040203006001 沥青混凝土 m2 437.29 0.67 58.15 2.57 0.37 0.49 62.24

借D2-3-44 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 100m3 0.174916 0.60 55.08 2.18 0.32 0.42 58.59
62.24

借D2-3-31 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) 100m2 4.3729 0.07 3.07 0.39 0.05 0.07 3.65

32

040203006002 沥青混凝土 m2 437.29 0.07 3.07 0.39 0.05 0.07 3.65

借D2-3-43 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式 100m3
3.65

借D2-3-31 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) 100m2 4.3729 0.07 3.07 0.39 0.05 0.07 3.65

33

040203007001 水泥混凝土 m2 2992.43 37.81 112.89 0.40 4.34 5.73 161.18

借D2-3-46 水泥混凝土路面 厚度 20cm 100m2 29.9243 31.37 1.95 0.29 3.60 4.75 41.96

161.18

借8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C30

m3 610.4557 91.30 91.30

借D2-3-57 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 14.4433 5.36 18.95 0.10 0.62 0.82 25.85

借D2-3-51 缩缝 100延长
米

1.78 0.30 0.21 0.01 0.04 0.05 0.61

借D2-3-55 水泥混凝土路面养生 水养生 100m2 29.9243 0.77 0.49 0.09 0.12 1.46

34 040202003001 水泥稳定土 m2 2992.43 10.59 37.87 1.98 1.43 1.89 53.75
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借D2-2-1 换
路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量
 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):2
0

100m2 29.9243 10.59 37.87 1.98 1.43 1.89 53.75 53.75

35
粤040202017001 水泥混凝土 m2 1214.47 31.37 104.52 0.29 3.60 4.75 144.53

借D2-3-46 水泥混凝土路面 厚度 20cm 100m2 12.1447 31.37 104.51 0.29 3.60 4.75 144.53 144.53

36

011104002001 竹、木(复合)地板 m2 403.29 45.22 415.36 4.60 8.55 9.96 483.70

A1-12-150 普通实木地板 铺在木楞上 平口 100m2 4.0329 22.39 373.29 0.07 3.98 4.49 404.23

483.70
A1-13-213 换 型钢龙骨 单向1500 换为【镀锌

钢管综合】
100m2 4.0329 8.18 20.48 4.48 1.96 2.53 37.65

A1-12-9 换
细石混凝土找平层 30mm 实际厚
度(mm):50 换为【普通预拌混凝
土C20】

100m2 4.0329 14.65 21.59 0.04 2.60 2.94 41.82

37

050201005001 嵌草砖(格)铺装 m2 1242.99 22.15 127.04 0.32 3.50 4.50 157.51

A1-17-31 嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚) 10m2 124.299 11.74 54.13 1.84 2.35 70.06
157.51

A1-1-130 回填砂 100m3 3.72897 10.41 72.91 0.32 1.66 2.15 87.46

38
011104003001 金属复合地板 m2 128.06 18.89 442.78 3.35 3.78 468.79

A1-12-176 钛金不锈钢复合地砖 100m2 1.2806 18.89 442.78 3.35 3.78 468.79 468.79

39

011107001001 石材台阶面 m2 265.25 55.05 679.32 9.76 11.01 755.14

A1-12-58 换 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 换为
【花岗岩板】

100m2 2.6525 55.05 666.68 9.76 11.01 742.50
755.14

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 7.931 12.64 12.64

40

011108001001 石材零星项目 m2 161.06 69.92 224.25 12.40 13.98 320.55

A1-12-60 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 100m2 1.6106 60.45 203.41 10.72 12.09 286.66
320.55

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 3.2534 8.54 8.54
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬
基层上 20mm 实际厚度(mm):30

100m2 1.6106 9.47 0.50 1.68 1.89 13.54

80010230 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 4.8962 11.80 11.80

011502001001 金属装饰线 m 241.42 2.70 23.20 0.38 0.54 26.82

A1-16-34 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度
30mm以内

100m 2.4142 2.70 23.20 0.38 0.54 26.82 26.82

42

050202001001 石(卵石)砌驳岸 m3 361.7 46.26 173.83 1.24 5.40 7.12 233.85

借D2-2-18 换 人工铺装卵石底层 厚度 15cm 实
际厚度(cm):100

100m2 3.617 46.26 173.83 1.24 5.40 7.12 233.85 233.85

墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

43

011201001001 墙面一般抹灰 m2 2052.477 23.46 14.65 3.64 4.69 46.44

A1-13-2 换 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):30

100m2 20.52477 23.46 0.56 3.64 4.69 32.34

46.44

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.
5

m3 71.221 14.10 14.10

44

011204003001 块料墙面 m2 71.48 69.14 67.91 10.72 13.83 161.58

A1-13-145 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块
料周长600内

100m2 0.7148 49.73 58.23 7.71 9.95 125.61

161.58A1-13-2 换 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):20

100m2 0.7148 19.41 0.46 3.01 3.88 26.75

80010220 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.
5

m3 1.6226 9.22 9.22

45

011204003002 块料墙面 m2 96 69.94 281.61 10.84 13.99 376.37

A1-13-134 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 100m2 0.96 46.48 263.55 7.20 9.30 326.53
376.37

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 0.6432 2.83 2.83
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-2 换 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):30

100m2 0.96 23.46 0.56 3.64 4.69 32.34

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 3.3312 14.67 14.67

011204003003 块料墙面 m2 422.6175 69.94 214.49 10.84 13.99 309.25

A1-13-134 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 100m2 4.226175 46.48 196.43 7.20 9.30 259.41

309.25

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 2.8315 2.83 2.83

A1-13-2 换 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):30

100m2 4.226175 23.46 0.56 3.64 4.69 32.34

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 14.6648 14.67 14.67

油漆、涂料、裱糊工程

47

011406001001 抹灰面油漆 m2 1582.9 21.54 18.69 3.25 4.31 47.79

A1-15-152 *2 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满
刮一遍 单价*2

100m2 15.829 7.49 9.47 1.13 1.50 19.58

47.79

A1-15-160 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 
墙柱面

100m2 15.829 14.06 9.22 2.12 2.81 28.21

48

011406001002 抹灰面油漆 m2 347.21 26.23 19.38 3.95 5.25 54.81

A1-15-153 *2 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 
满刮一遍 单价*2

100m2 3.4721 9.37 9.97 1.41 1.87 22.63

54.81

A1-15-161 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 
天棚面

100m2 3.4721 16.87 9.41 2.54 3.37 32.19

其他装饰工程

49

011503001001 金属扶手、栏杆、栏板 m 1258.63 96.54 246.48 6.44 14.49 20.60 384.55

A1-16-126 不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 半玻 直
型

100m 12.5863 86.80 144.88 5.19 12.94 18.40 268.21
384.55

A1-16-138 不锈钢扶手 φ75 直型 100m 12.5863 9.74 101.60 1.25 1.55 2.20 116.34
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

50

050305006001 石桌石凳-1 个 1 11838.86 2650.76 729.22 1774.62 2513.62 19507.08

A1-18-42 石件加工制作 石凳面 一级光面 m3 1 7603.84 1675.62 495.65 1143.65 1619.90 12538.66
19507.08

A1-18-43 石件加工制作 石凳脚 三级光面 m3 0.6 4235.02 975.14 233.57 630.97 893.72 6968.42

51

050305006002 石桌石凳-1 个 1 28010.75 6271.70 1725.35 4198.74 5947.22 46153.75

A1-18-42 石件加工制作 石凳面 一级光面 m3 2.366 17990.69 3964.52 1172.71 2705.88 3832.68 29666.47
46153.75

A1-18-43 石件加工制作 石凳脚 三级光面 m3 1.4196 10020.06 2307.18 552.64 1492.87 2114.54 16487.28

52

050305006003 石桌石凳-1 个 1 5072.96 1135.85 312.48 760.42 1077.09 8358.78

A1-18-42 石件加工制作 石凳面 一级光面 m3 0.4285 3258.25 718.00 212.39 490.05 694.13 5372.82
8358.78

A1-18-43 石件加工制作 石凳脚 三级光面 m3 0.2571 1814.71 417.85 100.09 270.37 382.96 2985.97

53

050305006004 石桌石凳-2 个 1 791.84 1184.19 29.74 121.54 164.32 2291.60

A1-18-42 石件加工制作 石凳面 一级光面 m3 0.06 456.23 100.54 29.74 68.62 97.19 752.32

2291.60

A1-13-134 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 100m2 0.027 125.49 711.58 19.45 25.10 881.62

A1-13-2 换 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):20

100m2 0.027 52.39 1.24 8.12 10.48 72.23

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 0.0613 25.92 25.92

A1-4-1 换 砖基础 换为【蒸压灰砂砖240× 1
15× 53】

10m3 0.0945 146.97 197.07 22.25 29.39 395.68

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 0.223 74.92 74.92

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.0186 10.76 0.11 3.09 2.15 16.11

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15

m3 0.1888 72.81 72.81

54
050305006005 石桌石凳-2 个 2 995.08 1488.10 37.37 152.73 206.49 2879.77

A1-18-42 石件加工制作 石凳面 一级光面 m3 0.1508 573.33 126.34 37.37 86.23 122.14 945.42 2879.77
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-134 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 100m2 0.06786 157.70 894.22 24.45 31.54 1107.91

A1-13-2 换 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实
际水泥石灰砂浆厚度(mm):20

100m2 0.06786 65.84 1.56 10.21 13.17 90.77

80010210 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 m3 0.154 32.56 32.56

A1-4-1 换 砖基础 换为【蒸压灰砂砖240× 1
15× 53】

10m3 0.23751 184.69 247.65 27.96 36.94 497.24

80010080 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7
.5

m3 0.5605 94.15 94.15

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.046748 13.52 0.14 3.89 2.71 20.25

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑
 C15

m3 0.4745 91.50 91.50

55

050305006006 石桌石凳-3 个 3 11532.31 2573.78 718.80 1729.86 2450.22 19004.97

A1-18-42 石件加工制作 石凳面 一级光面 m3 3.255 8250.17 1818.05 537.78 1240.86 1757.59 13604.45
19004.97

A1-18-43 石件加工制作 石凳脚 三级光面 m3 1.395 3282.14 755.73 181.02 489.00 692.63 5400.52

56
050307014001 花盆(坛、箱) 个 6 1200.00 1200.00

补子目3 花盆(坛、箱) 个 6 1200.00 1200.00 1200.00

57
050307019002 其他景观小摆设 座 6 7700.00 7700.00

补子目5 雕塑 座 6 7700.00 7700.00 7700.00

58
050307017001 垃圾箱 个 50 420.00 420.00

补子目2 垃圾箱 个 50 420.00 420.00 420.00

59
050307009001 标志牌 个 30 24000.00 24000.00

补子目1 标志牌 个 30 24000.00 24000.00 24000.00

60
050307009002 标志牌 个 1 65000.00 65000.00

补子目7 公园标识牌 块 1 65000.00 65000.00 65000.00
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

61
050307019001 其他景观小摆设 个 41 3800.00 3800.00

补子目4 景观小摆设 个 41 3800.00 3800.00 3800.00

62
010701001001 廊架 m3 8 35000.00 35000.00

补子目6 廊架 座 8 35000.00 35000.00 35000.00

63
010701001002 硕学园门牌 m3 1 158000.00 158000.00

补子目6 硕学园门牌 座 1 158000.00 158000.00 158000.00

64
010701001003 花架 m3 1 180000.00 180000.00

补子目9 花架 座 1 180000.00 180000.00 180000.00

65
030112005001 运动设备 项 1 30000.00 30000.00

补子目8 运动设备 台 20 30000.00 30000.00 30000.00

合计 64524.87 539116.18 3949.48 10353.35 13679.42 631623.13 631623.13
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'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF00
001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

19 483383.96

2 措施其他项目

WMGDZJF00
001

文明工地增加费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

011707002
001

夜间施工增加费 20

GGCSF0000
001

赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

0

QTFY00000
001

其他费用

合    计 483383.96
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

1 绿色施工安全防护
措施费

1.1 1.1 综合脚手架 项 1

1.2 1.2 靠脚手架安全挡板 项 1

1.3 1.3 密目式安全网 项 1

1.4 1.4 围尼龙编织布 项 1

1.5 1.5 模板的支架 项 1

1.6 1.6 施工现场围挡和临
时占地围挡

项 1

1.7 1.7 施工围挡照明 项 1

1.8 1.8 临时钢管架通道 项 1

1.9 1.9 独立安全防护挡板 项 1

1.10 1.10 吊装设备基础 项 1

1.11 1.11 防尘降噪绿色施工
防护棚

项 1

1.12 1.12 施工便道 项 1

1.13 1.13 样板引路 项 1

小  计

2 措施其他项目

2.1 2.5 模板工程 项 1 306304.6
6

306304.6
6

2.1.1 011702001001 基础 m2 1270.034 30.96 39320.25

2.1.1.1 A1-20-12 基础垫层模板 100m
2

12.70034 3096.30 39324.06

2.1.2 011702001002 基础 m2 1652.6 50.44 83357.14

2.1.2.1 A1-20-1 带形基础模板 无
筋

100m
2

16.526 5043.74 83352.85

2.1.3 011702005001 基础梁 m2 458.6 60.99 27970.01

2.1.3.1 A1-20-32 基础梁模板 100m
2

4.586 6098.86 27969.37

2.1.4 011702002001 矩形柱 m2 258.9 57.09 14780.60

2.1.4.1 A1-20-15
矩形柱模板(周长
m) 支模高度3.6m
内 1.8内

100m
2 2.589 5708.96 14780.50

2.1.5 011702025002 其他现浇构件 m 812.5 41.24 33507.50

本页小计
306304.6

6



措施项目清单与计价表（二）
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注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

2.1.5.1 A1-20-98 压顶、扶手模板 100m 8.125 4124.28 33509.78

2.1.6 011702025003 其他现浇构件 m2 2684.9 39.99 107369.1
5

2.1.6.1 A1-20-96 台阶模板 100m
2

26.849 3998.73 107361.9
0

2.2 2.6 垂直运输工程 项 1

2.3 2.7 材料及小型构件二
次水平运输

项 1

2.4 2.8 成品保护工程 项 1

2.5 2.9 井点降水工程 项 1

2.6 2.10 大型机械设备进出
场及安拆

项 1

小  计 306304.6
6

本页小计

合  计
306304.6

6



其他项目清单计价表
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序号 项目编号 项目名称 计量
单位

费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额

2 ZGJ 暂估价

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 178088.83

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和的 7.00%
计算

6 GCYZF 工程优质费

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础
国家级质量奖：1
2.00%；省级质量
奖：7.50%；市级
质量奖：4.50%

7 GSFDC 概算幅度差 388742.38

按分部分项工程
费为计算基础
建筑工程：3.00%
；

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

小计 566831.21

合计 566831.21



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

1 00010010 人工费 元 2412175.7637 1.00 2412175.76

2 01010030 热轧圆盘条φ10以内HPB300 t 35.7612 3641.00 130206.53

3 01010030@1 热轧圆盘条φ10以内 t 3.4664 3641.00 12621.16

4 01010040 螺纹钢筋φ25以内HPB400 t 11.4021 3795.00 43270.97

5 01010120 螺纹钢筋φ10以内HPB400 t 54.876 3814.00 209297.06

6 01010125 螺纹钢筋φ10~25HPB400 t 11.4102 3795.00 43301.71

7 01030017 镀锌低碳钢丝φ4.0 kg 177.1572 4.60 814.92

8 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 736.541 4.60 3388.09

9 01090030@1 圆钢φ12~25HPB300 t 10.045 3777.00 37939.97

10 01290315@1 304不锈钢20*20*1.5 m2 133.1824 400.00 53272.96

11 01610020 钨棒 kg 25.1726 23.77 598.35

12 02050260 密封胶圈 个 2.2605 13.33 30.13

13 02090020 聚氯乙烯薄膜 m2 11784.15 1.29 15201.55

14 02270070 土工布 m2 290.2486 5.30 1538.32

15 02270070@1 土工布 m2 222.6746 5.30 1180.18

16 02290030 麻袋 个 504.79 1.89 954.05

17 03011285 不锈钢六角螺栓M6× 25 十套 440.5205 14.16 6237.77

18 03011325 对拉螺栓 kg 29.7035 5.38 159.80

19 03013121 膨胀螺栓M6× 80 十套 100.4192 2.65 266.11

20 03019021 圆钉50~75 kg 1404.1174 5.20 7301.41

21 03131011 砂轮片φ100 片 190.3819 12.87 2450.22

22 03134011 水砂纸 张 77.2044 0.77 59.45

23 03135001 低碳钢焊条综合 kg 152.1601 6.01 914.48

24 03136071 不锈钢焊丝 kg 46.5693 25.32 1179.13

25 03139291 钢锯片φ300 片 0.7832 264.96 207.52

26 03139541 金刚石综合 块 49.7723 11.87 590.80

27 03210295 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 个 1452.459 8.15 11837.54

28 03213001 铁件综合 kg 1158.2086 3.79 4389.61

29 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.
5

t 883.8933 403.10 356297.39

30 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 1.1162 537.00 599.40

31 04030015 中砂 m3 3060.462 188.00 575366.86

32 04030030 砂砾5~80 m3 1234.53 190.30 234931.06

33 04050001 白石子 t 5.567 245.20 1365.03

34 04050040 碎石40 m3 272.712 130.20 35507.10



单位工程人材机汇总表
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

35 04050110 河卵石 t 15.8165 485.00 7671.00

36 04050115 河卵石杂色 m3 431.8336 124.00 53547.37

37 04070045 石屑 m3 2211.2657 95.10 210291.37

38 04090015 生石灰 t 2.5993 466.00 1211.27

39 04110001 毛石综合 m3 3268.0943 131.00 428120.35

40 04110070 花岗石荒料 m3 12.7896 1196.58 15303.78

41 04130020 蒸压灰砂砖240× 115× 53 千块 526.1515 394.00 207303.69

42 05030060 板枋材综合 m3 2.0614 1592.08 3281.91

43 05030080 松杂板枋材 m3 49.6727 1459.00 72472.47

44 05050120 防水胶合板模板用 18mm m2 360.8439 45.50 16418.40

45 06050010@1 夹层钢化玻璃6+6 m2 801.7473 142.16 113976.40

46 07010000@1 文化砖200*100200*100 m2 73.9818 52.01 3847.79

47 07050090@1 仿石砖150*150*20 m2 5861.787 156.03 914614.63

48 07130001 50厚防腐木平口 m2 423.4545 350.00 148209.08

49 08030050 花岗岩板 m2 431.0699 190.70 82205.03

50 08030050@1 花岗岩板30mm m2 107.5957 256.50 27598.30

51 08030050@2 花岗岩板100mm m2 160.7415 667.45 107286.91

52 08030080 花岗岩石板20mm m2 170.7236 190.70 32556.99

53 08030080@1 花岗岩石板50mm m2 2243.6482 381.40 855727.42

54 08030080@2 花岗岩石板20mm m2 1766.9831 190.70 336963.68

55 08030080@3 花岗岩石板30mm m2 269.2288 256.50 69057.19

56 12030050@1 不锈钢装饰直线20*20*1.5 m 246.2484 22.59 5562.75

57 12030170 铝合金压条综合 m 192.09 11.97 2299.32

58 12230020 不锈钢扶手φ75 m 1334.1478 94.92 126637.31

59 13030450 内墙乳胶漆底漆 kg 406.7814 17.50 7118.67

60 13030460 内墙乳胶漆面漆 kg 461.0328 23.24 10714.40

61 13030490 腻子粉成品(防水型) kg 3215.5137 5.71 18360.58

62 13050160 聚氨酯面层主剂 kg 517.296 21.46 11101.17

63 13050280 喷面漆 kg 8.6216 13.00 112.08

64 13110001 画线漆主剂 kg 4.3108 38.62 166.48

65 13310050 乳化沥青 kg 909.5632 2.92 2655.92

66 13310090 石油沥青60~100# t 0.1015 3343.00 339.31

67 13410010 嵌缝料 kg 161.0575 0.58 93.41

68 14010001 防腐油 kg 61.5421 31.33 1928.11

69 14010010 清油 kg 2.799 13.07 36.58
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

70 14010030 松节油 kg 48.4161 6.90 334.07

71 14030001 柴油 t 0.0317 6392.00 202.63

72 14030020 灯用煤油 kg 31.6096 14.94 472.25

73 14090070 石蜡 kg 147.0727 3.00 441.22

74 14210050 环氧树脂综合 kg 37.7589 24.89 939.82

75 14310050 草酸 kg 73.3182 5.59 409.85

76 14310110 氟化钠 kg 53.073 1.20 63.69

77 14350170 底层硬化剂 kg 329.7762 11.00 3627.54

78 14350180 底层主剂 kg 989.3286 11.00 10882.61

79 14350230 防重流添加剂 kg 31.0378 10.65 330.55

80 14350250 隔离剂 kg 525.0709 7.05 3701.75

81 14350290 画线漆硬化剂 kg 4.3108 38.62 166.48

82 14350390 聚氨酯面层硬化剂 kg 258.648 17.53 4534.10

83 14350630 脱模剂 kg 48.1269 5.13 246.89

84 14350680 稀释剂 kg 116.3916 16.70 1943.74

85 14370001 弹性颗粒 kg 5431.608 2.39 12981.54

86 14390060 氩气 m3 130.8975 12.08 1581.24

87 14410100 XY-401胶 kg 128.06 8.76 1121.81

88 14410120 玻璃胶 L 7.0328 33.47 235.39

89 14410150 单液粘结剂 kg 1086.3216 31.08 33762.88

90 14410600 胶粘剂 kg 221.8035 1.88 416.99

91 17030005 镀锌钢管综合 kg 1653.489 4.80 7936.75

92 17050050 不锈钢管D32 m 1295.1303 14.50 18779.39

93 17050110 不锈钢装饰管D89× 2.5 m 152.2942 60.00 9137.65

94 17270180 高压橡胶管综合 m 0.7534 59.37 44.73

95 18250380 不锈钢卡码 个 4405.205 4.27 18810.23

96 18250615 管箍 个 0.5023 9.29 4.67

97 34090010 白棉纱 kg 192.0373 11.47 2202.67

98 34110010 水 m3 2817.0199 3.42 9634.21

99 35010010 钢模板 kg 798.8062 4.44 3546.70

100 35050040@1 嵌草水泥砖300× 300× 80 m2 1267.8498 41.60 52742.55

101 35090230 钢支撑 kg 141.3283 3.86 545.53

102 99450760 其他材料费 元 26312.3617 1.00 26312.36

103 BCCLF11 花盆(坛、箱) 个 6 1200.00 7200.00

104 BCCLF29 廊架 座 8 35000.00 280000.00
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

105 BCCLF32 雕塑 座 6 7700.00 46200.00

106 BCCLF33 垃圾箱 个 50 420.00 21000.00

107 BCCLF38 景观小摆设 个 41 3800.00 155800.00

108 BCCLF41 运动设备 台 20 1500.00 30000.00

109 BCCLF44 花架 座 1 180000.00 180000.00

110 BCCLF45 硕学园门牌 座 1 158000.00 158000.00

111 BCCLF46 公园标识牌 块 1 65000.00 65000.00

112 BCCLF50 标志牌 个 30 24000.00 720000.00

113 CLFTZ 材料费调整 元 -4.8368 1.00 -4.84

114 80210200 普通预拌混凝土C20 m3 20.5678 418.10 8599.40

115 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C15

m3 701.8704 385.65 270676.32

116 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C20

m3 1518.2545 408.55 620282.88

117 8021904 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C25

m3 1427.6931 425.95 608125.88

118 8021905 普通预拌混凝土碎石粒径综
合考虑 C30

m3 695.4316 447.55 311240.41

119 36070020@1 花岗石600*150*250 m 1163.2915 58.51 68064.19

120 00010003 机上人工 工日 102.1299 101.00 10315.12

121 00010003@1 机上人工 工日 375.1578 101.00 37890.94

122 99450630 折旧费 元 68947.096 1.00 68947.10

123 99450640 检修费 元 13748.459 1.00 13748.46

124 99450650 维护费 元 41122.1716 1.00 41122.17

125 99450660 安拆费 元 5320.7929 1.00 5320.79

126 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 13.1104 7.20 94.39

127 99450680 柴油(机械用)0# kg 3357.5349 6.39 21454.65

128 99450680@1 柴油(机械用)0# kg 10081.2899 6.39 64419.44

129 99450700 电(机械用) kW· h 10622.1599 0.63 6691.96

130 99450700@1 电(机械用) kW· h 3459.7083 0.63 2179.62

131 JXFTZ 机械费调整 元 -0.1097 1.00 -0.11

合计 合计 12150706.76
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序号 名称 取费基数 费率(%) 金额（元）

1 分部分项合计 分部分项合计 3953012.41

1.1 乔木 1894072.99

1.2 灌木 217813.90

1.3 花卉及地被 1841125.52

2 措施合计 绿色施工安全防护措施费+其他
措施费 70571.67

2.1 绿色施工安全防护措施费 安全及文明施工措施费 70571.67

2.2 其他措施费 其他措施费

3 其他项目 其他项目合计 160933.37

3.1 暂列金额 暂列金额

3.2 暂估价 暂估价合计

3.3 计日工 计日工

3.4 总承包服务费 总承包服务费

3.5 预算包干费 预算包干费 42343.00

3.6 工程优质费 工程优质费

3.7 概算幅度差 概算幅度差 118590.37

3.8 索赔费用 索赔费用

3.9 现场签证费用 现场签证费用

3.10 其他费用 其他费用

4 税前工程造价 分部分项合计+措施合计+其他
项目 4184517.45

5 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目 9 376606.57

6 总造价 税前工程造价+增值税销项税额 4561124.02
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程数量

金额（元）

综合单价 合价

 乔木

1 050102001001 栽植乔木

1.胸径或干径:20cm以内
2.株高、冠径:2.5-3m
3.种类:罗汉松
4.养护期:12个月

株 1 23313.21 23313.21

2 050102001002 栽植乔木

1.胸径或干径:18cm以内
2.株高、冠径:7-7.5m
3.种类:小叶榄仁
4.养护期:12个月

株 25 1956.65 48916.25

3 050102001003 栽植乔木

1.胸径或干径:35cm以内
2.株高、冠径:8-9
3.种类:朴树
4.养护期:12个月

株 6 9557.99 57347.94

4 050102001004 栽植乔木

1.胸径或干径:50cm以内
2.株高、冠径:7.5-8m
3.种类:大福木棉
4.养护期:12个月

株 8 9771.55 78172.4

5 050102001005 栽植乔木

1.胸径或干径:20cm以内
2.株高、冠径:9-10
3.种类:多头香樟
4.养护期:12个月

株 3 12913.21 38739.63

6 050102001006 栽植乔木

1.胸径或干径:40cm以内
2.株高、冠径:8-9m
3.种类:香樟A
4.养护期:12个月

株 6 17475.7 104854.2

7 050102001007 栽植乔木

1.胸径或干径:30cm以内
2.株高、冠径:7-7.5m
3.种类:香樟
4.养护期:12个月

株 8 7705.52 61644.16

8 050102001008 栽植乔木

1.胸径或干径:14cm以内
2.株高、冠径:5.5-6m
3.种类:香樟
4.养护期:12个月

株 19 1486.75 28248.25

9 050102001009 栽植乔木

1.胸径或干径:30cm以内
2.株高、冠径:7-7.5m
3.种类:铁冬青
4.养护期:12个月

株 8 19353.52 154828.16

10 050102001010 栽植乔木

1.胸径或干径:40cm以内
2.株高、冠径:8-9m
3.种类:丛生水蒲桃
4.养护期:12个月

株 5 16435.7 82178.5

11 050102001011 栽植乔木

1.胸径或干径:20cm以内
2.株高、冠径:3.5-4m
3.种类:红花鸡蛋花
4.养护期:12个月

株 6 7713.21 46279.26

本页小计 724521.96
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12 050102001012 栽植乔木

1.胸径或干径:15cm以内
2.株高、冠径:2.5-3m
3.种类:红花鸡蛋花B
4.养护期:12个月

株 13 3127.31 40655.03

13 050102001013 栽植乔木

1.胸径或干径:12cm以内
2.株高、冠径:2.5-2.5m
3.种类:红花鸡蛋花
4.养护期:12个月

株 52 2662.43 138446.36

14 050102001014 栽植乔木

1.胸径或干径:10cm以内
2.株高、冠径:4.5-5m
3.种类:洋红风铃木
4.养护期:12个月

株 40 872.8 34912

15 050102001015 栽植乔木

1.胸径或干径:30cm以内
2.株高、冠径:7-7.5m
3.种类:凤凰木
4.养护期:12个月

株 7 7913.52 55394.64

16 050102001016 栽植乔木

1.胸径或干径:15cm以内
2.株高、冠径:6-6.5m
3.种类:凤凰木
4.养护期:12个月

株 111 1307.31 145111.41

17 050102001017 栽植乔木

1.胸径或干径:60cm以内
2.株高、冠径:8-9m
3.种类:细叶榕
4.养护期:12个月

株 3 14091.03 42273.09

18 050102001018 栽植乔木

1.胸径或干径:40cm以内
2.株高、冠径:7-7.5m
3.种类:细叶榕
4.养护期:12个月

株 5 8947.7 44738.5

19 050102001019 栽植乔木

1.胸径或干径:10cm以内
2.株高、冠径:4-4.5m
3.种类:洋红风铃木
4.养护期:12个月

株 25 529.6 13240

20 050102001020 栽植乔木

1.胸径或干径:10cm以内
2.株高、冠径:4-4.5m
3.种类:黄花风铃木
4.养护期:12个月

株 38 872.8 33166.4

21 050102001021 栽植乔木

1.胸径或干径:8cm以内
2.株高、冠径:3-3.5m
3.种类:黄槐
4.养护期:12个月

株 98 491.93 48209.14

22 050102001022 栽植乔木

1.胸径或干径:10cm以内
2.株高、冠径:4.5-5m
3.种类:宫粉紫荆
4.养护期:12个月

株 45 696 31320

本页小计 627466.57
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23 050102001023 栽植乔木

1.胸径或干径:15cm以内
2.株高、冠径:6-6.5m
3.种类:凤凰木
4.养护期:12个月

株 35 1047.31 36655.85

24 050102001024 栽植乔木

1.胸径或干径:10cm以内
2.株高、冠径:3-3.5m
3.种类:桂花
4.养护期:12个月

株 17 716.8 12185.6

25 050102001025 栽植乔木

1.胸径或干径:15cm以内
2.株高、冠径:6-6.5m
3.种类:人面子
4.养护期:12个月

株 52 1203.31 62572.12

26 050102001026 栽植乔木

1.胸径或干径:7cm以内
2.株高、冠径:2.5-3m
3.种类:紫玉兰
4.养护期:12个月

株 35 699.93 24497.55

27 050102001027 栽植乔木

1.胸径或干径:20cm以内
2.株高、冠径:7-7.5m
3.种类:蓝花楹
4.养护期:12个月

株 8 8545.21 68361.68

28 050102001028 栽植乔木

1.胸径或干径:8cm以内
2.株高、冠径:3-3.5m
3.种类:水石榕
4.养护期:12个月

株 66 491.93 32467.38

29 050102001029 栽植乔木

1.胸径或干径:30cm以内
2.株高、冠径:7-7.5m
3.种类:秋枫
4.养护期:12个月

株 5 7393.52 36967.6

30 050102001030 栽植乔木

1.胸径或干径:13cm以内
2.株高、冠径:5.5-6m
3.种类:秋枫
4.养护期:12个月

株 28 1099.31 30780.68

31 050102001031 栽植乔木

1.胸径或干径:12cm以内
2.株高、冠径:6-6.5m
3.种类:尖叶杜英
4.养护期:12个月

株 39 998.43 38938.77

32 050102001032 栽植乔木

1.胸径或干径:10cm以内
2.株高、冠径:4.5-5m
3.种类:红花羊蹄甲
4.养护期:12个月

株 27 612.8 16545.6

33 050102001033 栽植乔木

1.胸径或干径:8cm以内
2.株高、冠径:3-3.5m
3.种类:大花紫薇
4.养护期:12个月

株 35 543.93 19037.55

本页小计 379010.38
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34 050102001034 栽植乔木

1.胸径或干径:12cm以内
2.株高、冠径:6-6.5m
3.种类:三角枫
4.养护期:12个月

株 21 998.43 20967.03

35 050102001035 栽植乔木

1.胸径或干径:10cm以内
2.株高、冠径:4-4.5m
3.种类:黄槿
4.养护期:12个月

株 42 664.8 27921.6

36 050102001036 栽植乔木

1.胸径或干径:15cm以内
2.株高、冠径:3-3.5m
3.种类:杨梅
4.养护期:12个月

株 16 4011.31 64180.96

37 050102001037 栽植乔木

1.胸径或干径:11cm以内
2.株高、冠径:2-2.5
3.种类:杨梅
4.养护期:12个月

株 20 1830.43 36608.6

38 050102001038 栽植乔木
1.株高、冠径:2.5-3m
2.种类:旅人蕉
3.养护期:12个月

株 23 582.43 13395.89

【乔木】分部小计 1894072.99

 灌木

39 050102002001 栽植灌木

1.冠丛高:1.5-1.8m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1.5-1.8m
4.种类:琴叶珊瑚

株 35 338.73 11855.55

40 050102002002 栽植灌木

1.冠丛高:2.0-2.5m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1.8-2m
4.种类:四季桂

株 78 754.73 58868.94

41 050102002003 栽植灌木

1.冠丛高:1.5-1.8m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1.2-1.5m
4.种类:澳洲鸭脚木

株 35 265.93 9307.55

42 050102002004 栽植灌木

1.冠丛高:1.2-1.5m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1-1.2m
4.种类:多花红千层

株 48 173.81 8342.88

43 050102002005 栽植灌木

1.冠丛高:1.2-1.5m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1-1.2m
4.种类:金凤花

株 56 187.33 10490.48

44 050102002006 栽植灌木

1.冠丛高:1-1.2m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1-1.2m
4.种类:杜鹃

株 75 200.33 15024.75

本页小计 276964.23
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45 050102002007 栽植灌木

1.冠丛高:1.5-1.8m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1.2-1.5m
4.种类:紫锦木

株 56 225.92 12651.52

46 050102002008 栽植灌木

1.冠丛高:1-1.2m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1-1.2m
4.种类:硬枝黄蝉

株 36 252.33 9083.88

47 050102002009 栽植灌木

1.冠丛高:2.0-2.5m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1.8-2m
4.种类:细叶紫薇

株 50 442.73 22136.5

48 050102002010 栽植灌木

1.冠丛高:1-1.2m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1-1.2m
4.种类:角茎野牡丹

株 91 231.53 21069.23

49 050102002011 栽植灌木

1.冠丛高:0.5-0.6m
2.养护期:12个月
3.蓬径:0.5-0.6m
4.种类:巢蕨

株 35 72.97 2553.95

50 050102002012 栽植灌木

1.冠丛高:2.0-2.5m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1.2-1.5m
4.种类:苏铁

株 12 1286.72 15440.64

51 050102002013 栽植灌木

1.冠丛高:2.0-2.5m
2.养护期:12个月
3.蓬径:1.8-2m
4.种类:花石榴

株 51 411.53 20988.03

【灌木】分部小计 217813.9

 花卉及地被

52 050102008001 栽植花卉

1.单位面积株数:36
2.花卉种类:中叶龙船花
3.株高或蓬径:30*25
4.养护期:12个月

m2 673 110.81 74575.13

53 050102008002 栽植花卉

1.单位面积株数:36
2.花卉种类:毛杜鹃 
3.株高或蓬径:30*25
4.养护期:12个月

m2 946 205.31 194223.26

54 050102008003 栽植花卉

1.单位面积株数:16
2.花卉种类:春羽
3.株高或蓬径:45*30
4.养护期:12个月

m2 354 171.43 60686.22

本页小计 433408.36
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55 050102008004 栽植花卉

1.单位面积株数:25
2.花卉种类:八角金盘
3.株高或蓬径:35*30
4.养护期:12个月

m2 497 211.61 105170.17

56 050102012001 铺种草皮
1.养护期:12个月
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:满铺

m2 4708 43.93 206822.44

57 050102008005 栽植花卉

1.单位面积株数:16
2.花卉种类:红花勒杜鹃
3.株高或蓬径:40*30
4.养护期:12个月

m2 361 104.23 37627.03

58 050102008006 栽植花卉

1.单位面积株数:36
2.花卉种类:红继木
3.株高或蓬径:30*25
4.养护期:12个月

m2 149 99.47 14821.03

59 050102008007 栽植花卉

1.单位面积株数:36
2.花卉种类:黄金叶
3.株高或蓬径:30*25
4.养护期:12个月

m2 330 167.51 55278.3

60 050102008008 栽植花卉

1.单位面积株数:25
2.花卉种类:多花野牡丹
3.株高或蓬径:30*25
4.养护期:12个月

m2 415 119.73 49687.95

61 050102008009 栽植花卉

1.单位面积株数:49
2.花卉种类:紫花芦莉
3.株高或蓬径:35*25
4.养护期:12个月

m2 553 208.46 115278.38

62 050102008010 栽植花卉

1.单位面积株数:16
2.花卉种类:彩霞变叶木
3.株高或蓬径:40*30
4.养护期:12个月

m2 199 87.43 17398.57

63 050102008011 栽植花卉

1.单位面积株数:25
2.花卉种类:斑叶鹅掌藤
3.株高或蓬径:35*25
4.养护期:12个月

m2 589 132.86 78254.54

64 050102008012 栽植花卉

1.单位面积株数:16
2.花卉种类:大花栀子花
3.株高或蓬径:40*30
4.养护期:12个月

m2 569 188.23 107102.87

65 050102008013 栽植花卉

1.单位面积株数:16
2.花卉种类:粉花夹竹桃
3.株高或蓬径:50*35
4.养护期:12个月

m2 258 154.63 39894.54

本页小计 827335.82
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66 050102008014 栽植花卉

1.单位面积株数:64
2.花卉种类:满天星
3.株高或蓬径:25*25
4.养护期:12个月

m2 178 188.77 33601.06

67 050102008015 栽植花卉

1.单位面积株数:25
2.花卉种类:软枝黄蝉
3.株高或蓬径:40*30
4.养护期:12个月

m2 616 159.11 98011.76

68 050102008016 栽植花卉

1.单位面积株数:25
2.花卉种类:鸳鸯茉莉
3.株高或蓬径:35*30
4.养护期:12个月

m2 296 106.61 31556.56

69 050102008017 栽植花卉

1.单位面积株数:36
2.花卉种类:斑叶山菅兰
3.株高或蓬径:25*25
4.养护期:12个月

m2 352 129.71 45657.92

70 050102008018 栽植花卉

1.单位面积株数:64
2.花卉种类:鸢尾
3.株高或蓬径:25*25
4.养护期:12个月

m2 146 154.91 22616.86

71 050102008019 栽植花卉

1.单位面积株数:16
2.花卉种类:重瓣大红花
3.株高或蓬径:40*30
4.养护期:12个月

m2 340 104.23 35438.2

72 050102008020 栽植花卉

1.单位面积株数:81
2.花卉种类:葱兰
3.株高或蓬径:15*15
4.养护期:12个月

m2 628 84.82 53266.96

73 050102008021 栽植花卉

1.单位面积株数:25
2.花卉种类:红背桂
3.株高或蓬径:35*30
4.养护期:12个月

m2 395 132.86 52479.7

74 050102008022 栽植花卉

1.单位面积株数:64
2.花卉种类:小蚌兰
3.株高或蓬径:25*25
4.养护期:12个月

m2 193 202.21 39026.53

75 050102008023 栽植花卉

1.单位面积株数:16
2.花卉种类:紫竹
3.株高或蓬径:300
4.养护期:12个月

m2 250 389.83 97457.5

76 050101009001 种植土回(换)填 1.回填土质要求:通用种植土 m3 3158.89 55.46 175192.04

【花卉及地被】分部小计 1841125.52

本页小计 684305.09

合  计 3953012.41
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

乔木

1

050102001001 栽植乔木 株 1 213.16 22944.53 68.28 36.59 50.66 23313.21

E1-2-8 栽植乔木(胸径cm) 20以内 100株 0.01 171.18 22906.05 38.97 27.32 37.83 23181.34

23313.21

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.01 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.01 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.01 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.01 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

2

050102001002 栽植乔木 株 25 186.63 1622.50 68.44 33.16 45.91 1956.65

E1-2-7 栽植乔木(胸径cm) 18以内 100株 0.25 144.65 1584.02 39.13 23.89 33.08 1824.77

1956.65

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.25 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.25 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.25 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.25 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

3

050102001003 栽植乔木 株 6 349.31 8915.96 140.78 63.71 88.22 9557.99

E1-2-11 栽植乔木(胸径cm) 35以内 100株 0.06 296.68 8872.13 98.84 51.42 71.20 9390.27
9557.99

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.06 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 2 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-4 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.06 19.68 7.91 16.78 4.74 6.56 55.66

E1-3-4 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.06 14.76 5.94 12.58 3.55 4.92 41.75

E1-3-4 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.06 14.76 5.94 12.58 3.55 4.92 41.75

4

050102001004 栽植乔木 株 8 273.32 8924.24 373.48 84.08 116.42 9771.55

E1-2-13 栽植乔木(胸径cm) 45以内 100株 0.08 160.63 8878.21 360.43 67.74 93.79 9560.79

9771.55

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.08 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-11 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.08 43.70 8.79 5.22 6.36 8.81 72.88

E1-3-11 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.08 32.78 6.59 3.92 4.77 6.61 54.66

E1-3-11 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.08 32.78 6.59 3.92 4.77 6.60 54.66

5

050102001005 栽植乔木 株 3 213.16 12544.52 68.28 36.59 50.66 12913.21

E1-2-8 栽植乔木(胸径cm) 20以内 100株 0.03 171.18 12506.05 38.97 27.32 37.83 12781.34

12913.21
E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.03 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月

0.03 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 3 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.03 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.03 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

050102001006 栽植乔木 株 6 270.12 16721.12 305.90 74.88 103.68 17475.70

E1-2-12 栽植乔木(胸径cm) 40以内 100株 0.06 157.42 16675.09 292.85 58.54 81.05 17264.94

17475.70

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.06 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-11 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.06 43.70 8.79 5.22 6.36 8.81 72.88

E1-3-11 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.06 32.78 6.59 3.92 4.77 6.61 54.66

E1-3-11 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.06 32.78 6.59 3.92 4.77 6.61 54.66

7

050102001007 栽植乔木 株 8 319.37 7145.15 108.39 55.61 77.00 7705.52

E1-2-10 栽植乔木(胸径cm) 30以内 100株 0.08 266.74 7101.32 66.45 43.32 59.97 7537.80

7705.52

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.08 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-4 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.08 19.68 7.91 16.78 4.74 6.56 55.66

E1-3-4 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月

0.08 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 4 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-4 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.08 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75

8

050102001008 栽植乔木 株 19 172.36 1180.24 61.61 30.42 42.11 1486.75

E1-2-6 栽植乔木(胸径cm) 15以内 100株 0.19 133.82 1165.82 32.30 21.60 29.90 1383.43

1486.75

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.19 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.19 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.19 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

9

050102001009 栽植乔木 株 8 319.37 18793.15 108.39 55.61 77.00 19353.52

E1-2-10 栽植乔木(胸径cm) 30以内 100株 0.08 266.74 18749.32 66.45 43.32 59.97 19185.80

19353.52

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.08 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-4 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.08 19.68 7.91 16.78 4.74 6.56 55.66

E1-3-4 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.08 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75

E1-3-4 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.08 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75

10 050102001010 栽植乔木 株 5 270.12 15681.12 305.90 74.88 103.68 16435.70



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 5 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-2-12 栽植乔木(胸径cm) 40以内 100株 0.05 157.42 15635.09 292.85 58.53 81.05 16224.94

16435.70

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.05 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-11 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.05 43.70 8.79 5.22 6.36 8.81 72.88

E1-3-11 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.05 32.78 6.59 3.91 4.77 6.60 54.66

E1-3-11 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.05 32.78 6.59 3.91 4.77 6.60 54.66

11

050102001011 栽植乔木 株 6 213.16 7344.53 68.28 36.59 50.66 7713.21

E1-2-8 栽植乔木(胸径cm) 20以内 100株 0.06 171.18 7306.05 38.97 27.32 37.83 7581.34

7713.21

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.06 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.06 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.06 11.56 4.33 8.80 2.65 3.66 31.00

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.06 11.56 4.33 8.80 2.65 3.66 30.99

12

050102001012 栽植乔木 株 13 175.80 2816.30 61.61 30.86 42.73 3127.31

E1-2-6 栽植乔木(胸径cm) 15以内 100株 0.13 133.82 2777.82 32.30 21.60 29.90 2995.43
3127.31

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.13 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 6 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.13 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.13 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.13 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

13

050102001013 栽植乔木 株 52 127.09 2441.83 41.31 21.89 30.31 2662.43

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12以内 100株 0.52 93.39 2409.35 24.79 15.36 21.27 2564.17

2662.43

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.52 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.52 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.52 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.52 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

14

050102001014 栽植乔木 株 40 81.97 721.92 33.20 14.97 20.73 872.80

E1-2-4 栽植乔木(胸径cm) 10以内 100株 0.4 48.27 689.45 16.69 8.44 11.69 774.54

872.80
E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.4 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月

0.4 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 7 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.4 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.4 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

050102001015 栽植乔木 株 7 319.37 7353.15 108.39 55.61 77.00 7913.52

E1-2-10 栽植乔木(胸径cm) 30以内 100株 0.07 266.74 7309.32 66.45 43.31 59.97 7745.80

7913.52

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.07 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-4 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.07 19.68 7.91 16.78 4.74 6.56 55.66

E1-3-4 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.07 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75

E1-3-4 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.07 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75

16

050102001016 栽植乔木 株 111 175.80 996.30 61.61 30.86 42.73 1307.31

E1-2-6 栽植乔木(胸径cm) 15以内 100株 1.11 133.82 957.82 32.30 21.60 29.90 1175.43

1307.31

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 1.11 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 1.11 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月

1.11 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 8 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 1.11 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

17

050102001017 栽植乔木 株 3 480.06 12581.07 672.58 149.84 207.48 14091.03

E1-2-15 栽植乔木(胸径cm) 60以内 100株 0.03 345.50 12530.44 656.62 130.28 180.38 13843.21

14091.03

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.03 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-12 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 60以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.03 52.45 10.63 6.39 7.65 10.59 87.70

E1-3-12 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 60以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.03 39.34 7.97 4.79 5.74 7.94 65.78

E1-3-12 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 60以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.03 39.34 7.97 4.79 5.74 7.94 65.78

18

050102001018 栽植乔木 株 5 270.12 8193.12 305.90 74.88 103.68 8947.70

E1-2-12 栽植乔木(胸径cm) 40以内 100株 0.05 157.42 8147.09 292.85 58.53 81.05 8736.94

8947.70

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.05 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-11 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.05 43.70 8.79 5.22 6.36 8.81 72.88

E1-3-11 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.05 32.78 6.59 3.91 4.77 6.60 54.66

E1-3-11 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 乔木保养 人
工灌溉 胸径(φcm) 50以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月

0.05 32.78 6.59 3.91 4.77 6.60 54.66



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 9 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

19

050102001019 栽植乔木 株 25 81.97 378.72 33.20 14.97 20.73 529.60

E1-2-4 栽植乔木(胸径cm) 10以内 100株 0.25 48.27 346.25 16.68 8.44 11.69 431.34

529.60

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.25 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.25 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.25 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.25 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

20

050102001020 栽植乔木 株 38 81.97 721.92 33.20 14.97 20.73 872.80

E1-2-4 栽植乔木(胸径cm) 10以内 100株 0.38 48.27 689.45 16.69 8.44 11.69 774.54

872.80

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.38 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.38 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.38 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.38 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

21

050102001021 栽植乔木 株 98 88.53 352.39 17.99 13.85 19.17 491.93

E1-2-3 栽植乔木(胸径cm) 8以内 100株 0.98 54.83 319.91 1.47 7.32 10.13 393.67
491.93

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.98 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 10 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.98 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.98 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.98 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

22

050102001022 栽植乔木 株 45 81.97 545.12 33.20 14.97 20.73 696.00

E1-2-4 栽植乔木(胸径cm) 10以内 100株 0.45 48.27 512.65 16.68 8.44 11.69 597.74

696.00

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.45 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.45 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.45 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.45 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

23

050102001023 栽植乔木 株 35 175.80 736.30 61.61 30.86 42.73 1047.31

E1-2-6 栽植乔木(胸径cm) 15以内 100株 0.35 133.82 697.82 32.30 21.60 29.90 915.43

1047.31
E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.35 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月

0.35 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 11 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.35 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.35 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

050102001024 栽植乔木 株 17 81.97 565.92 33.20 14.97 20.73 716.80

E1-2-4 栽植乔木(胸径cm) 10以内 100株 0.17 48.27 533.45 16.68 8.44 11.69 618.54

716.80

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.17 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.17 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.17 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.17 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

25

050102001025 栽植乔木 株 52 175.80 892.30 61.61 30.86 42.73 1203.31

E1-2-6 栽植乔木(胸径cm) 15以内 100株 0.52 133.82 853.82 32.30 21.60 29.90 1071.43

1203.31

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.52 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.52 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月

0.52 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 12 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.52 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

26

050102001026 栽植乔木 株 35 88.53 560.39 17.99 13.85 19.17 699.93

E1-2-3 栽植乔木(胸径cm) 8以内 100株 0.35 54.83 527.91 1.47 7.32 10.13 601.67

699.93

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.35 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.35 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.35 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.35 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

27

050102001027 栽植乔木 株 8 213.16 8176.52 68.28 36.59 50.66 8545.21

E1-2-8 栽植乔木(胸径cm) 20以内 100株 0.08 171.18 8138.05 38.97 27.32 37.83 8413.34

8545.21

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.08 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.08 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.08 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月

0.08 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 13 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

28

050102001028 栽植乔木 株 66 88.53 352.39 17.99 13.85 19.17 491.93

E1-2-3 栽植乔木(胸径cm) 8以内 100株 0.66 54.83 319.91 1.47 7.32 10.13 393.67

491.93

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.66 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.66 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.66 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.66 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

29

050102001029 栽植乔木 株 5 319.37 6833.15 108.39 55.61 77.00 7393.52

E1-2-10 栽植乔木(胸径cm) 30以内 100株 0.05 266.74 6789.32 66.45 43.31 59.97 7225.80

7393.52

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.05 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-4 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.05 19.68 7.91 16.78 4.74 6.56 55.66

E1-3-4 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.05 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75

E1-3-4 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 35以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.05 14.76 5.93 12.58 3.55 4.92 41.75

30

050102001030 栽植乔木 株 28 175.80 788.30 61.61 30.86 42.73 1099.31

E1-2-6 栽植乔木(胸径cm) 15以内 100株 0.28 133.82 749.82 32.30 21.60 29.90 967.43
1099.31

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.28 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 14 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.28 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.28 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.28 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

31

050102001031 栽植乔木 株 39 127.09 777.83 41.31 21.89 30.31 998.43

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12以内 100株 0.39 93.39 745.35 24.79 15.36 21.27 900.17

998.43

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.39 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.39 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.39 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.39 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

32

050102001032 栽植乔木 株 27 81.97 461.92 33.20 14.97 20.73 612.80

E1-2-4 栽植乔木(胸径cm) 10以内 100株 0.27 48.27 429.45 16.68 8.44 11.69 514.54

612.80
E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.27 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月

0.27 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 15 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.27 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.27 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

050102001033 栽植乔木 株 35 88.53 404.39 17.99 13.85 19.17 543.93

E1-2-3 栽植乔木(胸径cm) 8以内 100株 0.35 54.83 371.91 1.47 7.32 10.13 445.67

543.93

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.35 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.35 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.35 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.35 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

34

050102001034 栽植乔木 株 21 127.09 777.83 41.31 21.89 30.31 998.43

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12以内 100株 0.21 93.39 745.35 24.79 15.36 21.27 900.17

998.43

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.21 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.21 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月

0.21 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 16 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.21 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

35

050102001035 栽植乔木 株 42 81.97 513.92 33.20 14.97 20.73 664.80

E1-2-4 栽植乔木(胸径cm) 10以内 100株 0.42 48.27 481.45 16.69 8.44 11.69 566.54

664.80

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.42 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.42 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.42 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.42 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

36

050102001036 栽植乔木 株 16 175.80 3700.30 61.61 30.86 42.73 4011.31

E1-2-6 栽植乔木(胸径cm) 15以内 100株 0.16 133.82 3661.82 32.30 21.60 29.90 3879.43

4011.31

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.16 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-3 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.16 15.42 5.77 11.73 3.53 4.89 41.33

E1-3-3 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.16 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99

E1-3-3 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 20以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月

0.16 11.56 4.33 8.79 2.65 3.66 30.99



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 17 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

37

050102001037 栽植乔木 株 20 127.09 1609.83 41.31 21.89 30.31 1830.43

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12以内 100株 0.2 93.39 1577.35 24.79 15.36 21.27 1732.17

1830.43

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.2 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.2 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.2 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.2 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

38

050102001038 栽植乔木 株 23 127.09 361.83 41.31 21.89 30.31 582.43

E1-2-5 栽植乔木(胸径cm) 12以内 100株 0.23 93.39 329.35 24.79 15.36 21.27 484.17

582.43

E1-2-127 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 100株 0.23 3.44 24.05 0.45 0.62 28.56

E1-3-2 *2
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 2个
月 单价*2

100株·
月 0.23 12.10 3.37 6.61 2.43 3.37 27.88

E1-3-2 *0.5,*3
单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100株·
月 0.23 9.07 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

E1-3-2 *0.25,*
6

单株、单丛植物保养 乔木保养 机
械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100株·
月 0.23 9.08 2.53 4.96 1.82 2.53 20.91

灌木

39
050102002001 栽植灌木 株 35 111.85 175.16 13.01 16.23 22.47 338.73

E1-2-23 栽植灌木(冠径cm) 180以内 100丛 0.35 91.55 171.04 2.94 12.28 17.01 294.83 338.73



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 18 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-15 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.35 8.12 1.65 4.03 1.58 2.19 17.56

E1-3-15 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.35 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

E1-3-15 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.35 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

40

050102002002 栽植灌木 株 78 111.85 591.16 13.01 16.23 22.47 754.73

E1-2-23 栽植灌木(冠径cm) 180以内 100丛 0.78 91.55 587.04 2.94 12.28 17.01 710.83

754.73

E1-3-15 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.78 8.12 1.65 4.03 1.58 2.19 17.56

E1-3-15 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.78 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

E1-3-15 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.78 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

41

050102002003 栽植灌木 株 35 111.85 102.36 13.01 16.23 22.47 265.93

E1-2-23 栽植灌木(冠径cm) 180以内 100丛 0.35 91.55 98.24 2.94 12.28 17.01 222.03

265.93
E1-3-15 *2

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.35 8.12 1.65 4.03 1.58 2.19 17.56

E1-3-15 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月

0.35 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 19 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-15 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.35 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

42

050102002004 栽植灌木 株 48 61.93 79.66 9.94 9.34 12.94 173.81

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 120以内 100丛 0.48 44.77 76.34 1.47 6.01 8.32 136.91

173.81

E1-3-14 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.48 6.86 1.33 3.39 1.33 1.85 14.76

E1-3-14 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.48 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

E1-3-14 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.48 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

43

050102002005 栽植灌木 株 56 61.93 93.18 9.94 9.34 12.94 187.33

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 120以内 100丛 0.56 44.77 89.86 1.47 6.01 8.32 150.43

187.33

E1-3-14 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.56 6.86 1.33 3.39 1.33 1.85 14.76

E1-3-14 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.56 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

E1-3-14 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.56 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

44
050102002006 栽植灌木 株 75 61.93 106.18 9.94 9.34 12.94 200.33

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 120以内 100丛 0.75 44.77 102.86 1.47 6.01 8.32 163.43 200.33



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 20 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-14 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.75 6.86 1.33 3.39 1.33 1.85 14.76

E1-3-14 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.75 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

E1-3-14 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.75 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

45

050102002007 栽植灌木 株 56 84.32 99.20 12.42 12.58 17.41 225.92

E1-2-22 栽植灌木(冠径cm) 150以内 100丛 0.56 64.02 95.08 2.35 8.63 11.95 182.02

225.92

E1-3-15 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.56 8.12 1.65 4.03 1.58 2.19 17.56

E1-3-15 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.56 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

E1-3-15 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.56 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

46

050102002008 栽植灌木 株 36 61.93 158.18 9.94 9.34 12.94 252.33

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 120以内 100丛 0.36 44.77 154.86 1.47 6.01 8.32 215.43

252.33
E1-3-14 *2

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.36 6.86 1.33 3.39 1.33 1.85 14.76

E1-3-14 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月

0.36 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 21 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-14 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.36 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

47

050102002009 栽植灌木 株 50 111.85 279.16 13.01 16.23 22.47 442.73

E1-2-23 栽植灌木(冠径cm) 180以内 100丛 0.5 91.55 275.04 2.94 12.28 17.01 398.83

442.73

E1-3-15 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.5 8.12 1.65 4.03 1.58 2.19 17.56

E1-3-15 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.5 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

E1-3-15 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.5 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

48

050102002010 栽植灌木 株 91 61.93 137.38 9.94 9.34 12.94 231.53

E1-2-21 栽植灌木(冠径cm) 120以内 100丛 0.91 44.77 134.06 1.47 6.01 8.32 194.63

231.53

E1-3-14 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.91 6.86 1.33 3.39 1.33 1.85 14.76

E1-3-14 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.91 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

E1-3-14 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 120以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.91 5.15 1.00 2.54 1.00 1.38 11.07

49
050102002011 栽植灌木 株 35 22.04 34.12 7.62 3.86 5.34 72.97

E1-2-18 栽植灌木(冠径cm) 60以内 100丛 0.35 7.39 31.56 0.59 1.04 1.44 42.02 72.97



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 22 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-13 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 80以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.35 5.86 1.02 2.81 1.13 1.56 12.38

E1-3-13 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 80以内 第4~
6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.35 4.39 0.77 2.11 0.85 1.17 9.28

E1-3-13 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 80以内 第7~
12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.35 4.39 0.77 2.11 0.85 1.17 9.28

50

050102002012 栽植灌木 株 12 84.32 1160.00 12.42 12.58 17.41 1286.72

E1-2-22 栽植灌木(冠径cm) 150以内 100丛 0.12 64.02 1155.88 2.35 8.63 11.95 1242.82

1286.72

E1-3-15 *2
单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.12 8.12 1.65 4.03 1.58 2.19 17.56

E1-3-15 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月 0.12 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

E1-3-15 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.12 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

51

050102002013 栽植灌木 株 51 111.85 247.96 13.01 16.23 22.47 411.53

E1-2-23 栽植灌木(冠径cm) 180以内 100丛 0.51 91.55 243.84 2.94 12.28 17.01 367.63

411.53
E1-3-15 *2

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 2个
月 单价*2

100丛·
月 0.51 8.12 1.65 4.03 1.58 2.19 17.56

E1-3-15 *0.5,*
3

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100丛·
月

0.51 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 23 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-15 *0.25,
*6

单株、单丛植物保养 灌木保养 机
械灌溉 冠径(φcm) 180以内 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100丛·
月 0.51 6.09 1.24 3.02 1.18 1.64 13.17

花卉及地被

52

050102008001 栽植花卉 m2 673 35.19 64.18 0.40 4.63 6.41 110.81

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 6.73 7.97 60.83 0.28 1.07 1.49 71.64

110.81

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

6.73 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

6.73 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

6.73 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

53

050102008002 栽植花卉 m2 946 35.19 158.68 0.40 4.63 6.41 205.31

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 9.46 7.97 155.33 0.28 1.07 1.49 166.14

205.31

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

9.46 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

9.46 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

9.46 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

54

050102008003 栽植花卉 m2 354 34.98 125.09 0.40 4.60 6.37 171.43

E1-2-67 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 15以内

100m2 3.54 7.76 121.74 0.28 1.04 1.45 132.26

171.43

E1-3-74 *2
片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月 3.54 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 24 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

3.54 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

3.54 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

050102008004 栽植花卉 m2 497 35.19 164.98 0.40 4.63 6.41 211.61

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 4.97 7.97 161.63 0.28 1.07 1.49 172.44

211.61

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

4.97 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

4.97 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

4.97 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

56

050102012001 铺种草皮 m2 4708 19.28 17.67 0.76 2.61 3.61 43.93

E1-2-96 铺草皮 原土铺草皮 100m2 47.08 5.36 16.00 0.59 0.77 1.07 23.80

43.93

E1-3-86 *2 草皮保养 人工灌溉 2个月 单价*
2

100m2·
月

47.08 5.57 0.67 0.07 0.73 1.01 8.05

E1-3-86 *0.5,*
3

草皮保养 人工灌溉 第4~6月 单
价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

47.08 4.18 0.50 0.05 0.55 0.76 6.04

E1-3-86 *0.25,
*6

草皮保养 人工灌溉 第7~12月 单
价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

47.08 4.18 0.50 0.05 0.55 0.76 6.04

57

050102008005 栽植花卉 m2 361 34.98 57.89 0.40 4.60 6.37 104.23

E1-2-67 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 15以内

100m2 3.61 7.76 54.54 0.28 1.04 1.45 65.06

104.23E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

3.61 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月 3.61 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 25 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

3.61 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

58

050102008006 栽植花卉 m2 149 35.19 52.84 0.40 4.63 6.41 99.47

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 1.49 7.97 49.49 0.28 1.07 1.49 60.30

99.47

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

1.49 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

1.49 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

1.49 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

59

050102008007 栽植花卉 m2 330 35.19 120.88 0.40 4.63 6.41 167.51

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 3.3 7.97 117.53 0.28 1.07 1.49 128.34

167.51

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

3.3 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

3.3 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

3.3 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

60

050102008008 栽植花卉 m2 415 35.19 73.11 0.40 4.63 6.41 119.73

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 4.15 7.97 69.75 0.28 1.07 1.49 80.56

119.73E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

4.15 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月 4.15 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 26 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

4.15 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

61

050102008009 栽植花卉 m2 553 35.19 161.83 0.40 4.63 6.41 208.46

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 5.53 7.97 158.48 0.28 1.07 1.49 169.29

208.46

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

5.53 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

5.53 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

5.53 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

62

050102008010 栽植花卉 m2 199 34.98 41.09 0.40 4.60 6.37 87.43

E1-2-67 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 15以内

100m2 1.99 7.76 37.74 0.28 1.04 1.45 48.26

87.43

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

1.99 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

1.99 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

1.99 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

63

050102008011 栽植花卉 m2 589 35.19 86.23 0.40 4.63 6.41 132.86

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 5.89 7.97 82.88 0.28 1.07 1.49 93.69

132.86E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

5.89 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月 5.89 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 27 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

5.89 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

64

050102008012 栽植花卉 m2 569 34.98 141.89 0.40 4.60 6.37 188.23

E1-2-67 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 15以内

100m2 5.69 7.76 138.54 0.28 1.04 1.45 149.06

188.23

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

5.69 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

5.69 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

5.69 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

65

050102008013 栽植花卉 m2 258 34.98 108.29 0.40 4.60 6.37 154.63

E1-2-67 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 15以内

100m2 2.58 7.76 104.94 0.28 1.04 1.45 115.46

154.63

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

2.58 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

2.58 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

2.58 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

66

050102008014 栽植花卉 m2 178 43.11 131.35 0.72 5.70 7.89 188.77

E1-2-71 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 1.78 10.77 127.87 0.59 1.48 2.05 142.77

188.77
E1-3-77 *2 片植草本及球(块)根花卉保养 人工

灌溉 2个月 单价*2
100m2·

月
1.78 12.94 1.39 0.05 1.69 2.34 18.40

E1-3-77 *0.5,*
3

片植草本及球(块)根花卉保养 人工
灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 
单价*3

100m2·
月

1.78 9.70 1.04 0.04 1.27 1.75 13.80



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 28 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-77 *0.25,
*6

片植草本及球(块)根花卉保养 人工
灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个
月 单价*6

100m2·
月 1.78 9.70 1.04 0.04 1.27 1.75 13.80

67

050102008015 栽植花卉 m2 616 35.19 112.48 0.40 4.63 6.41 159.11

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 6.16 7.97 109.13 0.28 1.07 1.49 119.94

159.11

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

6.16 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

6.16 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

6.16 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

68

050102008016 栽植花卉 m2 296 35.19 59.98 0.40 4.63 6.41 106.61

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 2.96 7.97 56.63 0.28 1.07 1.49 67.44

106.61

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

2.96 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

2.96 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

2.96 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

69

050102008017 栽植花卉 m2 352 35.19 83.08 0.40 4.63 6.41 129.71

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 3.52 7.97 79.73 0.28 1.07 1.49 90.54

129.71E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

3.52 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月 3.52 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 29 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

3.52 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

70

050102008018 栽植花卉 m2 146 35.19 108.28 0.40 4.63 6.41 154.91

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 1.46 7.97 104.93 0.28 1.07 1.49 115.74

154.91

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

1.46 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

1.46 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

1.46 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

71

050102008019 栽植花卉 m2 340 34.98 57.89 0.40 4.60 6.37 104.23

E1-2-67 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 15以内

100m2 3.4 7.76 54.54 0.28 1.04 1.45 65.06

104.23

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

3.4 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

3.4 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

3.4 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

72

050102008020 栽植花卉 m2 628 43.11 27.40 0.72 5.70 7.89 84.82

E1-2-71 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 6.28 10.77 23.92 0.59 1.48 2.05 38.82

84.82
E1-3-77 *2 片植草本及球(块)根花卉保养 人工

灌溉 2个月 单价*2
100m2·

月
6.28 12.94 1.39 0.05 1.69 2.34 18.40

E1-3-77 *0.5,*
3

片植草本及球(块)根花卉保养 人工
灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 
单价*3

100m2·
月

6.28 9.70 1.04 0.04 1.27 1.75 13.80



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 30 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）

综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-77 *0.25,
*6

片植草本及球(块)根花卉保养 人工
灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个
月 单价*6

100m2·
月 6.28 9.70 1.04 0.04 1.27 1.75 13.80

73

050102008021 栽植花卉 m2 395 35.19 86.23 0.40 4.63 6.41 132.86

E1-2-66 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 3.95 7.97 82.88 0.28 1.07 1.49 93.69

132.86

E1-3-74 *2 片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月

3.95 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

3.95 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

3.95 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

74

050102008022 栽植花卉 m2 193 43.11 144.79 0.72 5.70 7.89 202.21

E1-2-71 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗
袋φcm) 10以内

100m2 1.93 10.77 141.31 0.59 1.48 2.05 156.21

202.21

E1-3-77 *2 片植草本及球(块)根花卉保养 人工
灌溉 2个月 单价*2

100m2·
月

1.93 12.94 1.39 0.05 1.69 2.34 18.40

E1-3-77 *0.5,*
3

片植草本及球(块)根花卉保养 人工
灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 
单价*3

100m2·
月 1.93 9.70 1.04 0.04 1.27 1.75 13.80

E1-3-77 *0.25,
*6

片植草本及球(块)根花卉保养 人工
灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个
月 单价*6

100m2·
月 1.93 9.70 1.04 0.04 1.27 1.75 13.80

75

050102008023 栽植花卉 m2 250 34.98 343.49 0.40 4.60 6.37 389.83

E1-2-67 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗
袋φcm) 15以内

100m2 2.5 7.76 340.14 0.28 1.04 1.45 350.66

389.83

E1-3-74 *2
片植木本花卉保养 人工灌溉 2个
月 单价*2

100m2·
月 2.5 10.89 1.34 0.05 1.42 1.97 15.67



综合单价计算表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 31 页 共 31 页

序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

E1-3-74 *0.5,*
3

片植木本花卉保养 人工灌溉 第4
~6月 单价*0.5 3个月 单价*3

100m2·
月

2.5 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

E1-3-74 *0.25,
*6

片植木本花卉保养 人工灌溉 第7
~12月 单价*0.25 6个月 单价*6

100m2·
月

2.5 8.17 1.01 0.04 1.07 1.48 11.75

050101009001 种植土回(换)填 m3 3158.89 7.98 45.00 1.04 1.44 55.46

E1-1-7 填耕植土 人工 100m3 31.5889 7.98 45.00 1.04 1.44 55.46 55.46

合计 8938.82000
000001 192270.34 3979.97 1679.46 2325.39 209194.07 209194.07



措施项目清单与计价表（一）

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 1 页  共 1 页

'注：本表适用于以“ 项” 计价的措施项目

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金额（元）

1 绿色施工安全防护措施费

LSSGCSF00
001

绿色施工安全防护措施费 分部分项人工费+分部分项机械
费

10 70571.67

2 措施其他项目

粤0504050
10001 文明工地增加费

分部分项人工费+分部分项机械
费 0

050405002
001

夜间施工增加费 20

粤0504050
09001 赶工措施费

分部分项人工费+分部分项机械
费 0

050405006
001

反季节栽植影响措施

QTFY00000
001

其他费用

合    计 70571.67



其他项目清单计价表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编号 项目名称 计量
单位

费率
（%）

金额
（元）

备注

其他项目

1 ZLF 暂列金额

2 ZGJ 暂估价

2.1 ZGC 材料暂估价

2.2 ZGGC 专业工程暂估价

3 LXF 计日工

4 ZCBFWF 总承包服务费

5 YSBGF 预算包干费 42343.00

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和的 6.00%
计算

6 GCYZF 工程优质费

按分部分项的人
工费与施工机具
费之和为计算基
础
国家级质量奖：1
2.00%；省级质量
奖：8.00%；市级
质量奖：5.00%

7 GSFDC 概算幅度差 118590.37 按分部分项工程
费的3.00%计算

8 XCQZFY 现场签证费用

9 SPFY 索赔费用

10 QTFY 其他费用
按实际发生或经
批准的施工方案
计算

小计 160933.37

合计 160933.37



单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

1 00010010 人工费 元 638694.6799 1.00 638694.68

2 RGFTZ 人工费调整 元 0.1747 1.00 0.17

3 02190140 塑料篾 kg 26.514 3.73 98.90

4 04090135 余土外运 m3 1223.289

5 04090155 熟耕土(松方) m3 1820.7517 41.94 76362.33

6 04090175 通用种植土(松方) m3 2542.9065 36.90 93833.25

7 05310010 茅竹3m内 条 3004.92 7.78 23378.28

8 32270001 杀虫剂 kg 320.3014 17.09 5473.95

9 32270010 无机肥(复合肥) kg 3298.362 2.97 9796.14

10 32270020 有机肥 t 147.9469 432.00 63913.06

11 34110010 水 m3 11377.475 3.42 38910.96

12 99450760 其他材料费 元 7819.5889 1.00 7819.59

13 CLFTZ 材料费调整 元 3.2324 1.00 3.23

14 32010040@1 黄槐胸径7~8cm 株 101.92 300.00 30576.00

15 32010040@2 紫玉兰胸径6~7cm 株 36.4 500.00 18200.00

16 32010040@3 水石榕胸径7~8cm 株 68.64 300.00 20592.00

17 32010040@4 大花紫薇胸径7~8cm 株 36.4 350.00 12740.00

18 32010050@2 洋红风铃木胸径9~10cm 株 41.6 650.00 27040.00

19 32010050@3 串钱柳胸径9~10cm 株 26 320.00 8320.00

20 32010050@4 黄花风铃木胸径9~10cm 株 39.52 650.00 25688.00

21 32010050@5 宫粉紫荆胸径9~10cm 株 46.8 480.00 22464.00

22 32010050@6 桂花胸径9~10cm 株 17.68 500.00 8840.00

23 32010050@7 红花羊蹄甲胸径9~10cm 株 28.08 400.00 11232.00

24 32010050@8 黄槿胸径9~10cm 株 43.68 450.00 19656.00

25 32010060@1 红花鸡蛋花胸径10~11cm 株 54.08 2300.00 124384.00

26 32010060@2 尖叶杜英胸径11~12cm 株 40.56 700.00 28392.00

27 32010060@3 三角枫胸径11~12cm 株 21.84 700.00 15288.00

28 32010060@4 杨梅胸径10~11cm 株 20.8 1500.00 31200.00

29 32010060@5 旅人蕉2.5-3m 株 23.92 300.00 7176.00

30 32010070@1 香樟胸径12~13cm 株 19.76 1100.00 21736.00

31 32010070@2 红花鸡蛋花胸径14~15cm 株 13.52 2650.00 35828.00

32 32010070@3 凤凰木胸径14~15cm 株 115.44 900.00 103896.00

33 32010070@4 澳洲火焰木胸径14~15cm 株 36.4 650.00 23660.00

34 32010070@5 人面子胸径14~15cm 株 54.08 800.00 43264.00

35 32010070@6 秋枫胸径12~13cm 株 29.12 700.00 20384.00



单位工程人材机汇总表

工程名称：汕头市濠江区开放公园景观工程-土建费用-绿化工程 第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 不含税市场价 合价
（元）

36 32010070@7 杨梅胸径14~15cm 株 16.64 3500.00 58240.00

37 32010090@1 小叶榄仁胸径16~18cm 株 26 1500.00 39000.00

38 32010100@1 罗汉松胸径18~20cm 株 1.04 22000.00 22880.00

39 32010100@2 多头香樟胸径15~20cm 株 3.12 12000.00 37440.00

40 32010100@3 红花鸡蛋花胸径18~20cm 株 6.24 7000.00 43680.00

41 32010100@4 蓝花楹胸径18~20cm 株 8.32 7800.00 64896.00

42 32010130@1 香樟胸径25~28cm 株 8.32 6800.00 56576.00

43 32010130@2 铁冬青胸径28~30cm 株 8.32 18000.00 149760.00

44 32010130@3 凤凰木胸径28~30cm 株 7.28 7000.00 50960.00

45 32010130@4 秋枫胸径25~28cm 株 5.2 6500.00 33800.00

46 32010140@1 朴树胸径31~35cm 株 6.24 8500.00 53040.00

47 32010150@1 香樟胸径36~40cm 株 6.24 16000.00 99840.00

48 32010150@2 丛生水蒲桃胸径36~40cm 株 5.2 15000.00 78000.00

49 32010150@3 细叶榕胸径36~40cm 株 5.2 7800.00 40560.00

50 32010160@1 大福木棉胸径41~45cm 株 8.32 8500.00 70720.00

51 32010163@1 细叶榕胸径55~60cm 株 3.12 12000.00 37440.00

52 32030010@1 巢蕨苗高× 冠径60cm× 60cm 丛 36.4 28.00 1019.20

53 32030040@1 多花红千层苗高× 冠径150cm
× 120cm

丛 49.92 64.50 3219.84

54 32030040@2 金凤花苗高× 冠径150cm× 12
0cm

丛 58.24 77.50 4513.60

55 32030040@3 杜鹃苗高× 冠径150cm× 120
cm

丛 78 90.00 7020.00

56 32030040@4 硬枝黄蝉苗高× 冠径120cm×
120cm

丛 37.44 140.00 5241.60

57 32030040@5 角茎野牡丹苗高× 冠径120cm
× 120cm

丛 94.64 120.00 11356.80

58 32030050@1 紫锦木苗高× 冠径 180cm× 1
50cm

丛 58.24 80.00 4659.20

59 32030050@2 苏铁苗高× 冠径 250cm× 150
cm

丛 12.48 1100.00 13728.00

60 32030060@1 琴叶珊瑚苗高× 冠径180cm×
180cm

丛 36.4 150.00 5460.00

61 32030060@2 四季桂苗高× 冠径 250cm× 2
00cm

丛 81.12 550.00 44616.00

62 32030060@3 澳洲鸭脚木苗高× 冠径180cm
× 150cm

丛 36.4 80.00 2912.00

63 32030060@4
细叶紫薇苗高× 冠径250cm×
200cm 丛 52 250.00 13000.00
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64 32030060@5 花石榴苗高× 冠径250cm× 20
0cm

丛 53.04 220.00 11668.80

65 32070001@1 满天星育苗袋φ10cm内 株 11961.6 1.80 21530.88

66 32070001@2 葱兰育苗袋φ10cm内 株 53411.4 0.20 10682.28

67 32070001@3 小蚌兰育苗袋φ10cm内 株 12969.6 2.00 25939.20

68 32070050@1 台湾草件装 30cm× 30cm/件 m2 4943.4 8.00 39547.20

69 32070130@1 中叶龙船花育苗袋φ10cm内 株 25439.4 1.50 38159.10

70 32070130@10 软枝黄蝉育苗袋φ10cm内 株 16170 4.00 64680.00

71 32070130@11 鸳鸯茉莉育苗袋φ10cm内 株 7770 2.00 15540.00

72 32070130@12 斑叶山菅兰育苗袋φ10cm内 株 13305.6 2.00 26611.20

73 32070130@13 鸢尾育苗袋φ10cm内 株 9811.2 1.50 14716.80

74 32070130@14 红背桂育苗袋φ10cm内 株 10368.75 3.00 31106.25

75 32070130@15 毛杜鹃育苗袋φ10cm内 株 35758.8 4.00 143035.20

76 32070130@3 八角金盘育苗袋φ10cm内 株 13046.25 6.00 78277.50

77 32070130@4 红继木育苗袋φ10cm内 株 5632.2 1.20 6758.64

78 32070130@5 黄金叶育苗袋φ10cm内 株 12474 3.00 37422.00

79 32070130@6 多花野牡丹育苗袋φ10cm内 株 10893.75 2.50 27234.38

80 32070130@7 紫花芦莉育苗袋φ10cm内 株 28451.85 3.00 85355.55

81 32070130@8 斑叶鹅掌藤育苗袋φ10cm内 株 15461.25 3.00 46383.75

82 32070140@1 春羽育苗袋φ15cm内 株 5947.2 7.00 41630.40

83 32070140@2 红花勒杜鹃育苗袋φ15cm内 株 6064.8 3.00 18194.40

84 32070140@3 彩霞变叶木育苗袋φ15cm内 株 3343.2 2.00 6686.40

85 32070140@4 大花栀子花育苗袋φ15cm内 株 9559.2 8.00 76473.60

86 32070140@5 粉花夹竹桃育苗袋φ15cm内 株 4334.4 6.00 26006.40

87 32070140@6 重瓣大红花育苗袋φ15cm内 株 5712 3.00 17136.00

88 32070140@7 紫竹育苗袋φ15cm内 株 4200 20.00 84000.00

89 00010003 机上人工 工日 142.9765 101.00 14440.63

90 99450630 折旧费 元 12294.2602 1.00 12294.26

91 99450640 检修费 元 3517.1217 1.00 3517.12

92 99450650 维护费 元 9961.0407 1.00 9961.04

93 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 389.5835 7.20 2805.00

94 99450680 柴油(机械用)0# kg 3755.8011 6.39 23999.57

95 JXFTZ 机械费调整 元 3.8499 1.00 3.85

合计 合计 3734216.18
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