

评标报告

工程编号：440500201908010102

工程名称：龙湖区鸥汀南面、北面排渠截污及分散式一体化污水处理站配套设施工程施工监理

招标人：汕头市龙湖区水务局

招标机构：广东国建工程项目管理有限公司

2019年8月29日

一、项目概况

工程名称：龙湖区鸥汀南面、北面排渠截污及分散式一体化污水处理站配套设施工程施工监理

建设规模：本项目市政应急污水整治工程，工程建设地点位于鸥汀街道陈厝寨、蔡社、流美、新地、旧地、溪西等社区：（1）社区管网截污系统。对陈厝寨、蔡社、流美、新地、旧地、溪西主要排污水系进行截污，截污干管管径 DN80~DN500，全长 2.806km；（2）社区污水调节池（含污泥池）。陈厝寨、蔡社、新地、旧地、溪西、流美 6 个社区配套建设污水调节池（含污泥池）7 座；（3）排渠管网截污系统及一体化污水提升泵站。对鸥汀南面、北面排渠分段进行截污，截污干管管径为 DN300~DN600，全长约 6.1 km；配套建设一体化污水提升泵站 1 座，规模为 20500 t/d，地面积为 29.21 m²；（4）鸥汀南面排渠（珠峰北路~鸥汀南面与北面排渠交汇处）新建砌石挡土墙 225m，挡墙高度为 3m。本项目建设投资 6516.02 万元，其中工程费用 4873.87 万元，工程建设其他费用 1159.48 万元（其中工程建设监理费 118.11 万元），基本预备费 482.67 万元。

招标内容：本项目的所有施工内容，具体以设计图纸（含初步设计图纸）为准，按现行的建设工程施工监理规范的规定，对项目前期工作、施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段、工程竣工验收等全过程的提供监理服务，包括但不限于本工程项目的质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

二、招标过程

本项目于 2019 年 8 月 1 日在汕头建筑信息网发布招标公告。

2019 年 8 月 29 日上午 08 时 30 分至 10 时 00 分，共有 5 家投标人递交了投标文件。名单为：

- 1、广东科能工程管理有限公司
- 2、汕头市潮阳建设工程监理有限公司
- 3、广东际安工程管理有限公司
- 4、深圳市龙城建设监理有限公司
- 5、广东臻玺工程项目管理有限公司

三、评标过程及情况

本工程评标于 2019 年 8 月 29 日 10:00 时至 13:30 在汕头市公共资源交易中心建设工程交易部评标室进行评标活动。评标委员会由 5 名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。

评委主任签名：

该工程采用综合评分法。评审程序分为投标人资格评审和投标文件符合性评审。

资格评审情况：5家投标单位均通过资格评审。

符合性评审情况：除广东臻玺工程项目管理有限公司外，其余4家投标单位均通过符合性评审。

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：广东际安工程管理有限公司（投标下浮率：21.55%，投标报价：926572.95元）

第二中标候选人：深圳市龙城建设监理有限公司（投标下浮率：21.08%，投标报价：932124.12元）

评委主任签名：

其他评委签名：

评委主任签名：