

建设工程概算造价汇总明细表

项目名称：汕头幼儿师范高等专科学校

序号	工程费用名称	送审概算造价 (万元)	审核概算造价 (万元)	核减(增)造价 (万元)	备注
一	建筑工程费	63443.98	63182.99	260.99	
(一)	±0.000以下建筑	6940.94	7231.24	-290.30	
1	平战结合地下停车场	6940.94	7231.24	-290.30	
1.1	基坑支护	2580.80	3054.36	-473.56	
1.2	建筑装饰工程(含架空层)	3913.06	3714.70	198.36	
1.3	电气系统	180.14	180.18	-0.04	
1.4	给排水系统	47.19	47.37	-0.18	
1.5	抗震支架系统	0.00	2.26	-2.26	
1.6	消防系统	140.31	140.26	0.05	
1.7	通风工程	54.62	67.25	-12.63	
1.8	弱电工程	24.82	24.86	-0.04	
(二)	±0.000以上建筑	35968.58	35150.54	818.04	
1	教学楼	3802.32	4024.51	-222.19	
(1)	1#教学楼	521.56	529.93	-8.37	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	404.84	438.10	-33.26	
1.2	电气系统	44.83	44.14	0.69	
1.3	给排水系统	14.63	14.22	0.41	
1.4	消防系统	14.33	14.28	0.05	
1.5	通风系统	23.78	0.00	23.78	
1.6	弱电系统	19.15	19.19	-0.04	
(2)	3#教学楼	465.18	499.13	-33.95	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	371.98	425.27	-53.29	
1.2	电气系统	36.00	35.39	0.61	
1.3	给排水系统	11.51	11.19	0.32	
1.4	消防系统	12.06	12.03	0.03	
1.5	通风系统	18.40	0.00	18.40	
1.6	弱电系统	15.23	15.25	-0.02	
(3)	4#教学楼	521.56	534.94	-13.38	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	404.84	443.11	-38.27	
1.2	电气系统	44.83	44.14	0.69	
1.3	给排水系统	14.63	14.22	0.41	
1.4	消防系统	14.33	14.28	0.05	
1.5	通风系统	23.78	0.00	23.78	

建设工程概算造价汇总明细表

项目名称：汕头幼儿师范高等专科学校

序号	工程费用名称	送审概算造价 (万元)	审核概算造价 (万元)	核减(增)造价 (万元)	备注
1.6	弱电系统	19.15	19.19	-0.04	
(4)	5#教学楼	567.54	592.17	-24.63	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	450.82	500.34	-49.52	
1.2	电气系统	44.83	44.14	0.69	
1.3	给排水系统	14.63	14.22	0.41	
1.4	消防系统	14.33	14.28	0.05	
1.5	通风系统	23.78	0.00	23.78	
1.6	弱电系统	19.15	19.19	-0.04	
(5)	8#教学楼	1158.93	1266.73	-107.80	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	951.81	1069.50	-117.69	
1.2	电气系统	79.96	79.27	0.69	
1.3	给排水系统	23.24	22.84	0.40	
1.4	消防系统	28.33	28.32	0.01	
1.5	通风系统	38.95	30.10	8.85	
1.6	弱电系统	36.64	36.70	-0.06	
(6)	9#教学楼	567.54	601.61	-34.07	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	450.82	509.78	-58.96	
1.2	电气系统	44.83	44.14	0.69	
1.3	给排水系统	14.63	14.22	0.41	
1.4	消防系统	14.33	14.28	0.05	
1.5	通风系统	23.78	0.00	23.78	
1.6	弱电系统	19.15	19.19	-0.04	
2	2#实验室楼	1140.36	1169.14	-28.78	
2.1	建筑装饰工程(含架空层)	947.78	987.17	-39.39	
2.2	电气系统	72.39	71.71	0.68	
2.3	给排水系统	22.11	21.71	0.40	
2.4	消防系统	25.92	25.90	0.02	
2.5	通风系统	36.79	27.29	9.50	
2.6	弱电系统	35.36	35.36	0.00	
3	继续教育用房	1804.24	1834.97	-30.73	
(1)	6#继续教育用房	436.81	435.24	1.57	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	350.01	367.33	-17.32	
1.2	电气系统	32.35	31.73	0.62	

建设工程概算造价汇总明细表

项目名称：汕头幼儿师范高等专科学校

序号	工程费用名称	送审概算造价 (万元)	审核概算造价 (万元)	核减(增)造价 (万元)	备注
1.3	给排水系统	10.61	10.29	0.32	
1.4	消防系统	11.68	11.65	0.03	
1.5	通风系统	17.95	0.00	17.95	
1.6	弱电系统	14.21	14.24	-0.03	
(2)	7#继续教育用房	436.81	435.24	1.57	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	350.01	367.33	-17.32	
1.2	电气系统	32.35	31.73	0.62	
1.3	给排水系统	10.61	10.29	0.32	
1.4	消防系统	11.68	11.65	0.03	
1.5	通风系统	17.95	0.00	17.95	
1.6	弱电系统	14.21	14.24	-0.03	
(3)	10#继续教育用房	930.61	964.49	-33.88	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	780.33	815.69	-35.36	
1.2	电气系统	58.99	58.38	0.61	
1.3	给排水系统	17.14	16.82	0.32	
1.4	消防系统	20.25	20.21	0.04	
1.5	通风系统	26.49	25.94	0.55	
1.6	弱电系统	27.41	27.45	-0.04	
4	行政楼及图书馆	7054.49	6849.90	204.59	
4.1	建筑装饰工程(含架空层)	5974.70	5647.26	327.44	
4.2	电气系统	329.42	328.51	0.91	
4.3	给排水系统	179.54	185.49	-5.95	
4.4	消防系统	164.38	164.46	-0.08	
4.5	通风系统	70.55	80.80	-10.25	
4.6	空调系统(不包空调设备)	229.72	229.72	0.00	
4.7	弱电系统	106.19	106.28	-0.09	
4.8	电梯工程	0.00	107.38	-107.38	
5	艺术类实训楼(琴房)	1931.11	1943.35	-12.24	
5.1	建筑装饰工程(含架空层)	1638.55	1580.55	58.00	
5.2	电气系统	94.25	92.94	1.31	
5.3	给排水系统	46.20	46.20	0.00	
5.4	消防系统	39.58	39.41	0.17	
5.5	空调系统(不包空调设备)	58.21	58.21	0.00	

建设工程概算造价汇总明细表

项目名称：汕头幼儿师范高等专科学校

序号	工程费用名称	送审概算造价 (万元)	审核概算造价 (万元)	核减(增)造价 (万元)	备注
5.6	弱电工程	54.31	54.45	-0.14	
5.7	电梯工程	0.00	71.59	-71.59	
6	学生公寓	11015.45	11045.08	-29.63	
(1)	1#学生公寓	2047.75	2058.20	-10.45	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	1494.64	1478.89	15.75	
1.2	电气系统	152.46	151.57	0.89	
1.3	给排水系统	222.25	213.98	8.27	
1.4	消防工程	31.49	31.41	0.08	
1.5	空调系统(不包空调设备)	14.28	14.28	0.00	
1.6	弱电系统	84.97	85.15	-0.18	
1.7	基坑支护	47.66	47.67	-0.01	
1.8	电梯工程	0.00	35.25	-35.25	
(2)	2#学生公寓	2047.75	2058.20	-10.45	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	1494.64	1478.89	15.75	
1.2	电气系统	152.46	151.57	0.89	
1.3	给排水系统	222.25	213.98	8.27	
1.4	消防工程	31.49	31.41	0.08	
1.5	空调系统(不包空调设备)	14.28	14.28	0.00	
1.6	弱电系统	84.97	85.15	-0.18	
1.7	基坑支护	47.66	47.67	-0.01	
1.8	电梯工程	0.00	35.25	-35.25	
(3)	3#学生公寓	2306.65	2309.56	-2.91	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	1676.40	1652.23	24.17	
1.2	电气系统	178.41	177.42	0.99	
1.3	给排水系统	255.20	243.90	11.30	
1.4	消防工程	36.05	35.95	0.10	
1.5	空调系统(不包空调设备)	16.79	16.79	0.00	
1.6	弱电系统	96.14	96.34	-0.20	
1.7	基坑支护	47.66	47.67	-0.01	
1.8	电梯工程	0.00	39.26	-39.26	
(4)	4#学生公寓	2306.65	2309.56	-2.91	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	1676.40	1652.23	24.17	
1.2	电气系统	178.41	177.42	0.99	

建设工程概算造价汇总明细表

项目名称：汕头幼儿师范高等专科学校

序号	工程费用名称	送审概算造价 (万元)	审核概算造价 (万元)	核减(增)造价 (万元)	备注
1.3	给排水系统	255.20	243.90	11.30	
1.4	消防工程	36.05	35.95	0.10	
1.5	空调系统(不包空调设备)	16.79	16.79	0.00	
1.6	弱电系统	96.14	96.34	-0.20	
1.7	基坑支护	47.66	47.67	-0.01	
1.8	电梯工程	0.00	39.26	-39.26	
(5)	5#学生公寓	2306.65	2309.56	-2.91	
1.1	建筑装饰工程(含架空层)	1676.40	1652.23	24.17	
1.2	电气系统	178.41	177.42	0.99	
1.3	给排水系统	255.20	243.90	11.30	
1.4	消防工程	36.05	35.95	0.10	
1.5	空调系统(不包空调设备)	16.79	16.79	0.00	
1.6	弱电系统	96.14	96.34	-0.20	
1.7	基坑支护	47.66	47.67	-0.01	
1.8	电梯工程	0.00	39.26	-39.26	
7	6#教师公寓	890.38	877.81	12.57	
7.1	建筑装饰工程(含架空层)	634.95	625.24	9.71	
7.2	电气系统	62.71	61.98	0.73	
7.3	给排水系统	93.01	90.78	2.23	
7.4	消防工程	16.22	16.19	0.03	
7.5	空调系统(不包空调设备)	5.34	5.34	0.00	
7.6	弱电系统	47.40	47.53	-0.13	
7.7	基坑支护	30.74	30.75	-0.01	
8	后勤楼(含食堂及架空层)	7327.48	6871.34	456.14	
8.1	建筑装饰工程(含架空层)	6161.45	5617.74	543.71	
8.2	电气系统	305.88	304.39	1.49	
8.3	给排水系统	67.75	67.13	0.62	
8.4	消防系统	317.89	318.55	-0.66	
8.5	通风工程	48.09	57.14	-9.05	
8.6	空调系统(不包空调设备)	222.93	222.93	0.00	
8.7	弱电工程	203.49	216.37	-12.88	
8.8	电梯工程	0.00	67.09	-67.09	
9	体育场架空层(半室外活动场地)	0.00	0.00	0.00	包含在后勤楼

建设工程概算造价汇总明细表

项目名称：汕头幼儿师范高等专科学校

序号	工程费用名称	送审概算造价 (万元)	审核概算造价 (万元)	核减(增)造价 (万元)	备注
10	配电房电气设备(包括发电机)	279.22	272.18	7.04	
11	电梯	461.28	0.00	461.28	暂估
12	人防设备	60.00	60.00	0.00	暂估
13	燃气工程	200.00	200.00	0.00	暂估
14	抗震支架系统工程	2.26	2.26	0.00	暂估
(三)	室外运动场地	1598.39	1454.29	144.10	
1	景观桥	221.41	221.41	0.00	
2	游泳池	373.17	365.56	7.61	
3	田径场	681.52	669.52	12.00	
4	篮球场	322.29	197.80	124.49	
5	排球场				
6	羽毛球场				
7	乒乓球场				
(四)	室外及配套工程	9780.85	10492.08	-711.23	
1	校门	160.00	160.00	0.00	暂估
2	升旗台	12.00	12.00	0.00	暂估
3	围墙	277.56	277.56	0.00	暂估
4	校园宣传栏	20.00	20.00	0.00	暂估
5	外电、水、燃气引入	1160.00	1160.00	0.00	暂估
5.1	外水	80.00	80.00	0.00	暂估
5.2	燃气	80.00	80.00	0.00	暂估
5.3	外电	1000.00	1000.00	0.00	暂估
6	室外给水	154.62	154.82	-0.20	
7	室外排水	656.20	652.09	4.11	
8	室外电缆及管井	1803.71	1637.96	165.75	
9	道路、硬地及地面停车场	1063.84	1009.65	54.19	
10	人行桥梁	87.45	900.00	-812.55	
11	室外景观	1101.01	1126.20	-25.19	
12	室外绿化	2705.06	2768.18	-63.12	
13	消防工程	33.68	33.68	0.00	
14	弱电工程	275.72	276.34	-0.62	
15	充电桩	270.00	270.00	0.00	暂估
16	交通标线工程	0.00	33.60	-33.60	

建设工程概算造价汇总明细表

项目名称：汕头幼儿师范高等专科学校

序号	工程费用名称	送审概算造价 (万元)	审核概算造价 (万元)	核减(增)造价 (万元)	备注
(五)	绿色建筑(一星)	0.00	0.00	0.00	
(六)	土方平整	3962.63	3566.39	396.24	
(七)	标识系统	33.57	33.57	0.00	
(八)	景观照明	118.18	113.77	4.41	
(九)	边坡支护	5040.85	5141.11	-100.26	
二	建设工程费(一+二)	63443.98	63182.99	260.99	