

正本

广东省

国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程
设计施工总承包

投标文件

第一信封 商务及技术文件

投标人： 辽宁交通建设集团有限公司 (盖单位章)

广东省交通规划设计研究院股份有限公司

2019 年 10 月 10 日

和群

注：本封面须盖投标人单位公章，若联合体投标的仅须盖联合体牵头人的单位公章。

目 录

一、勘察设计商务技术投标文件

（一）勘察设计投标函.....	1
（二）法定代表人身份证明及授权委托书.....	2
（三）勘察设计资格审查及商务评审材料.....	4
（四）勘察设计技术建议书.....	另册

二、施工商务技术投标文件

（一）施工投标函.....	49
（二）法定代表人身份证明及授权委托书.....	50
（三）施工资格审查及商务评审材料.....	52
（四）承诺函.....	154

三、投标保证金.....	155
--------------	-----

四、联合体协议书.....	157
---------------	-----

注：第一信封投标文件的内容和顺序按本格式进行编制，并编制页码。



勘察设计投标函

汕头市潮阳区交通运输局：

1. 经踏勘现场和研究国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程设计施工总承包招标文件的全部内容（含第 号至第 号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标，其中投标价详见报价函。

2. 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在勘察设计合同协议书所规定的期限内完成通知要求的勘察设计任务。

3. 项目设计负责人姓名：曾昭宇 性别：男 年龄：39 岁 现任职务：职员 职称：路桥高级工程师。

项目勘察负责人姓名：张修杰 性别：男 年龄：53 岁 现任职务：分院院长 职称：路桥高级工程师（教授级）。

4. 如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在投标人须知 1.4.3 和投标人须知 1.4.4 规定的任何一种情形。

8. 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为 满足招标人要求。

投 标 人：广东省交通规划设计研究院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：谢承诺（签字）

地址：广州市白云区黄边北路 146 号

网址：http://www.ghdi.com.cn/

电话：020-38463303

传真：020-38463303

邮政编码：510507

2019 年 10 月 10 日

注：联合体投标的，仅须由联合体勘察设计方签名、盖章。

格式 5:

法定代表人身份证明

单位名称: 广东省交通规划设计研究院股份有限公司

单位性质: 股份有限公司

地址: 广州市白云区黄边北路 146 号

成立时间: 1993 年 9 月 28 日

姓名: 李江山 (法定代表人亲笔签字)

性别: 男 年龄: 54 岁 职务: 董事长 系 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 (单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

(贴身份证明)



单位名称: 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 (盖单位章)

2019 年 10 月 9 日

注: 联合体投标的, 双方均需提供。

格式 6:

授权委托书

本人 李江山 (姓名)系 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 (单位名称)的法定代表人,现委托 谢承浩 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程 设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。



单位名称: 广东省交通规划设计研究院股份有限公司
(盖单位章)

法定代表人: 李江山 (签字)

身份证号码: 440106196404230391

委托代理人: 谢承浩 (签字)

身份证号码: 61243019921223261X

2019 年 10 月 9 日

勘察设计资格审查及商务评审材料（含 1~7 项）

勘察设计资格审查及商务评审材料

1. 基本情况表

单位名称	广东省交通规划设计研究院股份有限公司					
注册地址	广东省广州市白云区黄边北路 146 号			邮政编码	510507	
联系方式	联系人	谢承浩		电 话	020-38463303	
	传 真	020-38463303		电子邮件	879965437@qq.com	
法定代表人	姓 名	李江山	技术职称	教授级高级工程师	电话	020-37393101
技术负责人	姓 名	梁立农	技术职称	教授级高级工程师	电话	020-37393101
成立时间	1993 年 9 月 28 日		员工总人数：851 人			
勘察资质等级	工程勘察综合甲级		其中	高级职称	110 人	
设计资质等级	公路行业甲级，市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级，建筑行业（建筑工程）甲级			中级职称	297 人	
营业执照号	91440000455857836N			各类注册人员	88 人	
注册资金	人民币玖仟万元					
基本账户开户银行	中国建设银行广东省分行					
基本账户账号	44001863201050175955					
经营范围	公路行业设计；市政行业设计；建筑行业设计；轨道交通设计；工程勘察；公路、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程咨询；工程招标代理；水土保持方案编制；工程档案编制咨询；工程测绘。					
备注						

注：在本表后应附法人营业执照副本的复印件、勘察资质证书副本的复印件、设计资质证书副本的复印件、基本账户开户许可证的复印件及投标人在“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工

程企业名录中的网页屏幕打印资料。所有复印件均需加盖投标人公章，联合体投标的，仅须盖联合体勘察设计方的单位公章。



企业法人营业执照副本（全本）的复印件



营业执照

(副本)(10-6)

统一社会信用代码 91440000455857836N

名称 广东省交通规划设计研究院股份有限公司
类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所 广东省广州市白云区黄边北路146号
法定代表人 李江山
注册资本 玖仟万元人民币
成立日期 1993年09月28日
营业期限 长期
经营范围 公路行业设计；市政行业设计；建筑行业设计；轨道交通设计；工程勘察；公路、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程咨询；工程招标代理；水土保持方案编制；工程档案编制咨询；工程测绘。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2019 年 01 月 30 日

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



核准变更通知书（1）

核准变更登记通知书

粤核变通内字（2019）第44000011900000563号

名称：广东省交通规划设计研究院股份有限公司

统一社会信用代码：91440000455857836N

以上企业于二〇一九年一月三十日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	广州市天河区兴华路22号	广东省广州市白云区黄边北路146号
经营范围	公路行业设计；市政行业设计；工程勘察；公路、水文地质、工程测量、岩土工程咨询；工程招标代理；水土保持方案编制；工程档案编制咨询；市政公用工程咨询；工程测绘。	公路行业设计；市政行业设计；建筑行业设计；轨道交通设计；工程勘察；公路、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程咨询；工程招标代理；水土保持方案编制；工程档案编制咨询；工程测绘。

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
公司章程		章程

特此通知。



核准变更通知书（2）

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2015】第1500029754号

名称：广东省交通规划设计研究院股份有限公司

注册号：440000000022184

以上企业于二〇一五年八月三日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东省公路勘察规划设计院股份有限公司	广东省交通规划设计研究院股份有限公司

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	2014-01-23	章程修正案

特此通知。



核准变更登记通知书

粤核变通内字【2015】第1500035509号

名称：广东省交通规划设计研究院股份有限公司

统一社会信用代码:91440000455857836N

以上企业于二〇一五年九月九日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册号/统一社会信用代码	440000000022184	91440000455857836N
经营范围	公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）工程设计；工程勘察；公路、水文地质、工程测量、岩土工程咨询，市政公用工程（桥隧）咨询；工程招标代理；水土保持方案编制；工程测绘；市政行业（道路工程、桥梁工程）工程设计（以上各项具体按本公司有效证书经营）；工程档案编制咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 〓	公路行业设计；市政行业设计；工程勘察；公路、水文地质、工程测量、岩土工程咨询；工程招标代理；水土保持方案编制；工程档案编制咨询；市政公用工程咨询；工程测绘。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 〓

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程修正案	章程修正案

特此通知。



勘察资质证书副本(全本)的复印件

工程勘察资质证书

企业名称	广东省交通规划设计研究院股份有限公司		
详细地址	广州市天河区兴华路22号		
建立时间	1952年09月28日		
注册资本金	9000万元人民币		
营业执照注册号	91440000455857836N		
经济性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)		
证书编号	B144004359-6/6		
有效期	至2020年06月17日		
法定代表人	李江山	职务	董事长
单位负责人	黄湛军	职务	总经理
技术负责人	梁立农	职称或执业资格	教授级高工
备注: 原企业名称: 广东省公路勘察规划设计院股份有限公司 原发证日期: 2015年06月17日 原资质证书编号: 190105-kj			

业务 范 围 工程勘察综合类甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务(海洋工程勘察除外),其规模不受限制(岩土工程勘察丙级项目除外)。*****
 发证机关: 中华人民共和国住房和城乡建设部 2015 09 17 日 No.BF 0015816

证 书 延 期	企 业 变 更 栏
有效期延至 年 月 日	详细地址变更为：广东省广州市白云区黄边北路146号。 （公章）
核准机关（章） 年 月 日	 变更核准机关（章） 201 年 (2) 月 日
有效期延至 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
有效期延至 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日

企 业 变 更 栏	企 业 变 更 栏
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日

动态监督记录栏		动态监督记录栏	
记录机关(章) 年 月 日		记录机关(章) 年 月 日	
记录机关(章) 年 月 日		记录机关(章) 年 月 日	
记录机关(章) 年 月 日		记录机关(章) 年 月 日	

动态监督记录栏

记录机关(章)

年 月 日

记录机关(章)

年 月 日

记录机关(章)

年 月 日

持 证 说 明

1.《工程勘察资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。

2.《工程勘察资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

3.此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。

4.企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。

5.在资格有效期满前60天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。

6.企业遗失《工程勘察资质证书》，须在资质审批机关认可的公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

7.企业在领取新的《工程勘察资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。

8.企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。

设计资质证书副本(全本)的复印件

工程设计资质证书

企业名称	广东省交通规划设计研究院股份有限公司			业务范围	公路行业甲级；市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。*****
详细地址	广州市天河区兴华路22号				
建立时间	1952年09月28日				
注册资本金	9000万元人民币				
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440000455857836N				
经济性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）				
证书编号	A144004359-6/6				
有效期	至2020年04月17日				
法定代表人	李江山	职务	董事长		
单位负责人	黄湛军	职务	总经理		
技术负责人	梁立农	职称或执业资格	教授级高工		
备注:	原企业名称: 广东省公路勘察规划设计院股份有限公司 原发证日期: 2010年03月12日 2018年12月26日, 企业重组分立, “广东舜壹建筑设计有限公司”的“建筑行业建筑工程甲级”资质平移给“广东省交通规划设计研究院股份有限公司”, 平移后, “广东舜壹建筑设计有限公司”公司保留, 无住建部审批的设计资质。				



证书延期	企业变更栏
有效期延至____年____月____日	详细地址变更为：广东省广州市白云区黄边北路146号。 *****
核准机关（章） 年 月 日	 变更核准机关（章） 年 月 日
有效期延至____年____月____日	
核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
有效期延至____年____月____日	
核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日

企业变更栏	企业变更栏
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日	变更核准机关（章） 年 月 日

动态监管记录栏		动态监管记录栏	
记录机关（章）	年 月 日	记录机关（章）	年 月 日
记录机关（章）	年 月 日	记录机关（章）	年 月 日
记录机关（章）	年 月 日	记录机关（章）	年 月 日

交通规划设计研究院股份有限公司

★

持 证 说 明

记录机关（章）

年 月 日

记录机关（章）

年 月 日

记录机关（章）

年 月 日

1.《工程设计资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。

2.《工程设计资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。

3.此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。

4.企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。

5.在资格有效期满前60天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。

6.企业遗失《工程设计资质证书》，须在资质审批机关认可的公众媒体上声明作废后，方可申请补办。

7.企业在领取新的《工程设计资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。

8.企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。

基本账户开户许可证的复印件

开户许可证	
核准号: J5810007687706	编号: 5810- 04878678
经审核, 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 符合开户条件, 准予 开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 李江山	开户银行 中国建设银行广东省分行
账 号 44001863201050175955	
发证机关(盖章) 2015年 09月 18日	
	
注 意 事 项	
一、本证是证明核准类银行结算账户合法性的有效证件, 由存款人持有。	
二、存款人和银行应当按《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行 结算账户管理办法实施细则》的规定使用本证。	
三、存款人应当妥善保管本证。本证遗失、损毁的, 应当向中国人民银行当 地分支行申请补(换)发, 并承担因遗失、损毁本证所造成的一切损失。	
四、本证由中国人民银行监制, 严禁变造、伪造、涂改和私自印制。	

设计 从业单位名称或组织机构代码查询

请输入您要搜索的单位名称



广东省交通规划设计研究院股份有限公司


基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	变更记录	企业在各地的信用等级
------	------	------	------	------	------------

主项资质				
资质名称:	工程设计行业资质	专业名称:		
行业名称:	公路行业	专业名称:		
资质等级:	甲级	证书编号:	A144004359	
发证机关:	中华人民共和国住房和城乡建设部	发证日期:	2019-02-01	
申报				

增项资质				
序号	资质类型	资质名称	行业名称	专业名称
1	工程设计专业资质	市政行业	市政行业	城市道路工程
2	工程设计专业资质	市政行业	市政行业	排水工程
3	工程设计专业资质	市政行业	市政行业	给水工程
4	工程设计专业资质	市政行业	市政行业	燃气工程
5	工程设计专业资质	公路行业	公路行业	
6	工程设计专业资质	市政行业	市政行业	桥梁工程
7	工程设计专业资质	建筑行业	建筑行业	
			资质证书	批准时间
			中华人民共和国住房和城乡建设部	2019-02-01
			中华人民共和国住房和城乡建设部	2019-02-01
			广东省住房和城乡建设厅	2017-08-03
			中华人民共和国住房和城乡建设部	2019-02-01
			中华人民共和国住房和城乡建设部	2019-02-01
			中华人民共和国住房和城乡建设部	2019-02-01
			中华人民共和国住房和城乡建设部	2019-02-01

2.近年完成的类似项目汇总表

序号	项目名称	土建工程里程(KM)	隧道工程(座)	长隧道(座)	特长隧道(座)	桥梁工程(座)	特大桥(座)		备注
1	汕昆高速公路龙川至怀集段工程勘察设计第A7合同段	41.625	1	1		1	1		
业绩合计		41.625	1	1		1	1		



3.近年完成的类似项目情况表

项目名称	汕昆高速公路龙川至怀集段工程勘察设计的第 A7 合同段 原名：汕昆高速英德至怀集段工程勘察设计的第 A3 合同段
项目所在地	广东省怀集县
发包人名称	广东省南粤交通龙怀高速公路管理中心英怀管理处
发包人地址	广东省河源市连平县公路局附城养护中心
发包人电话	0762-4283010
项目等级	高速公路
项目总投资	456274.0 万元
合同价格	3893.4395 万元
承担的勘察设计工作	1、路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、环保、绿化、景观、交通安全设施及沿线设施（含管理、养护、服务）等的初测初勘初步设计、定测详勘施工图设计，编制工程量清单及招标配合服务、编制概、预算； 2、施工阶段的后续服务。
勘察设计周期	2013.7~2017.5
项目负责人	彭向荣、许卫南、陈贵、梁余定
项目完成情况	初步设计已批复、施工图设计已审批
项目描述	本项目为双向四车道高速公路，设计速度 100km/h，路基宽度 26m，汽车荷载等级为公路—I 级，地震动峰值加速度 0.05g，主线采用沥青路面，地形类别为低山重丘陵区。三、主要工程量：路线里程 41.625 km；桥梁总长 10490.5 m/36 座；隧道全长 1634.0 m/3 座；互通立交 3 处，服务区 1 处，收费站 2 处。1、主要（特）大桥：龙门大桥，左幅桥梁全长 842.0m，右幅桥梁全长 838.8m，主跨 72+130+72m 预应力砼连续刚构箱梁，最大墩高 84m，建安费 12502.9 万元，2、主要隧道：长埔隧道，左线全长 847 m，右线全长 848 m，该隧道为 中长 隧道，隧道进出口均采用 削竹式 洞门，建安费 10035.2 万元，3、主要互通：鹤塘枢纽 互通，采用 直连+2/4 苜蓿叶的混合 形式，建安费 6769.4 万元。3、交通安全设施：41.625km，建安费 6573.0 万元。四、项目投资：初步设计批复概算总金额 456274.0 万元，总建安费 343686.9 万元。
备注	

注：1.投标人应按招标文件要求提供已完成的类似勘察设计项目情况。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计已批复”、“施工图设计已审批”、“正在施工配合”、“已交工通车”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。

3. “近年完成的类似项目”中的勘察设计业绩应是已列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：<http://glxy.mot.gov.cn/BM/>，以下简称“系统”）并公开的“初步设计已批复或施工图设计已批复”的主包业绩或分包业绩，业绩的计算时间以“系统”中体现的对应标段类型的初步设计批复或施工图设计审查（批）时间为准，具体时间要求见投标人须知前附表。若项目未录入“系统”的，则须同时附①中标通知书（或成交通知书）或合同协议书的复印件；②初步设计批复文件或施工图设计审查意见或业主出具的证明材料的复印件等，如果投标人提供的上述证明材料均无法体现招标文件要求的建设规模或技术指标（如有），则投标人应提供其他有效证明资料。

“近年完成的类似项目情况表”中的勘察设计业绩应附“系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件或网页打印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件或网页打印件。除网页截图复印件或网页打印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。若项目未录入“系统”的，则需提供相应的有效证明资料。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他想关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5. 所有复印件均需加盖投标人公章，联合体投标的，仅须盖联合体勘察设计方的单位公章。




5.拟委任的主要人员汇总表

姓 名	年 龄	拟在本项目中担任的职务	技术职称	工作年限	类似勘察设计经验年限
曾昭宇	39 岁	设计负责人	路桥高级工程师	13	13
张修杰	53 岁	勘察负责人	路桥高级工程师教授级	30	30

注：

1.本表填报的人员应满足附录 5 的要求。



6. 主要人员资历表

1. 一般情况									
姓名	曾昭宇	性别	男	年龄	39岁	学位	硕士	身份证号码	441702198010300016
职称	路桥高级工程师	服务时间（年）	13年			在本合同中拟任职		设计负责人	
学历	2006年毕业于湖南大学（学校）岩土工程专业（专业）								
2. 经历									
时间	负责过的主要工程（类型和金额）					该项目中任职		发包人及联系电话	
2016.6~ 2016.7	茂名市羊角至水东一级公路新建工程（悦民大道）勘察设计 （路线长 10.923km，按一级路标准设计，投资总估算约 89817 万元，总建安费 55400 万元）					项目负责人		茂名市交通建设投资集团交通基础设施建设项目经营有限公司 0668-2298128	
2016.1~ 2016.2	大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）工程勘察设计 （路线长 54.099km，按高速公路标准设计，概算总金额 647429.17 万元，总建安费 464773.75 万元）					项目负责人		广东大潮高速公路有限公司 020-5833288	
3. 获奖情况									
/									
4. 目前承担的任务									
/									

注： 1. 本表人员应与表（五）中所列人员相一致，表后应附：拟委任的主要人员职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如造价工程师执业证书等）的复印件。

2. 项目负责人及分项负责人还应提供相关业绩证明材料的复印件。该业绩证明材料可以是同一勘察设计工作的合同书或中标通知书、也可以是项目业主或交通运输主管部门出具的书面证明材料，或者是交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“人员信息”相关网页截图复印件或网页打印件，即包括人员的“基本信息”、“职称信息”、“执业资格”、“个人业绩”等栏目在内）的网页截图复印件或网页打印件。

3.应根据招标文件要求附相关人员参加社保的有效证明材料；如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

4. 所有复印件均需加盖投标人公章，联合体投标的，仅须盖联合体勘察设计方的单位公章。

拟委任的设计负责人





HUNAN UNIVERSITY

湖南大学

硕士研究生

毕业证书



证书编号: No 004739

研究生 曾昭宇 性别 男,

一九八〇年 十 月三十 日生,于

二〇〇三年 九 月至二〇〇六年 六 月

在湖南大学

岩土工程

专业学习,

学制 三 年,修完硕士研究生培养

计划规定的全部课程,成绩合格,毕

业论文答辩通过,准予毕业。

校 长:

(Signature)

二〇〇六年 六 月二十五日

电子注册编号: 105321200602000006



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证,准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 曾昭宇

证 书 编 号 AY114400739



中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0011454

发证日期 2011年10月09日



姓 名: 曾昭宇

性 别: 男

职 称: 高级工程师

出 生 年 月: 1980年10月30日

聘 用 单 位: 广东省交通规划设计研究院股份有限公司

证 书 编 号: 建[造]18440016755

注册机关盖章:

初始注册日期: 2018年06月12日

发 证 日 期: 2018 标准定额司 12 日



设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	曾昭宇	毕业院校	湖南大学
性别	男	所学专业	岩土工程
学历	硕士	职务	
出生日期	1980-10-30	开始工作年份	2006-07-01

申报

职称信息		执业资格信息	学历信息	个人业绩		
序号	职称	证书编号	职称专业	签发机关	签发日期	申报
1	高级工程师	最高职称字第1500101096331号	工程技术		2015-05-08	申报
2	高级工程师	最高职称字第1500101096331	岩土工程	交通运输部公路科学研究院	2015-05-08	申报

设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	曾昭宇	毕业院校	湖南大学
性别	男	所学专业	岩土工程
学历	硕士	职务	
出生日期	1980-10-30	开始工作年份	2006-07-01

申报

职称信息		执业资格信息	学历信息	个人业绩		
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期
1	注册土木工程师(岩土)	无	中华人民共和国住房和城乡建设部	AY114400739	2011-10-09	长期

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 项目信息 从业企业 从业人员 用户登录

设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	曾昭宇	毕业院校	湖南大学
性别	男	所学专业	岩土工程
学历	硕士	职称	
出生日期	1980-10-30	开始工作年限	2006-07-01

审核

序号	项目名称	职务类型	职务	任职状态	入职时间	离职时间	审核
1	广东省交通规划设计研究院股份有限公司	其他		在职			审核

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 项目信息 从业企业 从业人员 用户登录

设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	曾昭宇	毕业院校	湖南大学
性别	男	所学专业	岩土工程
学历	硕士	职称	
出生日期	1980-10-30	开始工作年限	2006-07-01

审核

序号	项目名称	标段名称	所属所属单位	工作岗位	任职日期	在再任职日期	在再截止日期	审核
1	大埔至梅州高速公路（古大埔至梅州段）工程勘察设计	A1标段	广东省交通规划设计研究院股份有限公司	项目负责人		2016-01-01	2016-02-01	审核
2	茂名市南海至水车一级公路新建工程（茂名大道）勘察设计	第一合同段	广东省交通规划设计研究院股份有限公司	项目负责人		2016-06-24	2016-07-13	审核



验证码: 201909232714251964

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 曾昭宇

性别: 男

社会保障号码: 441702198010300016

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	158个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060824
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
201901	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201902	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201903	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201904	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201905	112200023008	17346	1387.68	已参保	/	
201906	112200023008	17346	1387.68	已参保	/	
201907	112200023008	19014	1521.12	已参保	/	
201908	112200023008	19014	1521.12	已参保	/	
201909	112200023008	19014	1521.12	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2020-03-21。核查网页地址: <http://ggfw.gdasss.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200023008: 广东省交通规划设计研究院股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

(证明专用章)

日期: 2019年09月23日

6. 主要人员资历表

1. 一般情况									
姓名	张修杰	性别	男	年龄	53岁	学位	学士	身份证号码	320106196605030831
职称	路桥高级工程师教授级	服务时间（年）	30年			在本合同中拟任职		勘察负责人	
学历	1989年毕业于河海大学（学校）工程地质及水文地质（专业）								
2. 经历									
时间	负责过的主要工程（类型和金额）					该项目中任职		发包人及联系电话	
2014.2.1 ~ 2014.2.15	兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳）工程 （本项目高速公路，路线全长 59.11km，概算总投资 425220 万元，总建安费 395805 万元。）					公路工程地质水文负责人		广东宁华高速公路有限公司 0753-4515986	
2012.4 ~ 2013.4	包头至茂名国家高速公路粤境段工程勘察设计 （本项目高速公路，路线全长 50.346km，概算总投资 1096016.9178 万元，总建安费 798282.719 万元。）					公路工程地质水文负责人		广东包茂高速公路有限公司 0668-3150113	
3. 获奖情况									
/									
4. 目前承担的任务									
/									

注： 1. 本表人员应与表（五）中所列人员相一致，表后应附：拟委任的主要人员职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如造价工程师执业证书等）的复印件。

2. 项目负责人及分项负责人还应提供相关业绩证明材料的复印件。该业绩证明材料可以是同一勘察设计工作的合同书或中标通知书、也可以是项目业主或交通运输主管部门出具的书面证明材料，或者是交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“人员信息”相关网页截图复印件或网页打印件，即包括人员的“基本信息”、“职称信息”、“执业资格”、“个人业绩”等栏目在内）的网页截图复印件或网页打印件。

3.应根据招标文件要求附相关人员参加社保的有效证明材料；如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

4. 所有复印件均需加盖投标人公章，联合体投标的，仅须盖联合体勘察设计方的单位公章。

拟委任的勘察负责人

姓名 张修杰 性别 男 民族 汉 出生 1966 年 5 月 3 日 住址 广州市东山区筑溪西街8号308房 公民身份号码 320106196605030831	 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 广州市公安局东山分局 有效期限 2025.07.21-2025.07.21	
 张修杰 于二〇〇六年 一月，经 广东省高级工程 师(教授级)资格 评审委员会评审通过， 路桥高级工程 具备师(教授级) 资格。特发此证 广东省专业技术资格 专用章 粤高取证字第0600104068809 号 发证机关：广东省人事厅 二〇〇六年四月十二日	 张修杰	
中华人民共和国 河海大学 毕业证书 学士学位证书 	学生张修杰系河南于城人，一九六六年五月出生。于一九八五年九月至一九八九年七月在本校工程地质及水文地质专业（本科四年制）学习，修业期满，学完教学计划规定的课程，考试考查成绩合格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。 河海大学 校 梁瑞驹 一九八九年七月二日 证书登记(85)第6051号	

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 项目信息 从业企业 从业人员 用户登录

设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	杨松杰	毕业院校	河南大学
性别	男	所学专业	工程地质及水文地质
学历	本科	职称	
出生日期	1966-05-03	开始工作年限	1989-05-01

申报

职位信息	执业资格信息	信用信息	个人业绩
序号	名称	证书编号	职称专业

1	勘察设计工程师	高级工程师字第0600101060029号	路桥
---	---------	-----------------------	----

全国公路建设市场信用信息管理系统

退出全部模式 (21)

首页 政策法规 工作动态 项目信息 从业企业 从业人员 用户登录

设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	杨松杰	毕业院校	河南大学
性别	男	所学专业	工程地质及水文地质
学历	本科	职称	
出生日期	1966-05-03	开始工作年限	1989-05-01

申报

职位信息	执业资格信息	信用信息	个人业绩
序号	注册类别	注册等级	发证机关

1	注册土木工程师(岩土)	无	中华人民共和国住建部
---	-------------	---	------------

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	项目信息	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------	------

设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	陈煜东	毕业院校	河海大学
性别	男	所学专业	工程地质及水文地质
学历	本科	职称	助理
出生日期	1966-05-03	开始工作时间	1989-08-01

申报

序号	项目名称	单位名称	职务类型	职务	任职状态	入职时间	离职时间	备注
1	广东省交通规划设计研究院股份有限公司		其他		在职			申报

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	项目信息	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------	------

设计人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息			
姓名	陈煜东	毕业院校	河海大学
性别	男	所学专业	工程地质及水文地质
学历	本科	职称	助理
出生日期	1966-05-03	开始工作时间	1989-08-01

申报

序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	任职日期	在岗起始日期	在岗截止日期	备注
1	包头至阿拉善盟国家高速公路改扩建工程勘察设计	A1合同段	广东省交通规划设计研究院股份有限公司	公路工程地质水文		2012-04-26	2013-04-25	申报
2	兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含施工、中交设计)工程	A2合同段	广东省交通规划设计研究院股份有限公司	公路工程地质水文		2014-02-01	2014-02-15	申报

企业名称	广东省交通规划设计研究院股份有限公司			项目类型	高速公路
项目名称	兴宁至汕尾高速公路兴宁至五华段(含施工、中交设计)工程			估算价(万元)	4875.7544
合同价(万元)	4875.7544			合同标段名称	A2合同段
技术等级	高速公路			初步设计评审时间	2014-07-14
初步设计开始时间	2013-08-09			施工图设计开始时间	2014-07-15
初步设计批准时间	2014-07-14			施工图设计批准时间	2016-08-09
施工图设计结束时间	2016-08-09			完工日期	
开工日期	2015-05-01			建设状态	已投建
竣工日期				合同标段编号	XNHS6+365
合同标段编号	XN+029.695			所在省份	广东省
质量评定情况					
项目代码					
主要设计内容	一、工作内容：1、路线、路基、路面、桥涵、隧道(含机电、照明、通风、消防、监控)、交安、环保、绿化、景观、交通工程(含交通安全设施、通信、监控、收费、机电工程、照明、管道、收费土建)及沿线设施(含管理、养护、服务)等的初步设计、施工图设计、编制工程预算及编制配合图、编制、核算、2、施工图设计配合图、3、技术标准：本项目为双向四车道高速公路，设计速度100km/h，路基宽度26.0m，桥涵宽度26.0m，汽车荷载等级为公路-I级，地震峰值加速度0.05g，主线采用沥青混凝土路面，地形条件为低山丘陵地区河流谷地。二、主要工程：路线里程59.113km，桥涵总长13362.8m/45座(大桥12096m/37座，中桥493.8m/8座)，隧道全长397.5m/1座，互通立交6处，服务区1处，收费站4处，1、主要隧道：太平山隧道，左线全长394m，右线全长401m，该隧道为小净距隧道，隧道进出口均采用竹式门，建安费5111万元。3、主要互通：兴宁枢纽互通，采用苜蓿叶型形式，建安费12408万元，增城枢纽互通，采用苜蓿叶型形式，建安费20792万元。2、特大桥：总长特大桥5760m/9座(最大跨度)，高墩土3420m/1座，3、高边坡(30m以上边坡)：43处。4、交通安全设施：04.045km，机电工程及沿线设施：04.045km，建安费26544.3447万元。5、测量工程：完成全线路线控制测量，1:2000地形图测量，隧道独立平面控制网，隧道独立高程控制网，隧道出入口1:500地形图测量，1:500断面图等工程。6、地质勘察工程：完成地质钻孔4573.10m，其中不良地质钻孔4573.4m。四、项目总投资：初步设计估算总投资425220万元，总投资395805万元。				

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	许朝华	交通安全设施	2014-05-01-2014-05-15
2	杨帆	机电照明、自控设备	2014-06-01-2014-06-15
3	杨帆	暖通通风	2014-09-01-2014-09-15
4	姚杰	系统工程、收费系统、设备	2014-07-16-2014-07-31
5	曾强	系统工程、收费系统、设备	2014-07-01-2014-07-15
6	张海民	建筑	2014-09-16-2014-09-30
7	张煜杰	公路工程地质水文	2014-02-01-2014-02-15
8	赵文文	系统工程、收费系统、设备	2014-06-01-2014-06-15
9	赵文文	系统工程、收费系统、设备	2014-06-01-2014-06-15
10	程桂生	路基	2013-10-01-2013-10-15

企业名称 广东鑫尔通规划设计院股份有限公司

工程名称 包头至陕西国家高速公路改扩建工程勘察设计

项目类型 高速公路

合同价(万元) 4902.0000

结算价(万元)

技术等级 高速公路

合同标段 第A1合同段

初步设计开始时间 2011-10-25

初步设计结束时间 2013-05-03

初步设计批复时间 2013-05-03

施工图设计开始时间 2013-05-03

施工图设计结束时间 2014-09-17

施工图设计批复时间 2014-09-17

开工日期

完工日期

竣工日期

建设状态 总包已建

合同开始编号

合同结束编号

质量评定情况

所在省份 广东省

资质代码

主要内容: 1、路线、路基、路面、桥涵、隧道、立交、交通安全设施等的初步设计、定测、施工图设计、编制工程量清单及材料配合比、编制概、预算、办理工程计价审核手续。二、设计内容: 本项目为双向四车道高速公路, 设计速度100 km/h, 路基宽度26m, 汽车荷载等级为公路—I级, 地震动峰值加速度0.05g, 主线采用沥青路面, 地形类别为低山丘陵地区。三、主要工程数量: 路线里程50.346 km, 桥涵总长12827 m/49座(其中大桥1242m/43座, 中桥140m/10座, 涵洞总长1775m/5座), 互通立交4处, 服务区1处, 收费站5处。1、主要(特)大桥: 洛溪特大桥, 左幅桥长210 m, 右幅桥长195 m, 主跨45+70+45 m预应力连续梁桥和连续梁桥, 最大墩高20 m, 建安费2090.9万元。2、主要隧道: 陈主所隧道, 左线全长1020 m, 右线全长1020 m, 双向六车道, 净宽14.5 m, 净高7.0 m, 进出口均采用洞门, 建安费6728.55万元。3、主要互通: 信宜互通, 采用单喇叭形式, 建安费9604.56万元。4、特殊路基: 高填特殊路基有最厚200 m/2处, 软土3.26 km/20 m(最大宽度), 高边坡(30m以上)有最厚100 m/1处, 高边坡(30m以下)有最厚50 m/1处, 建安费10023.47万元。5、工程数量: 完成全线控制测量, 1:2000地形图测量, 隧道独立平面控制网, 隧道独立高程控制网, 隧道出入口1:500地形图测量, 试验检测等工作。6、地质勘察工程: 完成地质钻孔66087.3m。四、项目预算: 勘察设计费16960.96万元, 其中: 设计费16960.96万元。

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	张衡	路基	2014-10-25-2014-09-17
2	张煜杰	公路工程地质水文	2014-02-01-2014-02-15

上一页 1 2 3 4 5 下一页

打印



验证码: 201909232715935956

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 张修杰

性别: 男

社会保障号码: 320106196605030831

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	309个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
201901	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201902	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201903	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201904	112200023008	20004	1600.32	已参保	/	
201905	112200023008	17346	1387.68	已参保	/	
201906	112200023008	17346	1387.68	已参保	/	
201907	112200023008	19014	1521.12	已参保	/	
201908	112200023008	19014	1521.12	已参保	/	
201909	112200023008	19014	1521.12	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码为 320106196605030831-21。核查网页地址: <http://ggfw.gdhrss.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200023008: 广东省交通规划设计研究院股份有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保信息系统记载的最新数据为准。

(1)

证明专用章

(证明专用章)

日期: 2019年09月23日

7.信誉情况表

- 1、投标人在最新年度广东省公路工程从业单位（设计单位和施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评定为 D 级；
- 2、投标人没有以下情形：
 - （1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；
 - （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
 - （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
 - （4）在国家企业信用信息公示系统 <http://www.gsxt.gov.cn/> 中被列入严重违法失信企业名单；
 - （5）在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单；
 - （6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。



注：应按照招标文件第二章“投标人须知”前资格审查条件附录4和“投标人须知前附表”第 1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

加盖投标人公章，联合体投标的，仅须盖联合体勘察设计方的单位公章。

广东省交通运输厅

粤交基函〔2019〕880号

广东省交通运输厅关于公布 2018 年度广东省 公路工程从业单位信用评价结果的通知

各地级以上市交通运输局，省公路事务中心，省交通集团有限公司：

按照《交通运输部办公厅关于做好 2018 年度公路建设市场信用评价工作的通知》（交办公路函〔2018〕283 号）和《广东省交通运输厅关于组织开展 2018 年度广东省在建公路工程从业单位信用评价工作的通知》（粤交基函〔2018〕3458 号）有关要求，依据《广东省交通运输厅关于印发公路工程施工、监理企业和试验检测机构信用评价管理办法的通知》（粤交〔2018〕1 号）《广东省交通运输厅关于印发公路设计企业信用评价管理办法的通知》（粤交〔2018〕2 号）《广东省交通运输厅关于印发高速公路材料供应行为信用评价管理办法的通知》（粤交〔2018〕3 号），厅组织对 2018 年度广东省在建公路工程设计、施工、监理、试验检测以及材料供应等单位开展了信用评价工作，并按规定将综

合评价结果进行了公示。现将公示无异议并经审定后的 2018 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果予以公布（详见附件），并提出如下要求，请各有关单位贯彻落实。

一、规范信用评价结果的应用

各有关单位要严格按照《广东省交通运输厅关于进一步贯彻广东省公路水运工程从业企业信用评价管理办法的实施意见的通知》（粤交基〔2014〕564 号）要求落实好信用评价结果的使用工作。

自本通知印发之日起，在招标评标过程中，无 2018 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果的单位可延续使用 2017 年度信用评价结果（信用等级为 C、D 级的除外），但在递交资审文件（采用资格后审招标时为投标文件）时承诺使用 AA 或 A 级信用等级的使用次数应按照 2017 年度公布的信用评价结果顺延 2017 年度的使用次数，使用次数有关规定执行粤交基〔2014〕564 号的要求。

为规范信用等级的使用管理，各招标人在评标结束后，除在中标候选人公示中将信用等级使用情况公开外，须公示所有承诺使用 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况。如发现投标人承诺使用次数与实际使用次数不符的，将按有关规定核查处理其对招投标结果的影响，并记入该企业信用档案。

二、继续做好从业单位的信用管理工作

各项目建设单位及其上级管理单位、各地市交通运输局要进

进一步加强从业单位的信用管理，按照信用评价管理办法和有关要求，在招投标工作和项目日常管理工作过程中，安排专人做好从业单位的信誉台帐工作，并加强信用管理工作人员的业务培训，如实、客观、公正地记录和评价从业单位信用情况。同时做好从业单位信用评价动态管理工作，对有符合降级条件的不良信用行为的从业单位应及时上报。

三、其他事项

结合我省实际情况，经研究，2018 年度暂不进行钢箱梁制造企业信用评价。我省将对信用管理办法进一步补充、修订完善，再视情况开展相关信用评价工作。

附件：2018 年度广东省公路工程从业单位信用评价结果

广东省交通运输厅

2019 年 4 月 17 日

公开方式：主动公开

抄送：交通运输部公路局，省交通运输工程造价事务中心、
规划研究中心、档案信息中心，省南粤交通投资建
设有限公司、高速公路有限公司、公路建设有限公
司、路桥建设发展有限公司、广东交通实业投资有
限公司。



— 4 —

附件

广东省 2018 年度公路工程从业单位信用评价结果

(单位排名不分先后)

AA 级单位 (共 65 家)		
序号	企业名称	备注
一、设计单位 (12 家)		
1	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	
2	广东省交通规划设计研究院股份有限公司	
3	湖南省交通规划勘察设计院有限公司	原名: 湖南省交通规划勘察设计院
4	苏交科集团股份有限公司	
5	中国公路工程咨询集团有限公司	
6	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	
7	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	
8	中交公路规划设计院有限公司	
9	中交水运规划设计院有限公司	
10	中设设计集团股份有限公司	
11	中铁大桥勘测设计院集团有限公司	
12	中铁二院工程集团有限责任公司	
二、施工单位 (25 家)		
(一) 土建工程施工单位 (19 家)		
1	广东省长大公路工程有限公司	
2	广东冠粤路桥有限公司	
3	广州市公路工程公司	
4	中国铁建港航局集团有限公司	
5	中交第二航务工程局有限公司	
6	中交第一航务工程局有限公司	
7	中交二公局第三工程有限公司	
8	中交路桥建设有限公司	
9	中交一公局桥隧工程有限公司	
10	中铁大桥局集团有限公司	
11	中铁二十五局集团有限公司	
12	中铁七局集团有限公司	
13	中铁十二局集团第一工程有限公司	
14	中铁十二局集团有限公司	
15	中铁十七局集团有限公司	
16	中铁十四局集团有限公司	
17	中铁十一局集团有限公司	
18	中铁四局集团有限公司	
19	中铁隧道局集团有限公司	
(二) 机电工程施工单位 (4 家)		
20	北京公科飞达交通工程发展有限公司	



国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单截图

[illegible]

格式 4:

施工投标函

汕头市潮阳区交通运输局:

1. 我方已仔细研究国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程设计施工总承包招标文件的全部内容(含 / 号至 / 号补遗书),愿意就上述内容的施工任务进行投标,投标价详见报价函,工期 360 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 标段工程交工验收的质量评定:合格,竣工验收的质量评定:合格 。
2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币 (大写) 捌拾万元 (¥800000.00)。
4. 如我方中标:
 - (1) 我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
 - (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
 - (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
 - (4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
 - (5) 我方承诺:拟投入本项目的项目经理及项目总工无在岗项目(指目前未在其他项目上任职,或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离),否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。
5. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在投标人须知 1.4.3 和投标人须知 1.4.4 规定的任何一种情形。
6. 在合同协议书正式签署生效之前,本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件,对双方具有约束力。
7. / (其他补充说明)。

投 标 人: 辽宁交通建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

地 址: 辽宁省丹东市振兴区青年大街 73 号

网 址: www.ddhighway.com

电 话: 0415-3103366

传 真: 0415-3148945

邮政编码: 118000

2019 年 10 月 10 日

注:联合体投标的,仅须由联合体施工方签名、盖章。

格式 5:

法定代表人身份证明

单位名称: 辽宁交通建设集团有限公司
单位性质: 有限责任公司
地址: 辽宁省丹东市振兴区青年大街 73 号
成立时间: 1986 年 8 月 28 日
姓名: 张辉 (法定代表人亲笔签字) 性别: 男 年龄: 50 岁 职务: 董事长 系
辽宁交通建设集团有限公司 (单位名称) 的法定代表人。
特此证明。

(贴身份证明)



单位名称: 辽宁交通建设集团有限公司 (盖单位章)



2019 年 10 月 10 日

张辉

注: 联合体投标的, 双方均需提供。

格式 6:

授权委托书

本人 张辉 (姓名) 系 辽宁交通建设集团有限公司 (单位名称) 的法定代表人, 现委托 杨军平 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程设计施工总承包 投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 180 (天) 。

代理人无转委托权。

(贴委托代理人身份证明)



单位名称: 辽宁交通建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人: 张辉 (签字)

身份证号码: 210602196901271538

委托代理人: 杨军平 (签字)

身份证号码: 533001197304290014

2019 年 10 月 10 日

注: 联合体投标的, 双方均需提供。

(如果由投标人法定代表人签署投标文件, 不需提交本授权委托书)

杨军平

施工资格审查及商务评审材料

1.基本情况表

单位名称	辽宁交通建设集团有限公司					
注册地址	辽宁省丹东市振兴区青年大街 73			邮政编码	118000	
联系方式	联系人	吴发洋		电 话	0415-3148945	
	传 真	0415-3148945		电子邮件	lmgscb@163.com	
法定代表人	姓名	张辉	技术职称	高级工程师	联系电话	0415-3134201
技术负责人	姓名	宋官全	技术职称	高级工程师	联系电话	0415-3154033
成立时间	1986 年 08 月 28 日		员工总人数：455 人			
企业资质等级	公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级		其中	项目经理	35 人	
营业执照号	91210600120079737B			高级职称人员	38 人	
注册资金	66666.6666 万元			中级职称人员	106 人	
基本账户开户银行	中国建设银行股份有限公司丹东元宝支行			初级职称人员	123 人	
基本账户账号	21001664603059000053			技工	153 人	
经营范围	公路工程、桥梁工程、公路交通工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、机电设备工程、隧道工程、道路照明工程、道路养护工程、管道工程、室内外装饰装修工程施工及技术服务；道路普通货物运输；公路检测鉴证咨询服务；工程机械设备租赁；沥青混凝土、水泥混凝土生产与销售；基质沥青、改性沥青加工与销售；销售：工程机械及配件；交通信息技术服务；安全技术防范设施设计、施工及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）					
备注						

注：

在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件、施工资质证书副本的复印件、安全生产许可证副本的复印件、基本账户开户许可证的复印件和投标人在“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程企业名录中的网页屏幕打印资料。所有复印件均需加盖投标人公章，联合体投标的，仅须盖联合体施工方单位章。

杨静



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91210600120079737B

(副本号: 6-1)

名称 辽宁交通建设集团有限公司

类型 有限责任公司

住所 辽宁省丹东市振兴区青年大街73号

法定代表人 张辉

注册资本 人民币陆亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元整

成立日期 1986年08月28日

营业期限 自1986年08月28日至2036年11月02日

经营范围 公路工程、桥梁工程、公路交通工程、市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、机电设备工程、隧道工程、道路照明工程、道路养护工程、管道工程、室内外装饰装修工程施工及技术服务；道路普通货物运输；建筑材料试验、质量检测及技术服务；工程机械设备租赁；沥青混凝土、水泥混凝土生产与销售；基质沥青、改性沥青加工与销售；销售：工程机械及配件；交通信息技术服务；安全技术防范设施设计、施工及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



提示：应当于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2018年12月24日

企业信用信息公示系统网址：

<http://In.gsxt.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

杨辉



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 辽宁交通建设集团有限公司

详细地址: 辽宁省丹东市振兴区青年大街73号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91210600120079737B

法定代表人: 张辉

注册资本: 66666.6666万元人民币

经济性质: 有限责任公司

证书编号: D121077560

有效期: 2021年05月06日

资质类别及等级:

公路工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级;
桥梁工程专业承包壹级;
公路路面工程专业承包壹级;
公路路基工程专业承包壹级;
公路交通工程(公路安全设施) 专业承包壹级。



发证机关:



2018 年 11 月 5 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00037372

张辉



安全生产许可证

(副本)

编号: (辽) JZ安许证字〔2009〕005238-1/2

单位名称: 辽宁交通建设集团有限公司

主要负责人: 张辉

单位地址: 辽宁省沈阳市振兴区青年大街73号

经济类型: 有限责任公司

许可范围: 建筑施工

有效期: 2018年8月11日至2021年8月10日

发证机关:



国家安全生产监督管理局 监制

延期核准栏

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自: 至:

延期核准机关 (章)

年 月 日

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自: 至:

延期核准机关 (章)

年 月 日

杨辉

企 业 变 更 栏		
变更核准机关 (章)		年 月 日
		

企 业 变 更 栏		
变更核准机关 (章)		年 月 日
		

杨平

企	业	变	更	栏
变更核准机关 (章) 年 月 日				
				

企	业	变	更	栏
变更核准机关 (章) 年 月 日				
变更核准机关 (章) 年 月 日				

杨平

企 业 变 更 栏	
变更核准机关 (章) 年 月 日	 变更核准机关 (章) 年 月 日

企 业 变 更 栏	
变更核准机关 (章) 年 月 日	变更核准机关 (章) 年 月 日

杨新

企业变更栏

变更核准机关(章)

年 月 日



年 月 日

说明

1. 《安全生产许可证》是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可的凭证。
2. 《安全生产许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。正本应放在企业法人住所醒目位置。
3. 《安全生产许可证》不得伪造、涂改、损毁、出租、出借、转让。除发证机关外，其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和吊销。
4. 被许可人不得擅自超出本许可证规定的许可范围。
5. 《安全生产许可证》的颁发、管理、吊销及解释适用《安全生产许可证条例》。

开户许可证

核准号: J2260000178703

编号: 2210-01059408

经审核, 辽宁交通建设集团有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 张辉

开户银行 中国建设银行股份有限公司丹东元宝支行

账 号 21001664603059000053

发证机关(盖章)

2015年07月06日



注意事项

- 一、本证是证明核准类银行结算账户合法性的有效证件,由存款人持有。
- 二、存款人和银行应当按《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的规定使用本证。
- 三、存款人应当妥善保管本证。本证遗失、损毁的,应当向中国人民银行当地分支行申请补(换)发,并承担因遗失、损毁本证所造成的一切损失。
- 四、本证由中国人民银行监制,严禁变造、伪造、涂改和私自印制。



杨静

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

项目信息

从业企业

从业人员

用户登录

所有企业名称或组织机构代码查询

辽宁交通建设集团有限公司

搜索

序号	企业名称	企业类型	企业资质	法人代表
1	辽宁交通建设集团有限公司	施工企业	公路工程 施工总承包 壹级 公路工程 总承包 壹级 公路路面工程 专业承包 壹级 市政公用工程 总承包 贰级 公路交通工程 交通安全设施 工程 专业承包 壹级 公路路基工程 专业承包 壹级 桥梁工程 专业承包 壹级 城市及道路照明工程 专业承包 叁级	张辉

杨军

主项资质			
资质名称:	公路工程施工总承包		
资质等级:	壹级	资质证书类型:	D121077560
发证机关:	中华人民共和国住房和城乡建设部		
		证书编号:	
		发证日期:	2016-05-06
举报			


增项资质					
序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关
1	D121077560	公路工程施工总承包	总承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部
2	D121077560	公路路面工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部
3	D221035437	市政公用工程	总承包	贰级	辽宁省住房和城乡建设厅
4	D121077560	公路交通安全设施工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部
5	D121077560	公路路基工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部
6	D121077560	桥梁工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部

其他资质			
序号	资质证书编号	资质名称	资质等级
1	D321035434	城市及道路照明工程	叁级
		丹东市住房和城乡建设委员会	批准时间
			2016-11-25

杨毅

2.投标人企业组织机构框图

以框图方式表示




备注：如果实际承担施工的是申请人直属的子公司或分公司，应在本表明确具体承担施工的子公司或分公司名称及负责施工的主要内容，并在本表后提供子公司或分公司施工经验、施工能力（包括人员、设备）、管理能力和履约信誉等方面的资料。

3.拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	都兴家	年 龄	39岁	专 业	道路与桥梁工程
职 称	高级工程师	公 司 单 位 职 务	经理	拟在本标段 工程担任职务	项目经理
毕业学校	2004年7月毕业于长春工程学院 学校土木工程专业, 学制3年				
经 历					
年~ 年	参加过的工程项目名称		担任 何职	发包人及 联系电话	
2009年 ~2011年	刘寨柯至白银高速公路工程第B7合同段		项目副经理	甘肃长达路业有限责任公司: 0931-4600474	
2011年 ~2014年	S315策克口岸至达来呼布段一级公路工程TJ-1标段		项目副经理	S315策克口岸至达来呼布段一级公路建设项目管理办公室:	
2015年 ~2016年	2015年辽宁省高速公路路面维修工程第六合同段		项目经理	辽宁省高速公路管理局: 024-2666632	
2016年 ~2016年	丹东市金水河景观路工程		项目经理	丹东市元兴城市建设投资有限公司 0415-3155438	
获奖情况			无		
目 前 任 职	项目名称		无		
项目状况	担任职位		/		
	可以调离日期		随时		
备 注			负责公司日常事务随时调离		

注:

1. 本表后应附项目经理和项目总工职称资格证书以及资格预审条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件, 并提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。
2. 本表后应按招标文件要求附拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料。
3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。
4. 工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为起计。
5. 专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业为准。
6. 所有复印件均需加盖投标人公章, 联合体投标的, 仅须盖联合体施工方单位章。



姓名 都兴家

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 1 月 8 日

住址 辽宁省丹东市元宝区环山路23-3号



公民身份号码 210602198001081510



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 丹东市公安局元宝分局

有效期限 2015.11.19-2035.11.19

成人高等教育 毕业证书



学生 都兴家 性别男 一九八〇年一月八日生，于二〇〇一年九月至二〇〇四年七月在本校 **建设工程集团** 土木工程 专业函授学习，修完 **本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： **长春工程学院** 校（院）长： **光石**

批准文号：国家教委成教厅[1990]009
证书编号：114375200405000084

二〇〇四年七月十日

址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

杨静



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 郭三京

Name

性别 男

Sex

出生年月 1980.01

Date of Birth

工作单位 辽宁交通建设集团有限公

Establishment

专业名称 道路与桥梁工程

Profession Series

资格名称 高级工程师

Post Qualification

授予时间 2016年11月24日

Conferment Date



发证机关

Issued by

201600015020026

编号: 00242057

NO.



辽宁省人力资源和社会保障厅制发

Formulated by Human Resources and Social

Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源
和社会保障厅制发，
它表明持证人具有专业技
术资格水平。

This certificate, formulated and
issued by Human Resources and
Social Security Department of
Liaoning Province, is to certify
the bearer's qualification of any
profession and speciality herein
completed.



杨静

姓名 都兴家
Full Name
性别 男
Sex
出生年月 1980年01月08日
Date of Birth
专业类别 公路工程
Specialty
聘用企业 辽宁交通建设集团有限公司
Employer
资格证书编号 JG00353967
Qualification Certificate Number
注册编号 辽121151613062
Registered Number
证书编号 00478543
Certificate Number
发证机关盖章
Issued by
签发日期 2018年05月06日
Issued on




本证书由中华人民共和国建设部
签发，持证者可以注册建造师名义执
业，并在相关文件上签章。

The certificate is issued by the Ministry
of Construction of the People's Republic of
China. The holder is entitled to use the
designation "Certified Constructor" in his/
her business, and sign and seal as such in
relevant work documents.



中华人民共和国
一级建造师注册证书
Certificate of Registration
of Constructor
The People's Republic of China



杨东平

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证



姓名: 邵兴家

性别: 男

出生年月: 1980-01-08

身份证号: 210602198001081510

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 辽宁交通建设集团有限公司

证书编号: 辽交安B(09)G01740



有效期至: 2009-05-05 至 2021-05-05

考核部门: 辽宁省交通厅



中华人民共和国交通运输部监制

杨军

证 明

刘寨柯至白银高速公路工程第 B7 合同段由辽宁交通建设集团有限公司负责施工。施工里程 K75+894 至 K90+450，全长 14.556km，技术标准双向四车道高速公路，沥青混凝土路面，主要工程量：大桥 515m/1 座，上部结构形式为预应力混凝土简支空心板梁；中桥 220m/4 座，涵洞（通道）625m/31 道，路基土石方 196.22 万方。该项目于 2009 年 1 月开工，于 2011 年 9 月份交工验收，合同价 169544011 元，该合同段各个分部分项工程经评定为合格工程。

项目经理：刘军； 项目总工：姜景全；

项目副经理：都兴家； 项目副总工：李永梅。

业主：甘肃长达路业有限责任公司

地址：兰州市安西路 168 号

邮编：033000

联系电话：0931-4600474

传真：0931-4600474

联系人：张克武

日期：2011 年 10 月 12 日



中标通知书

辽宁交通建设集团有限公司：

你方于 2011 年 9 月 26 日所递交的 S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程第 TJ-1 标段 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标合同价为：贰亿肆仟壹佰柒拾陆万玖仟伍佰玖拾肆元整（¥241,769,594 元）。接到本通知后要求你单位：

1、按招标文件的规定在签订合同协议书之前办理合同价 10% 的履约担保。其中 80 万元的现金投标担保直接转为现金履约担保。其余采用银行保函形式，出具履约担保的银行级别：地市级及以上国有商业或股份制银行（支行及以上）。（信用等级为“AA”级的中标人履约担保为合同价 5%，并可全部采用银行保函）。

2、要求贵单位法定代表人携以下资料：① 身份证原件；② 法定代表人证明书原件；③ 按招标文件规定补交 6 份投标文件副本；④ 履约银行保函。到阿拉善盟交通运输局进行合同谈判并签订合同协议书。签订合同协议书时请携带单位公章、廉政公章等。具体时间另行通知。

3、安排人员及设备等进行施工前的准备工作。

收到本中标通知书后请在 24 小时内以传真的方式向招标代理机构回函确认。

招 标 人：S315 策克口岸至达来呼布段一级公路
建设项目管理办公室

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

联系电话：0483-8352998、0471-6509189

传 真：0483-8352998、0471-6527294

联 系 人：李乐、侯宇强

2011 年 10 月 10 日



抄件

89

S315策克口岸至达来呼布段一级公路工程施工

合 同 协 议 书

招标编号: CDTJZB2011-01

合同编号: CDTJHT2011-01

【TJ-1标段】

发包人: S315策克口岸至达来呼布段一级公路
建设 项 目 管 理 办 公 室
承包人: 辽宁交通建设集团有限公司

二〇一一年十一月·阿拉善盟



杨厚平

S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程施工

合 同 协 议 书

招标编号: CDTJZB2011-01

合同编号: CDTJHT2011-01

【TJ-1 标段】



发包人: S315 策克口岸至达来呼布段一级公路
建设 项 目 管 理 办 公 室

承包人: 辽宁交通建设集团有限公司

二〇一一年十一月·阿拉善盟



杨新

合同协议书

S315 策克口岸至达来呼布段一级公路建设项目管理办公室（以下简称“发包人”）为实施 **S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程**，已接受**辽宁交通建设集团有限公司**（以下简称“承包人”）对该项目 **TJ-1 标段** 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 **TJ-1** 标段由 **K0+000-K17+000**（含经三路连接线），主线长约 **17km**（连接线长约 **2.7km**），公路等级为**一级公路**（连接线公路等级为**二级公路**），**沥青混凝土路面**，主要工程内容包括：**路基、防护及排水、桥涵、路面、分离式立体交叉工程**等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计

（11）其他合同文件。



杨静

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 贰亿肆仟壹佰柒拾陆万玖仟伍佰玖拾肆元整(¥241,769,594元)。

5. 由于发包人按本合同协议书第6条所述给承包人支付合同价款, 承包人在此立约: 保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬, 发包人在此立约: 保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 本工程合同工期为: **2011年10月15日至2013年9月15日**, 工期为**23月**。

8. 结算方式: 按月支付。支付额为发包人和监理工程师审核认证的工作量。

9. 工程保留金: 工程保留金为合同价的5%, 从每期计量工程款中扣留10% (当扣留工程保留金达到合同价的5%时, 不再扣留)。工程保留金在整个合同缺陷责任期满, 并经决算审计和竣工验收后, 并且发给缺陷责任终止证书后14天内, 将工程保留金一次退还给承包人。

10. 承包人承诺本工程的资金专款专用, 不得转移或挪作它用, 承包人转款须通过发包人审核确认。若发现承包人转移或挪用本工程资金用于本合同工程无关的开支, 将终止当月支付, 直至承包人改正为止。

11. 承包人承诺: 所承担工程按交通部2004年颁布的JTGF80-1-2004



柯海平

《公路工程质量检验评定标准》和内蒙古自治区质量技术监督局 2008 年发布的 DB15/441-2008《内蒙古自治区公路工程质量控制标准 土建工程》规定,工程质量评分值不小于 95 分,交工验收工程质量评定合格,竣工验收工程质量评定优良,否则发包人将扣除其工程保留金不予退还。

12. 承包人承诺:保证雇用农(牧)民工人全员签订劳务合同,发包人将暂扣承包人合同价的 2%作为农(牧)民工工资保障金,待工程完工后,确认无拖欠农(牧)民工工资后,予以全部支付。同时甲方有权从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣回直接向农(牧)民工人补齐发放所拖欠的工资,并扣除乙方 20 万元的违约金。

13. 承包人承诺:保证按本合同协议书的规定时间完成所承担的工程任务,若由于自身原因,未按规定工期完工,每拖期 1 天,承担拖期损失赔偿金人民币 5 万元,拖期损失赔偿金限额为合同价的 10%;如中途退场和被发包人清场,则没收履约担保金。

14. 承包人承诺:保证不转包、不分包中标工程,若因特殊原因确需分包,必须报经发包人批准同意,否则,视为承包人转包和分包行为。若在施工过程中发现有分包、转包现象,发包人有权从承包人的任何款项中扣除 200 万元,并保留扣除投标人合同价 5%款项的权利和将承包人列入内蒙古自治区公路建筑市场黑名单的权利。

15. 承包人承诺:参加本项目的主要管理人员和进场机械与投标文件承诺的一致。若因特殊原因确需调整,虽经发包人同意,仍不能免除承包人的违约责任。若承包人对进场人员进行更换,发包人有权按以下标准扣除承包人违约金:更换项目经理或项目总工 10 万元/人次;更换其他主要管理人员、技术



杨东平

骨干 5 万元/人次；关键设备未按要求日期到位 10 万元/台（套），其它设备未按要求日期到位 1~5 万元/台（套），直至进场为止。

16. 若承包人在接到监理工程师发出的相关通知后 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施仍无法按期交工或某个主要单项工程进度严重滞后，发包人可依据合同条款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作按 2 倍及以上原合同单价交由其他承包人或其他分包人完成。承包人应承担因此所增加的一切费用。

17. 承包人同意将合同价的 1% 作为奖励基金，用于工程进度、质量等考核奖励。该笔基金从承包人的每期工程支付款中按比例分次扣除，根据需要单期最高可扣 3%。奖励基金的使用按项目实施过程中发包人转发或下发的有关文件和考核办法执行。

18. 承包人同意在中期计量工程款中扣留 20 万元作为竣工资料编制质量保证金，直到竣工文件编制完毕，该项费用的具体支付办法按项目实施过程中业主转发或下发的有关文件和办法执行。

19. 本工程中的借土场、弃土场和临时用地应由承包人在经监理工程师批准后按照就近借土填沟经济环保的原则办理，发包人协助承包人办好临时用地、用水、用电手续。

20. 本合同书在承包人提供履约担保金后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书、保修期终止证书，保修期结束后失效。



杨静

21. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

22. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：S315 策克口岸至达来呼布段
一级公路建设项目管理
办公室

承包人：辽宁交通建设集团有限
公司

法定代表人：

林军

法定代表人：

孙辉

二〇一一年十一月十一日

二〇一一年十一月十一日



孙辉

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2014 年 3 月 30 日

合同段交工验收证书第 CDTJ-1 号

工程名称: S315 策达一级公路	项目法人: S315 策达一级公路建设管理办公室
合同段名称及编号: CDTJ-1	施工单位: 辽宁交通建设集团有限公司
设计单位: 吉林省路桥设计有限公司	总监办: 山东临沂交通工程咨询监理中心
驻地办: 河北四方公路工程咨询有限公司	

本合同段主要工程量:

开挖土方 103793.91m³, 挖出非适用材料 36268m³, 借土填方 1004319.37m³, 改河、改渠、改路挖方 553m³, 填方 34m³, 软土地基换填砂砾 13267.66m³, 土工布 44699m², 风积砂填筑 36268m³, 六边形框格边坡防护 4915.05m, 梯形排水沟 2800, 1-8 米小桥 1 座, 钢筋混凝土盖板涵洞 17 道; 5-30 米分离式立交桥 1 座, 1-13 米通道 1 座, 2-4 米通道 1 座, 底基层厚 360mm 水泥稳定级配碎石: 191936.6m²; 底基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石: 217462m²; 基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石: 207769m²; 基层厚 180mm 水泥稳定级配碎石: 183594.6m²; 下面层厚 60mmAC-20 型中粒式改性沥青混凝土: 364421.6m²; 上面层厚 40mmAC-16C 型中粒式改性沥青混凝土: 364421.6m²; 面层厚 50mmAC-16F 型中粒式沥青混凝土: 30507m².

本合同段价款	原合同	241, 769, 594 元	实际	231, 564, 897 元
本合同段工期	原合同	23 个月	实际	23 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:

一、工程质量评价:

该工程平、纵线形流畅, 几何尺寸控制较好, 桥梁外观质量较好, 主要构件结构尺寸、结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、桥梁综合承载能力均满足设计要求, 动力性能良好; 涵洞及砌筑工程的外观质量良好; 交工验收资料已完善。根据《公路工程质量鉴定办法》和《公路工程质量检验评定标准》, 质量综合评定得分为 98.4 分, 交工验收质量等级评定为合格。

二、合同执行情况的评价





合同执行期间, 施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场, 建立质量自检体系, 施工期间, 能够按照业主要求和指令力促工程质量, 完成阶段工程计划任务, 同时高度重视文明工地建设和施工安全生产, 充分表现了企业的履约能力, 合同执行情况良好。

三、遗留问题及缺陷处理意见

该合同段路线起点处、经三路连接线路口及他个别路段路肩硬化破损; 路肩板胀缝切割不彻底, 未形成通缝, 对合同段路肩进行排查发现有破损的进行修补, 切缝不彻底的要求全部返工处理; 路面出现横向裂缝, 要求施工单位加强跟踪观察, 根据裂缝发展情况制定处理方案, 进行修复; 个别涵洞进出口存在堵塞, 淤积现象, 尽快进行疏通清理。



杨平

施工单位的意见 同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在 2014 年 5 月底前处理完成。 施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章  年 月 日	
驻地监理单位对有关问题的意见 该合同段工程平、纵线形流畅，几何尺寸控制较好，桥梁外观质量较好，主要构件结构尺寸、结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、桥梁综合承载能力均满足设计要求，动力性能良好；涵洞及砌筑工程的外观质量良好；交工验收资料已完善。同意交工验收结论，本合同段工程质量等级为合格。 驻地监理单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章  2014 年 3 月 30 日	
总监理工程师办公室对有关问题的意见 同意验收结论，该合同段在合同执行期间，能够提前完成工作，较好的履行了合同。建议对存在的问题尽快予以处理。 总监理工程师办公室单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章  年 月 日	
设计单位的意见： 工程平、纵线性流畅，几何尺寸控制较好，桥头无跳车现象，涵洞及砌筑工程的外观质量良好；施工单位能够按照合同约定的工程量进行施工，同意交工验收结论。 设计单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章  2014 年 3 月 30 日	
项目法人对有关问题的意见 同意交工验收结论，工程质量综合评定得分为 98.4 分，交工验收质量等级评定为合格。对存在的问题由施工单位尽快予以完善，由监理单位负责检查验收，确保工程质量。 项目法人代表或授权人（签字） 单位盖章  2014 年 3 月 30 日	





证明

S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程 TJ-1 标段工程合同段由辽宁交通建设集团有限公司承接。该工程自 2011 年 10 月 15 日开工至 2014 年 3 月 30 日完工。项目经理为李家升，项目总工程师为姜景全，项目副经理为都兴家，项目副总工程师为宋官全，以上人员任职时间为 2011 年 10 月 15 日开工至 2014 年 3 月 30 日。

该工程交工验收质量评定为合格。

主要工程内容：第 TJ-1 标段由 K0+000-K17+000（含经三路连接线），主线长约 17km（连接线长约 2.7km），公路等级为一级公路（连接线公路等级为二级公路），沥青混凝土路面，主要工程内容包括：路基、防护及排水、桥涵、路面、分离式立体交叉工程。开挖土方 103793.91m³，挖出非适用材料 36268m³，借土填方 1004319.37m³，改河、改渠、改河路挖方 553m³、填方 34m³，软土地基换填砂砾 13267.66m³，土工布 44699m²，风积砂填筑 36268m³，六边形框格边坡防护 4915.05m、梯形排水沟 2800，1-8 米小桥 1 座，钢筋混凝土盖板涵洞 17 道；5-30 米分离式立交桥 1 座，1-13 米通道 1 座，2-4 米通道 1 座，底基层厚 360mm 水泥稳定级配碎石：191936.6m²；底基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石：217462m²；基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石：207769m²；基层厚 180mm 水泥稳定级配碎石：183594.6m²；下面层厚 60mmAC-20 型中粒式改性沥青混凝土：364421.6m²；上面层厚 40mmAC-16C 型中粒式改性沥青混凝土：364421.6m²；面层厚 50mmAC-16F 型中粒式沥青混凝土：30507m²。

特此证明

二零一四年八月十二日



中标通知书

发件公司名称:	华杰工程咨询有限公司		
联系人:	邓先生 周先生		
电 话:	024-83733805	传真:	024-83731780
主 题:	2015年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标第六标段中标通知书		

致: 辽宁交通建设集团有限公司

你方于2015年5月25日所递交的2015年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标第六标段投标文件已被我方接受, 根据2015年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标评标委员会推荐意见, 并经《辽宁省招标投标监管网》网上公示, 以及招标文件规定, 招标人确定贵单位为2015年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标第六标段的中标人。

中标价: 人民币陆仟贰佰捌拾叁万玖仟玖佰叁拾玖元整 (小写: ¥62839939.00元)。

计划工期: 91日历天。

工程质量: 交工验收的质量等级评定: 合格; 竣工验收的质量等级评定: 优良。

项目经理: 郝兴家;

备选项目经理: 刘军;

项目总工: 李永梅;

备选项目总工: 张林;

请你方在接到本通知书后的7日内到辽宁省高速公路管理局(辽宁省沈阳市和平区十三纬路19甲)与我方签订合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。



招标人: 辽宁省高速公路管理局

招标代理: 华杰工程咨询有限公司

2015年6月4日



杨静

正 本

2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

工程承包合同

合同编号：辽高管项合字第 2015—29 号

项目名称：2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

发包人：辽宁省高速公路管理局

承包人：辽宁交通建设集团有限公司

二〇一五年六月八日



杨辉

2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

工程承包合同

合同编号：辽高管项合字第 2015—29 号

项目名称：2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

发包人：辽宁省高速公路管理局

承包人：辽宁交通建设集团有限公司

二〇一五年六月八日



杨

为强化高速公路建设项目管理，确保工程质量和建设工期，提高投资效益，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》，辽宁省高速公路管理局（以下简称发包人）通过公开招标的方式委托辽宁交通建设集团有限公司（以下简称承包人）完成 2015 年辽宁省高速公路路面维修工程项目第六合同段的施工与缺陷修复，经双方协商订立如下合同，并共同信守。

第一条 合同文件的组成

（一）本合同协议条款，中标通知书

（二）工程招标期间发包人发布的招标文件

- 1、投标人须知
- 2、合同条款
- 3、技术规范
- 4、设计图纸
- 5、招标期间发布的补遗书、标前会议纪要

（三）经发包人认可的承包人投标书及投标书附件

- 1、标价的工程量清单
- 2、工程施工组织计划
- 3、发包人要求提供的各种辅助资料
- 4、履约保函
- 5、发包人要求的其他文件

（四）工程廉政建设合同

-1-



和军

（五）安全生产合同

上述文件互相补充，在不明确或矛盾时，按上述文件排序为准。

第二条 工程名称及内容

（一）项目名称

2015年辽宁省高速公路路面维修工程

（二）工程名称

2015年辽宁省高速公路路面维修工程第六合同段

（三）工程范围

丹锡高速公路（锦州至朝阳段）路面维修工程

工程内容：该段路面主要病害为裂缝、龟裂，主要对路面横、纵缝以及路面破损进行处理。裂缝拟采用开槽后填补粗粒式沥青混合料进行处理，路面破损拟采用铣刨重铺进行处理。路面病害处理后，对主线行车道路面铣刨 6cm，重铺 4cmSMA-13+2cmSMA-5，对主线超车道路面铣刨 4cm，重铺 4cmSMA-13；同时还包括对长深高速公路（阜新至朝阳段）路面沉陷进行维修处治。

第三条 建设工期

本项工程施工期为二〇一五年六月八日至二〇一五年八月三十日；本项工程缺陷责任期为二年，从项目交工验收之日起计算。



杨军

第四条 工程造价

本合同工程经审核中标总造价为陆仟贰佰捌拾叁万玖仟玖佰叁拾玖元整(62,839,939元)，(其中暂定金额4,654,810元)，暂定金额使用权归发包人所有。暂定金额主要用于支付由于设计变更增加的工程投资和按工程项目质量优质优价实施细则评定后应支付的优质优价奖。

第五条 工程质量指标

各项质量指标要求执行部颁标准，承包人应按招标文件规定进行质量控制和检测。工程总体质量目标：单位工程优良率100%。

第六条 工程监理

发包人委托监理单位按交通部《公路工程施工监理规范》(JTJ G10—2006)对本合同工程质量、工程进度、计量支付、安全生产和合同执行进行全方位管理与控制。

(一) 派驻施工现场的监理工程师对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计变更数量、价款的核定和签证、工程转序签证和中间验收、工程价款结算签证等。承包人必须接受监理工程师的检查、监督和指令。对不合格的工程，监理有权责令承包人无条件返工；对违反操作规程、工艺或其施工方法存在生产安全、质量安全隐患时，有权责令停工，并要求承包人进行必要的整顿。



柯新

(二) 承包人在施工准备就序后, 应将各工程项目的详细施工组织设计、施工方案、质量保证措施、开工报告, 报合同段监理办公室审核并报总监办批准后执行。

(三) 监理工程师有权对承包人的工地质量检验、测试工作进行全面检查、监督、指导, 有权免费使用承包人的或自备的测试仪器设备对工程质量进行检验, 凭数据对工程质量进行裁决, 对符合质量要求的工程进行签认; 对不符合质量要求的工程责令返工或采取其它补救措施, 以使工程达到质量要求。

(四) 每道工序完工后, 必须经监理工程师对工程的质量、完成的数量检验签认后, 方可转入下道工序施工。监理工程师签认的转序凭证作为原始工程资料进行保存。

(五) 根据制定的根据辽宁省交通厅制定的《辽宁省公路工程设计变更管理办法》中规定的设计变更管理权限、办法、范围, 监理工程师有权对工程或其任何部分的形式、结构、质量、数量及工序提出变更设计, 确定变更工程的单价和总价, 经设计代表签认同意并经总监办、驻地项目管理办公室或省厅、局批准后下达变更令。

(六) 在工程施工期间总监理工程师有权对各合同段驻地监理办公室向承包商发出的错误指令、文件、决定进行纠正或调整。当驻地监理工程师与总监理工程师下发指令不一致时, 以总监理工程师指令为准。

(七) 工程交工后, 在缺陷责任保证期内, 如发现由于施工质

杨平

量导致的工程缺陷，监理工程师将通知承包人对工程缺陷进行维修或根据实际情况另行组织队伍进行及时的缺陷维修（缺陷维修费用由承包人缺陷责任保证金中扣除）。保证期满经验收合格，由总监理工程师签证缺陷责任保证金结算单。

第七条 质量管理

（一）本合同工程质量实行“政府监督、法人稽查、社会监理和企业自检”四级管理体制，即辽宁省交通厅委托辽宁省交通工程质量与安全监督局对本工程实行政府监督，发包人、承包人均需要接受监督；发包人在属地高速公路组建驻地项目管理办公室，对工程质量进行质量稽查；发包人委托工程监理对本工程进行监理；承包人建立健全独立的质量自检、自控管理体系，及时对工程质量进行检查和控制。

（二）根据《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发[1999]16号）精神，本工程实行参建工程施工承包单位工程质量领导人责任制和参建施工承包单位工程质量终身责任制。因参建施工承包单位工作失误导致重大工程质量事故的，除按直接损失和间接损失赔偿发包人经济损失外，并通过行政程序或法律程序追究直接责任人的事故责任和法定代表人的行政领导责任、法律责任。

（三）承包人应按《辽宁省公路水运工程施工质量自检体系管理规定》（辽交质监发[2006]108号）的规定和要求，建立健全独



杨平

立的质量自检、自控管理体系，推行全面的质量管理，制定和完善质量岗位规范、质量责任及考核办法，加强施工中的自检、互检和工序交接检查工作，对交付监理签认的工程，要落实工程质量责任制。要重点加强工程特殊部位、隐蔽工程的质量控制工作，确保整体工程质量。

（四）承包人进场后开工前，应按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》的规定，结合本合同工程的特点对工程进行分项、分部和单位工程划分，经项目指挥部负责人和总监理工程师批准后执行。现场质量检查，交接、计量签认、验收等资料按划分的分项、分部、单位工程归类集中保存，原始记录、现场质检资料必须真实、准确、可靠，不得追记、盲记。接受质量检查时必须出示原始记录原件。

（五）在合同执行过程中，发包人将依据

根据《辽宁省交通厅关于开展交通运输“质量安全年”活动的实施方案》要求及《辽宁省高速公路管理质量安全年活动实施细则（工程部分）》的相关规定，结合我局2014年路面大中修项目开展质量年活动的成功经验，在2015年路面维修工程中全面开展“质量安全年”活动，对承包人的履约情况及施工质量进行量化管理并奖优惩劣，承包人应服从招标人提出的关于“高速公路管理质量年活动”的相关要求，并自觉接受发包人关于“奖优惩劣”等相关履约行为的考核。



杨军

第八条 转包与分包

加强施工队伍的资质管理，严禁转包与违法分包。发包人与监理人严格核查根据合同谈判和投标约定对进场队伍的资质情况，确保一流队伍中标、一流队伍施工。发包人将根据合同和投标约定对进场的队伍、人员、设备等资质情况进行严格的审查。

（一）承包人应严格按合同和投标文件约定组织队伍进场施工，对进场队伍进行严格的资质自查，自觉抵制转包、违法分包等违反合同约定的行为。

（二）一旦发现转包或违法分包，发包人有权立即将转包或分包的队伍清除出场，清除出场的费用由承包人承担。

（三）当出现转包或违法分包情况时，发包人在无须取得承包人同意的前提下可终止合同的执行，收回本合同全部未完工程，另行组织队伍进场施工。

（四）承包人在接到合同终止或者队伍清退通知后，应在通知规定的时限内退出施工场地，由此给发包人造成的工程、工期和重新组织队伍进场施工等经济损失及承包人退场经济损失均由承包人负责承担。

（五）出现上述情况，按合同违约处理，发包人将承包人提交的履约担保作为此种情况的违约金。

第九条 工程管理

发包人、承包人应诚实守信，严格履行合同规定的各自的责



杨静

任和义务，确保工程按合同规定时限和规定的各项指标按期完成。

(一) 合同签订后，发包人应督促监理工程师及时组织设计部门向承包人进行技术交底，承包人应按经监理工程师批准的施工组织设计和工程进度计划对工程积极组织实施。

(二) 承包人必须严格按照招标文件、施工图设计、设计变更文件等施工，未按设计施工和未达到质量标准的返修工程费用，均由承包人自负。

(三) 承包人必须按合同规定工期、年度计划目标组织施工，并按合同规定或发包人、承包人现场商定的年度阶段性计划目标编制各月份施工计划报监理工程师和发包人项目指挥部批准后执行。

(四) 按合同和有关规定要求，承包人要及时、准确、真实的编报《工程计量支付统计表》，经发包人、项目指挥部审核后，每月 20 日前报发包人财务计划部门。

(五) 在施工过程中如发生设计变更时，按辽宁省交通厅制定的《辽宁省公路工程设计变更管理办法》中规定的程序和时限办理。由于承包人不按规定时限、程序申报设计变更造成的一切经济损失及责任，均由承包人自负。要严格履行质量控制程序和设计变更手续，未经监理签证转序的工程或未经批准进行的设计变更，监理工程师将责令返工，其返工损失由承包人承担。

(六) 承包人应按合同要求确保建设工期，承包人未按合同规定和投标约定组织施工队伍、设备、材料、人员进场，延迟开



杨军

工（开工日期总体按合同开工日期计）或因承包人进场慢、组织不力、工期利用不当等原因，未能按分期计划和质量标准完成所承包的工程施工任务，每拖延一天，承包人则按合同总价万分之三支付违约金。发包人认为当工期拖延的时间将影响工程整体计划时，发包人有权并无需取得承包人同意，收回部分或全部未完工程，并可终止合同，另行安排施工队伍，由此造成的一切损失均由承包人承担。

第十条 施工人员、设备、材料

（一）施工人员

合同签订后，承包人应保证进场工作人员的相对固定，主要工程管理人员未经发包人书面批准不得随意更换；当现场主要管理人员不能胜任其所负职责时，发包人有权要求或责令承包人更换；承包人在规定期限内不能更换的，除承担违约责任外，发包人有权解除合同。

（二）施工设备

承包人应严格按投标文件及合同谈判约定的设备种类、规格、型号组织设备进场，未经发包人书面批准，不得随意变更，否则，按违约处理。

（三）工程材料

- 1、工程所需各种材料均由承包人根据设计要求自行采购。
- 2、严禁使用不合格的产品或材料，未经监理人员签字认可的



杨

建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装。

3、承包人使用不合格工程材料或产品的，应承担拆除、重建、延误工期等违约责任，发包人认为严重影响工程质量或工期的，有权解除合同。

第十一条 工程价款结算

(一)本工程开工预付款总额为合同总价(不含暂定金额及沥青价款)的8%，合同生效后15天内，承包人提交开工预付款保函后，先支开工付动员预付款。开工预付款的扣回按招标文件相应条款规定执行，开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度计量支付中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

(二)本工程材料预付款总额为合同清单中相关细目所需沥青总量的20%(沥青量由发包人、监理、承包人三方确认)与《2015年辽宁省高速公路路面维修工程项目施工招标文件第一号补遗书》中暂定的沥青固定价格之积。合同生效后15天内，承包人提交材料预付款保函后，发包人将材料预付款支付给承包人。材料预付款的扣回按招标文件相应规定执行，材料预付款应从进度付款计量支付中扣回，扣回期不超过3个月，在前三次计量中，分别按材料预付款的30%、30%、40%扣回。已经支付材料预付款的材料的所有权属于发包人。



杨

(三) 月份工程价款结算以经项目监理工程师、总监理工程师签证后经发包人认证的《工程计量支付统计报表》为依据, 每月 20 日前报发包人, 发包人在合同规定期限内支付承包人。为严肃财务纪律, 专款专用, 发包人只对一个经发包人财务部门确认的承包人项目经理部银行账号进行支付。合同签订后 30 天内承包人应将开户行、银行帐号报发包人财务部门确认备案。第一次结算时, 承包人应提供工程一切险与第三方责任险副本及交纳保险费收据原件, 否则不予结算。

(四) 发包人财务审计部门有权对已支付给承包人的工程款使用情况进行核查, 若发现有挪占现象, 发包人按承包人违约处理。

(五) 本工程实行缺陷责任保证金制度, 缺陷责任期为二年(缺陷责任期从项目交工验收之日起计算), 发包人按月份已完工程价款的 5% 在每月的工程结算价款中预留, 保证金累积限额为合同执行总价的 5%。在缺陷责任保证期内由于承包人施工原因出现的一切质量问题均由承包人负责修复, 其费用由承包人自理。若承包人不能如期对工程缺陷进行修复或不具备修复能力时, 发包人有权另行组织队伍进行修复, 所发生的一切费用由承包人缺陷责任保证金中扣除支付。缺陷责任期满经验收合格后, 返还扣除发包人在此期间组织修复的全部费用后剩余的部分保证金和履约保函。

(六) 缺陷责任保证金的支付以经总监理工程师签证并经发包人



抄录

人项目指挥部代表签字盖章认证的保证金结算单为依据。

(七) 为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位, 每期支付时将扣留应得款额的 1% 作为农民工工资保证金。若在施工期间内监理工程师或发包人接到农民工欠薪投诉, 经调查属实, 则监理工程师将从发包人所扣留的农民工工资保证金中提取相应款额, 直接支付给欠薪民工, 同时扣除承包人欠薪金额的两倍作为违约金不再退还。若承包人在施工期内累计两次出现恶意拖欠农民工工资或一次出现群体上访事件的, 除按规定从农民工工资保证金中扣除违约金外, 发包人还将通报批评承包人, 并上报交通主管部门记入其信用档案中。在项目交工证书发出后 14 天内, 由监理工程师核证后, 将剩余民工工资保证金一次退还给承包人。

第十二条 交竣工验收和交付使用

(一) 工程交工时, 承包人应按交通部《公路工程交竣工验收办法》和发包人有关工程验收的规定准备技术档案、竣工资料, 并在进行初验的基础上, 向发包人正式提出经监理工程师和总监代表签证的交工报告。

(二) 发包人在收到交工报告 45 天内会同有关部门组织检查验收并交付使用。

(三) 工程交验后 20 日内, 承包人应向发包人移交全部符合档案管理要求的技术档案及技术资料, 并清算除缺陷责任保证金外的全部工程价款。



杨华

第十三条 发包人对承包人的建设资金实行监管，发包人、承包人和银行三方应按以下内容共同签订资金监管协议：

（一）承包人为完成本项目施工成立的项目经理部必须在发包人指定的银行开设结算账户作为监管账户并接受银行监管。

（二）承包人项目经理部账户的变更，须经发包人同意，变更后的账户自动成为本条款所称的监管账户。承包人在施工任务结束前不得撤销账户，施工任务结束后凭发包人书面通知到银行销户。

（三）账户的监管

承包人按以下约定授权银行对承包人项目经理部账户资金使用实施监管，银行负责监管除项目经理部本部人员经费、日常管理性开支、缴纳的各种税费、零星材料、工器具以外的全部资金流向和使用的合规性。

第十四条 其它

（一）关于施工临时用电、临时用地等事宜，均由承包人自行办理。

（二）在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造、现有乡村运输道路的维护保养和环境污染等费用一律由承包人承担，必要时发包人可予以协助，但发包人在协助过程中不承担任何费用。

（三）承包人应加强环境保护、水土保持和文明施工意识，加



强对取土、弃土场地和施工现场的整型、清理、恢复及管理工作。由于承包人取土、弃土等原因引起的与外界的所有争端、索赔费用均由承包人负责。

(四) 承包人必须严格执行国家有关劳动保护规定, 充分保护劳动者权益。为劳动者创造良好的劳动环境, 提供其工作所必须的劳动保护用品, 使劳动者在劳动中免受伤害。如劳动人员在为本合同段服务过程中发生失业、人身意外伤害、伤亡、索赔等事宜均由承包人负责, 按招标文件规定, 发包人对此不负任何直接或间接连带责任。

(五) 本合同未尽事宜由发包人与承包人双方会同监理工程师商议解决, 通过协商而不能统一的争执意见, 提请有关部门仲裁。

第十五条 附则

(一) 本合同正本两份, 发包人、承包人各执一份, 副本八份, 发包人、承包人各四份分送有关部门。

(二) 本合同经双方签字后立即生效, 工程缺陷责任期满经验收合格, 结清全部款项后随即失效。



杨静

发 包 人：辽宁省高速公路管理局



法人代表：

[Handwritten signature]

经 办 人：

[Handwritten signature]

承 包 人：辽宁交通建设集团有限公司



法人代表：

[Handwritten signature]

经 办 人：

[Handwritten signature]

二〇一五年六月八日



-15-

[Handwritten signature]

交工验收证书

交工验收时间：2016 年 月 4 月 7 日

合同段交工验收证书第 号


工程名称：2015 年辽宁省高速公路路面维修工程第六标段		合同段名称及编号： 辽高项合字第 2015-29 号		
项目法人：辽宁省高速公路管理局		设计单位：辽宁省交通规划设计院		
施工单位：辽宁交通建设集团有限公司		监理单位：辽宁科杰公路工程监理有限公司		
本合同段主要工程量： 40mm 路面铣刨 297716m²，90mm 路面铣刨 108698m²，15mm 路面铣刨 26334m²，40mm 铣刨沥青混凝土桥面铺装 1643m²，90mm 铣刨沥青混凝土桥面铺装 1610m²，浇筑 C25 水泥混凝土 190.4m³，浇筑 C15 水泥混凝土 194.2m³，Φ20 钢筋 7479kg，Φ16 钢筋 5409.4kg，Φ12 钢筋 6008kg，Φ8 钢筋 311kg，改性乳化沥青 816592.3 m³，中粒式改性沥青混凝土 LAC-16(沉陷处理)113960.45 m³，找平层 7034.2m³，摊铺 40mm 沥青玛蹄脂碎石 SMA-13L 298847.4 m³，摊铺 50mm 中粒式高模量沥青混凝土中面层 LAC-20 107587 m³，摊铺 60mm 中粒式普通沥青混凝土 LAC-20 28920 m³，型热熔型涂料路线标线 31861.58 m²，缘石调整 12474m，旧路面挖除 651m²，C20 微膨胀水泥混凝土 110m³。				
本合同段价款	原合同	62, 839, 939 元	实际	
本合同段工期	原合同	83 天	实际	83 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 承包商可以履行合同条款，人员、机械、材料可以及时到场，交工验收组根据中华人民共和国建设部发布的《建筑工程施工质量验收统一规范》和《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、中华人民共和国交通部颁《公路工程（交）竣工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》的规定进行交工验收工程质量检验评定。 经检验评定：该合同段分项工程经检验评定全部为合格，检验项目合格率为 100%，工程质量总评分为 95.9 分，评定等级为合格。				



杨新

(施工单位的意见)	施工单位法人代表或授权人(签字):  单位盖章  年 月 日
(合同段监理单位对有关问题的意见)	合同段监理单位法人代表或授权人(签字):  单位盖章  年 月 日
(设计单位的意见)	设计单位法人代表或授权人(签字):  单位盖章  年 月 日
(项目法人的意见)	项目法人代表或授权人(签字):  单位盖章  年 月 日





证 明

2015年辽宁省高速公路路面维修工程第六合同段由辽宁交通建设集团有限公司承建施工,本合同段内容:K356+000~K391+000;里程为35公里;工程内容:该段路面主要病害为裂缝、龟裂,主要对路面横、纵缝以及路面破损进行处理。裂缝拟采用开槽后填补粗粒式沥青混合料进行处理,路面破损拟采用铣刨重铺进行处理。路面病害处理后,对主线行道路路面铣刨6cm,重铺4cmSMA-13+2cmSMA-5,对主线超车道路路面铣刨4cm,重铺4cmSMA-13;同时还包括对长深高速公路(阜新至朝阳段)路面沉陷进行维修处治。40mm路面铣刨297716m²,90mm路面铣刨108698m²,15mm路面铣刨26334m²,40mm铣刨沥青混凝土桥面铺装1643m²,90mm铣刨沥青混凝土桥面铺装1610m²,浇筑C25水泥混凝土190.4m³,浇筑C15水泥混凝土194.2m³, ϕ 20钢筋7479kg, ϕ 16钢筋5409.4kg, ϕ 12钢筋6008kg, ϕ 8钢筋311kg,改性乳化沥青816592.3m³,中粒式改性沥青混凝土LAC-16(沉陷处理)113960.45m³,找平层7034.2m³,摊铺40mm沥青玛蹄脂碎石SMA-13L 298847.4m³,摊铺50mm中粒式高模量沥青混凝土中面层LAC-20 107587m³,摊铺60mm中粒式普通沥青混凝土LAC-20 28920m³,热熔型涂料路线标线31861.58m²,缘石调整12474m,旧路面挖除651m³,C20微膨胀水泥混凝土110m³。

项目经理:都兴家;

项目总工:李永梅;

项目副经理:李家升;

项目副总工:姜景全。

特此证明!



杨东

基本养老保险个人对账单

姓名：都兴家

个人编号：21060110031460

性别：男

参加工作时间：2001-10-01

身份证号：210602198001081510

单位编号：210601120753

单位名称：辽宁交通建设集团有限公司

自然年度账户信息

缴费年度	缴费月数	缴费基数	个人账户本金(元)
2001	3	1759.8	87.99
2002	12	7039.2	351.96
2003	12	7249.2	362.46
2004	12	8887.5	711
2005	12	13017.88	1041.43
2006	12	11267.25	901.38
2007	12	11172	893.76
2008	12	13968	1117.44
2009	12	16080	1286.4
2010	12	17976	1438.08
2011	12	19704	1576.32
2012	12	21192	1695.36
2013	12	22296	1783.68
2014	12	24312	1944.96
2015	12	25895.37	2071.59
2016	12	26740	2139.2
2017	12	29808	2384.64
2018	12	31008	2480.64
2019	9	31680	2534.4
合计	216	341052.2	26802.69

打印日期：2019年09月19日

NO. d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

操作人：公共查询

查询专用

杨

3.拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓 名	姜景全	年 龄	50岁	专 业	道路桥梁工程
职 称	高级工程师	公 司 单 位 职 务	部长	拟在本标段 工程担任职务	项目总工
毕业学校	2003 年 7 月毕业于 沈阳建筑大学 学校 道路桥梁工程 专业, 学制 3 年				
经 历					
年~ 年	参加过的工程项目名称			担任 何职	发包人及 联系电话
2009年 ~2011年	刘寨柯至白银高速公路工程第B7合同段			项目总工	甘肃长达路业有限责任公司: 0931-4600474
2011年 ~2013年	S315策克口岸至达来呼布段一级公路工程TJ-1标段			项目总工	S315策克口岸至达来呼布段一级公路建设项目管理办公室
2014年 ~2015年	中朝鸭绿江界河公路大桥路面工程施工LM-1标段			项目总工	辽宁省交通厅公路管理局: 024-26334136
2015年 ~2016年	2015 年辽宁省高速公路路面维修工程第六合同段			项目副总工	辽宁省高速公路管理局: 024-2666632
2016年 ~2017年	营口市丹东线(扬水站2号桥-渤海大街段)维修改造工程(二标段)			项目总工	营口市交通局公路管理处: 0417-2857018
获奖情况			无		
目 前 任 职 项目状况	项目名称		无		
	担任职位		/		
	可以调离日期		随时		
备 注			负责公司日常事务随时调离		

注:

1. 本表后应附项目经理和项目总工职称资格证书以及资格预审条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件, 并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。
2. 本表后应按招标文件要求附拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料。
3. 目前未在具体项目上任职的, 请在备注栏说明现在负责的工作内容。
4. 工作经验时间以本表填入的第一个项目经历的起始时间为起计。
5. 专业要求以职称资格证书上为准, 若职称资格证书无专业则以其毕业证书上的专业为准。
6. 所有复印件均需加盖投标人公章, 联合体投标的, 仅须盖联合体施工方单位章。



姓名 姜景全

性别 男 民族 满

出生 1969 年 12 月 10 日

住址 辽宁省丹东市振兴区花园
东路13号



公民身份号码 210621196912104218



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 丹东市公安局振兴分局

有效期限 2008.06.16-2028.06.16



成人高等教育

毕业证书



学生 姜景全 性别 男 一九六九年 十二月 十 日生，于二〇〇〇年
九月至二〇〇三年 七月在本校 道路桥梁工程

专业 函授 学习 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：  校（院）长： 姜玉厚

批准文号：国家教委(89)教高三字001号
证书编号：101535200305000303

二〇〇三年 七月二十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制



(加盖审批部门钢印有效)

姓名 姜景全
Name

性别 男
Sex

出生年月 1969.12
Date of Birth

工作单位 辽宁省交通建设集团有限责任公司
Establishment

专业名称 道桥

Profession Series

资格名称 高级工程师

Post Qualification

授予时间 2009.9

Conferment Date



发证机关
Issued by

编号: 00028269
NO.



辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social
Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源
和社会保障厅制发，
它表明持证人具有专业技
术资格水平。

This certificate, formulated and
issued by Human Resources and
Social Security Department of
Liaoning Province, is to certify
the bearer's qualification of any
profession and speciality herein
completed.



杨毅

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书

姓名:姜景全

性别:男

出生年月:1969-12-10

身份证号:210621196912104218



经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格,特发此证。

企业名称:辽宁交通建设集团有限公司

证书编号:辽交安B(12)G02644

有效期:2021-04-09 至 2021-04-08

考核部门:辽宁省交通厅



中华人民共和国交通运输部监制

杨军

证 明

刘寨柯至白银高速公路工程第 B7 合同段由辽宁交通建设集团有限公司负责施工。施工里程 K75+894 至 K90+450，全长 14.556km，技术标准双向四车道高速公路，沥青混凝土路面，主要工程量：大桥 515m/1 座，上部结构形式为预应力混凝土简支空心板梁；中桥 220m/4 座，涵洞（通道）625m/31 道，路基土石方 196.22 万方。该项目于 2009 年 1 月开工，于 2011 年 9 月份交工验收，合同价 169544011 元，该合同段各个分部分项工程经评定为合格工程。

项目经理：刘军； 项目总工：姜景全；

项目副经理：都兴家； 项目副总工：李永梅。

业主：甘肃长达路业有限责任公司

地址：兰州市安西路 168 号

邮编：033000

联系电话：0931-4600474

传真：0931-4600474

联系人：张克武

日期：2011 年 10 月 12 日



中标通知书

辽宁交通建设集团有限公司：

你方于 2011 年 9 月 26 日所递交的 S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程第 TJ-1 标段 施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标合同价为：贰亿肆仟壹佰柒拾陆万玖仟伍佰玖拾肆元整（¥241,769,594 元）。接到本通知后要求你单位：

1、按招标文件的规定在签订合同协议书之前办理合同价 10% 的履约担保。其中 80 万元的现金投标保证金直接转为现金履约担保。其余采用银行保函形式，出具履约担保的银行级别：地市级及以上国有商业或股份制银行（支行及以上）。（信用等级为“AA”级的中标人履约担保为合同价 5%，并可全部采用银行保函）。

2、要求贵单位法定代表人携以下资料：① 身份证原件；② 法定代表人证明书原件；③ 按招标文件规定补交 6 份投标文件副本；④ 履约银行保函。到阿拉善盟交通运输局进行合同谈判并签订合同协议书。签订合同协议书时请携带单位公章、廉政公章等。具体时间另行通知。

3、安排人员及设备等进行施工前的准备工作。

收到本中标通知书后请在 24 小时内以传真的方式向招标代理机构回函确认。

招 标 人：S315 策克口岸至达来呼布段一级公路
建设项目管理办公室

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

联系电话：0483-8352998、0471-6509189

传 真：0483-8352998、0471-6527294

联 系 人：李乐、侯宇强

2011 年 10 月 10 日



杨新

89

S315策克口岸至达来呼布段一级公路工程施工

合 同 协 议 书

招标编号: CDTJZB2011-01

合同编号: CDTJHT2011-01

【TJ-1标段】

发包人: S315策克口岸至达来呼布段一级公路
建设 项 目 管 理 办 公 室
承包人: 辽宁交通建设集团有限公司

二〇一一年十一月·阿拉善盟



89

S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程施工

合 同 协 议 书

招标编号: CDTJZB2011-01

合同编号: CDTJHT2011-01

【TJ-1 标段】



发包人: S315 策克口岸至达来呼布段一级公路
建设 项 目 管 理 办 公 室

承包人: 辽 宁 交 通 建 设 集 团 有 限 公 司

二〇一一年十一月·阿拉善盟



杨静

合同协议书

S315 策克口岸至达来呼布段一级公路建设项目管理办公室（以下简称“发包人”）为实施 **S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程**，已接受**辽宁交通建设集团有限公司**（以下简称“承包人”）对该项目 **TJ-1 标段**施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 **TJ-1** 标段由 **K0+000-K17+000**（含经三路连接线），主线长约 **17km**（连接线长约 **2.7km**），公路等级为**一级公路**（连接线公路等级为**二级公路**），**沥青混凝土**路面，主要工程内容包括：**路基、防护及排水、桥涵、路面、分离式立体交叉工程**等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。



杨群

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 贰亿肆仟壹佰柒拾陆万玖仟伍佰玖拾肆元整(¥241,769,594元)。

5. 由于发包人按本合同协议书第6条所述给承包人支付合同价款, 承包人在此立约: 保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬, 发包人在此立约: 保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 本工程合同工期为: **2011年10月15日至2013年9月15日**, 工期为**23**月。

8. 结算方式: 按月支付。支付额为发包人和监理工程师审核认证的工作量。

9. 工程保留金: 工程保留金为合同价的5%, 从每期计量工程款中扣留10% (当扣留工程保留金达到合同价的5%时, 不再扣留)。工程保留金在整个合同缺陷责任期满, 并经决算审计和竣工验收后, 并且发给缺陷责任终止证书后14天内, 将工程保留金一次退还给承包人。

10. 承包人承诺本工程资金专款专用, 不得转移或挪作它用, 承包人转款须通过发包人审核确认。若发现承包人转移或挪用本工程资金用于本合同工程无关的开支, 将终止当月支付, 直至承包人改正为止。

11. 承包人承诺: 所承担工程按交通部2004年颁发的JTGF80/1-2004



《公路工程质量检验评定标准》和内蒙古自治区质量技术监督局 2008 年发布的 DB15/441-2008《内蒙古自治区公路工程质量控制标准 土建工程》规定,工程质量评分值不小于 95 分,交工验收工程质量评定合格,竣工验收工程质量评定优良,否则发包人将扣除其工程保留金不予退还。

12. 承包人承诺:保证雇用农(牧)民工人全员签订劳务合同,发包人将暂扣承包人合同价的 2%作为农(牧)民工工资保障金,待工程完工后,确认无拖欠农(牧)民工工资后,予以全部支付。同时甲方有权从应付或到期应付给乙方的任何款项中扣回直接向农(牧)民工人补齐发放所拖欠的工资,并扣除乙方 20 万元的违约金。

13. 承包人承诺:保证按本合同协议书的规定时间完成所承担的工程任务,若由于自身原因,未按规定工期完工,每拖期 1 天,承担拖期损失赔偿金人民币 5 万元,拖期损失赔偿金限额为合同价的 10%;如中途退场和被发包人清场,则没收履约担保金。

14. 承包人承诺:保证不转包、不分包中标工程,若因特殊原因确需分包,必须报经发包人批准同意,否则,视为承包人转包和分包行为。若在施工过程中发现有分包、转包现象,发包人有权从承包人的任何款项中扣除 200 万元,并保留扣除投标人合同价 5%款项的权利和将承包人列入内蒙古自治区公路建筑市场黑名单的权利。

15. 承包人承诺:参加本项目的主要管理人员和进场机械与投标文件承诺的一致。若因特殊原因确需调整,虽经发包人同意,仍不能免除承包人的违约责任。若承包人对进场人员进行更换,发包人有权按以下标准扣除承包人违约金:更换项目经理或项目总工 10 万元/人次;更换其他主要管理人员、技术



骨干 5 万元/人次；关键设备未按要求日期到位 10 万元/台（套），其它设备未按要求日期到位 1~5 万元/台（套），直至进场为止。

16. 若承包人在接到监理工程师发出的相关通知后 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施仍无法按期交工或某个主要单项工程进度严重滞后，发包人可依据合同条款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作按 2 倍及以上原合同单价交由其他承包人或其他分包人完成。承包人应承担因此所增加的一切费用。

17. 承包人同意将合同价的 1% 作为奖励基金，用于工程进度、质量等考核奖励。该笔基金从承包人的每期工程支付款中按比例分次扣除，根据需要单期最高可扣 3%。奖励基金的使用按项目实施过程中发包人转发或下发的有关文件和考核办法执行。

18. 承包人同意在中期计量工程款中扣留 20 万元作为竣工资料编制质量保证金，直到竣工文件编制完毕，该项费用的具体支付办法按项目实施过程中业主转发或下发的有关文件和办法执行。

19. 本工程中的借土场、弃土场和临时用地应由承包人在经监理工程师批准后按照就近借土填沟经济环保的原则办理，发包人协助承包人办好临时用地、用水、用电手续。

20. 本合同书在承包人提供履约担保金后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书、保修期终止证书并价款结清后失效。



柯东平

21. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

22. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：S315 策克口岸至达来呼布段
一级公路建设项目管理
办公室

承包人：辽宁交通建设集团有限
公司

法定代表人：

林军

法定代表人：

孙辉

二〇一一年十一月十日

二〇一一年十一月十日

孙辉

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2014 年 3 月 30 日

合同段交工验收证书第 CDTJ-1 号

工程名称: S315 策达一级公路	项目法人: S315 策达一级公路建设管理办公室
合同段名称及编号: CDTJ-1	施工单位: 辽宁交通建设集团有限公司
设计单位: 吉林省路桥设计有限公司	总监办: 山东临沂交通工程咨询监理中心
驻地办: 河北四方公路工程咨询有限公司	

本合同段主要工程量:

开挖土方 103793.91m³, 挖出非适用材料 36268m³, 借土填方 1004319.37m³, 改河、改渠、改路挖方 553m³, 填方 34m³, 软土地基换填砂砾 13267.66m³, 土工布 44699m², 风积砂填筑 36268m³, 六边形框格边坡防护 4915.05m, 梯形排水沟 2800, 1-8 米小桥 1 座, 钢筋混凝土盖板涵洞 17 道; 5-30 米分离式立交桥 1 座, 1-13 米通道 1 座, 2-4 米通道 1 座, 底基层厚 360mm 水泥稳定级配碎石: 191936.6m²; 底基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石: 217462m²; 基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石: 207769m²; 基层厚 180mm 水泥稳定级配碎石: 183594.6m²; 下面层厚 60mmAC-20 型中粒式改性沥青混凝土: 364421.6m²; 上面层厚 40mmAC-16C 型中粒式改性沥青混凝土: 364421.6m²; 面层厚 50mmAC-16F 型中粒式沥青混凝土: 30507m².

本合同段价款	原合同	241, 769, 594 元	实际	231, 564, 897 元
本合同段工期	原合同	23 个月	实际	23 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:

一、工程质量评价:

该工程平、纵线形流畅, 几何尺寸控制较好, 桥梁外观质量较好, 主要构件结构尺寸、结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、桥梁综合承载能力均满足设计要求, 动力性能良好; 涵洞及砌筑工程的外观质量良好; 交工验收资料已完善。根据《公路工程质量鉴定办法》和《公路工程质量检验评定标准》, 质量综合评定得分为 98.4 分, 交工验收质量等级评定为合格。

二、合同执行情况的评价

合同执行期间, 施工单位能按合同要求按期组织人员、机械设备、材料进场, 建立质量自检体系。施工期间, 能够按照业主要求和指令力促工程质量, 完成阶段工程计划任务, 同时高度重视文明施工建设和施工安全生产, 充分表现了企业的履约能力, 合同执行情况良好。


三、遗留问题及缺陷处理意见

该合同段路线起点处, 经三路连接线路口及他个别路段路肩硬化破损; 路肩板缝切割不彻底, 未形成通缝, 对合同段路肩进行排查发现有破损的进行修补, 切缝不彻底的要求全部返工处理; 路面出现横向裂缝, 要求施工单位加强跟踪观察, 根据裂缝发展情况制定处理方案, 进行修复; 个别涵洞进出口存在堵塞、淤积现象, 尽快进行疏通清理。



施工单位的意见

同意交工验收结论,对验收过程中提出的问题将在2014年5月底前处理完成。


施工单位法人代表或授权人(签字) 

单位盖章

年 月 日

驻地监理单位对有关问题的意见

该合同段工程平、纵线形流畅,几何尺寸控制较好,桥梁外观质量较好,主要构件结构尺寸、结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、桥梁综合承载能力均满足设计要求,动力性能良好;涵洞及砌筑工程的外观质量良好;交工验收资料已完善。同意交工验收结论,本合同段工程质量等级为合格。

驻地监理单位法人代表或授权人(签字) 

单位盖章

2014年3月30日

总监理工程师办公室对有关问题的意见

同意验收结论,该合同段在合同执行期间,能够提前完成工作,较好的履行了合同。建议对存在的问题尽快予以处理。


总监理工程师办公室单位法人代表或授权人(签字) 

单位盖章

年 月 日

设计单位的意见:

工程平、纵线性流畅,几何尺寸控制较好,桥头无跳车现象,涵洞及砌筑工程的外观质量良好;施工单位能够按照合同约定的工程量进行施工,同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字) 

单位盖章

2014年3月30日


项目法人对有关问题的意见

同意交工验收结论,工程质量综合评定得分为98.4分,交工验收质量等级评定为合格。对存在的问题由施工单位尽快予以完善,由监理单位负责检查验收,确保工程质量。

项目法人代表或授权人(签字) 

单位盖章

2014年3月30日



证明

S315 策克口岸至达来呼布段一级公路工程 TJ-1 标段工程合同段由辽宁交通建设集团有限公司承接。该工程自 2011 年 10 月 15 日开工至 2014 年 3 月 30 日完工。项目经理为李家升, 项目总工程师为姜景全, 项目副经理为都兴家, 项目副总工程师为宋官全, 以上人员任职时间为 2011 年 10 月 15 日开工至 2014 年 3 月 30 日。

该工程交工验收质量评定为合格。

主要工程内容: 第 TJ-1 标段由 K0+000-K17+000 (含经三路连接线), 主线长约 17km (连接线长约 2.7km), 公路等级为一级公路 (连接线公路等级为二级公路), 沥青混凝土路面, 主要工程内容包括: 路基、防护及排水、桥涵、路面、分离式立体交叉工程。开挖土方 103793.91m³, 挖出非适用材料 36268m³, 借土填方 1004319.37m³, 改河、改渠、改河路挖方 553m³、填方 34m³, 软土地基换填砂砾 13267.66m³, 土工布 44699m², 风积砂填筑 36268m³, 六边形框格边坡防护 4915.05m、梯形排水沟 2800, 1-8 米小桥 1 座, 钢筋混凝土盖板涵洞 17 道; 5-30 米分离式立交桥 1 座, 1-13 米通道 1 座, 2-4 米通道 1 座, 底基层厚 360mm 水泥稳定级配碎石: 191936.6m²; 底基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石: 217462m²; 基层厚 200mm 水泥稳定级配碎石: 207769m²; 基层厚 180mm 水泥稳定级配碎石: 183594.6m²; 下面层厚 60mmAC-20 型中粒式改性沥青混凝土: 364421.6m²; 上面层厚 40mmAC-16C 型中粒式改性沥青混凝土: 364421.6m²; 面层厚 50mmAC-16F 型中粒式沥青混凝土: 30507m²。

特此证明

二零一四年八月十二日



中标通知书

发件公司名称： 华杰工程咨询有限公司
联系人： 邓先生 周先生
电 话： 024-83733805 传真： 024-83731780
主 题： 2015 年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标第六标段中标通知书

致： 辽宁交通建设集团有限公司

你方于 2015 年 5 月 25 日所递交的 2015 年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标第六标段投标文件已被我方接受，根据 2015 年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标评标委员会推荐意见，并经《辽宁省招标投标监管网》网上公示，以及招标文件规定，招标人确定贵单位为 2015 年辽宁省高速公路路面维修工程施工招标第六标段的中标人。

中标价：人民币陆仟贰佰捌拾叁万玖仟玖佰叁拾玖元整（小写：¥62839939.00 元）。

计划工期：91 日历天。

工程质量：交工验收的质量等级评定：合格，竣工验收的质量等级评定：优良。

项目经理：郝兴家；

备选项目经理：刘军；

项目总工：李永梅；

备选项目总工：张林；

请你方在接到本通知书后的 7 日内到辽宁省高速公路管理局（辽宁省沈阳市和平区十三纬路 15 号）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：辽宁省高速公路管理局

招标代理：华杰工程咨询有限公司

2015 年 6 月 4 日

杨新

正 本

2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

工程承包合同

合同编号：辽高管项合字第 2015—29 号

项目名称：2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

发包人：辽宁省高速公路管理局

承包人：辽宁交通建设集团有限公司



二〇一五年六月八日

柯新

2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

工程承包合同

合同编号：辽高管项合字第 2015—29 号

项目名称：2015 年辽宁省高速公路路面维修工程
第六合同段

发包人：辽宁省高速公路管理局

承包人：辽宁交通建设集团有限公司



二〇一五年六月八日

杨平

为强化高速公路建设项目管理，确保工程质量和建设工期，提高投资效益，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》，辽宁省高速公路管理局（以下简称发包人）通过公开招标的方式委托辽宁交通建设集团有限公司（以下简称承包人）完成2015年辽宁省高速公路路面维修工程项目第六合同段的施工与缺陷修复，经双方协商订立如下合同，并共同信守。

第一条 合同文件的组成

（一）本合同协议条款，中标通知书

（二）工程招标期间发包人发布的招标文件

- 1、投标人须知
- 2、合同条款
- 3、技术规范
- 4、设计图纸
- 5、招标期间发布的补遗书、标前会议纪要

（三）经发包人认可的承包人投标书及投标书附件

- 1、标价的工程量清单
- 2、工程施工组织计划
- 3、发包人要求提供的各种辅助资料
- 4、履约保函
- 5、发包人要求的其他文件

（四）工程廉政建设合同



（五）安全生产合同

上述文件互相补充，在不明确或矛盾时，按上述文件排序为准。

第二条 工程名称及内容

（一）项目名称

2015 年辽宁省高速公路路面维修工程

（二）工程名称

2015 年辽宁省高速公路路面维修工程第六合同段

（三）工程范围

丹锡高速公路（锦州至朝阳段）路面维修工程

工程内容：该段路面主要病害为裂缝、龟裂，主要对路面横、纵缝以及路面破损进行处理。裂缝拟采用开槽后填补粗粒式沥青混合料进行处理，路面破损拟采用铣刨重铺进行处理。路面病害处理后，对主线行车道路面铣刨 6cm，重铺 4cmSMA-13+2cmSMA-5，对主线超车道路面铣刨 4cm，重铺 4cmSMA-13。同时还包括对长深高速公路（阜新至朝阳段）路面沉陷进行维修处治。

第三条 建设工期

本项工程施工期为二〇一五年六月八日至二〇一五年八月三十日；本项工程缺陷责任期为二年，从项目交工验收之日起计算。

杨静

第四条 工程造价

本合同工程经审核中标总造价为陆仟贰佰捌拾叁万玖仟玖佰叁拾玖元整(62,839,939元)，(其中暂定金额4,654,810元)，暂定金额使用权归发包人所有。暂定金额主要用于支付由于设计变更增加的工程投资和按工程项目质量优质优价实施细则评定后应支付的优质优价奖。

第五条 工程质量指标

各项质量指标要求执行部颁标准，承包人应按招标文件规定进行质量控制和检测。工程总体质量目标：单位工程优良率100%。

第六条 工程监理

发包人委托监理单位按交通部《公路工程施工监理规范》(JTJG10—2006)对本合同工程质量、工程进度、计量支付、安全生产和合同执行进行全方位管理与控制。

(一) 派驻施工现场的监理工程师对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计变更数量、价款的核定和签证、工程转序签证和中间验收、工程价款结算签证等。承包人必须接受监理工程师的检查、监督和指令。对不合格的工程，监理有权责令承包人无条件返工；对违反操作规程、工艺或其施工方法存在生产安全、质量安全隐患时，有权责令停工，并要求承包人进行必要的整顿。

杨新

(二) 承包人在施工准备就序后, 应将各工程项目的详细施工组织设计、施工方案、质量保证措施、开工报告, 报合同段监理办公室审核并报总监办批准后执行。

(三) 监理工程师有权对承包人的工地质量检验、测试工作进行全面检查、监督、指导, 有权免费使用承包人的或自备的测试仪器设备对工程质量进行检验, 凭数据对工程质量进行裁决, 对符合质量要求的工程进行签认; 对不符合质量要求的工程责令返工或采取其它补救措施, 以使工程达到质量要求。

(四) 每道工序完工后, 必须经监理工程师对工程的质量、完成的数量检验签认后, 方可转入下道工序施工。监理工程师签认的转序凭证作为原始工程资料进行保存。

(五) 根据制定的根据辽宁省交通厅制定的《辽宁省公路工程设计变更管理办法》中规定的设计变更管理权限、办法、范围, 监理工程师有权对工程或其任何部分的形式、结构、质量、数量及工序提出变更设计, 确定变更工程的单价和总价, 经设计代表签认同意并经总监办、驻地项目管理办公室或省厅、局批准后下达变更令。

(六) 在工程施工期间总监理工程师有权对各合同段驻地监理办公室向承包商发出的错误指令、文件、决定进行纠正或调整。当驻地监理工程师与总监理工程师下发指令不一致时, 以总监理工程师指令为准。

(七) 工程交工后, 在缺陷责任保证期内, 如发现由于施工质

杨新

量导致的工程缺陷，监理工程师将通知承包人对工程缺陷进行维修或根据实际情况另行组织队伍进行及时的缺陷维修（缺陷维修费用由承包人缺陷责任保证金中扣除）。保证期满经验收合格，由总监理工程师签证缺陷责任保证金结算单。

第七条 质量管理

（一）本合同工程质量实行“政府监督、法人稽查、社会监理和企业自检”四级管理体制，即辽宁省交通厅委托辽宁省交通工程质量与安全监督局对本工程实行政府监督，发包人、承包人均需要接受监督；发包人在属地高速公路组建驻地项目管理办公室，对工程质量进行质量稽查；发包人委托工程监理对本工程进行监理；承包人建立健全独立的质量自检、自控管理体系，及时对工程质量进行检查和控制。

（二）根据《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》（国办发[1999]16号）精神，本工程实行参建工程施工承包单位工程质量领导人责任制和参建施工承包单位工程质量终身责任制。因参建施工承包单位工作失误导致重大工程质量事故的，除按直接损失和间接损失赔偿发包人经济损失外，并通过行政程序或法律程序追究直接责任人的事故责任和法定代表人的行政领导责任、法律责任。

（三）承包人应按《辽宁省公路水运工程施工质量自检体系管理规定》（辽交质监发[2006]108号）的规定和要求，建立健全独

杨平

立的质量自检、自控管理体系，推行全面的质量管理，制定和完善质量岗位规范、质量责任及考核办法，加强施工中的自检、互检和工序交接检查工作，对交付监理签认的工程，要落实工程质量责任制。要重点加强工程特殊部位、隐蔽工程的质量控制工作，确保整体工程质量。

(四) 承包人进场后开工前，应按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》的规定，结合本合同工程的特点对工程进行分项、分部和单位工程划分，经项目指挥部负责人和总监理工程师批准后执行。现场质量检查，交接、计量签认、验收等资料按划分的分项、分部、单位工程归类集中保存，原始记录、现场质检资料必须真实、准确、可靠，不得追记、盲记。接受质量检查时必须出示原始记录原件。

(五) 在合同执行过程中，发包人将依据

根据《辽宁省交通厅关于开展交通运输“质量安全年”活动的实施方案》要求及《辽宁省高速公路管理质量安全年活动实施细则（工程部分）》的相关规定，结合我局 2014 年路面大中修项目开展质量年活动的成功经验，在 2015 年路面维修工程中全面开展“质量安全年”活动，对承包人的履约情况及施工质量进行量化管理并奖优惩劣，承包人应服从招标人提出的关于“高速公路管理质量年活动”的相关要求，并自觉接受发包人关于“奖优惩劣”等相关履约行为的考核。

杨新

第八条 转包与分包

加强施工队伍的资质管理，严禁转包与违法分包。发包人与监理人严格核查根据合同谈判和投标约定对进场队伍的资质情况，确保一流队伍中标、一流队伍施工。发包人将根据合同和投标约定对进场的队伍、人员、设备等资质情况进行严格的审查。

(一) 承包人应严格按合同和投标文件约定组织队伍进场施工，对进场队伍进行严格的资质自查，自觉抵制转包、违法分包等违反合同约定的行为。

(二) 一旦发现转包或违法分包，发包人有权立即将转包或分包的队伍清除出场，清除出场的费用由承包人承担。

(三) 当出现转包或违法分包情况时，发包人在无须取得承包人同意的前提下可终止合同的执行，收回本合同全部未完工程，另行组织队伍进场施工。

(四) 承包人在接到合同终止或者队伍清退通知后，应在通知规定的时限内退出施工场地，由此给发包人造成的工程、工期和重新组织队伍进场施工等经济损失及承包人退场经济损失均由承包人负责承担。

(五) 出现上述情况，按合同违约处理，发包人将承包人提交的履约担保作为此种情况的违约金。



第九条 工程管理

发包人、承包人应诚实守信，严格履行合同规定的各自的责

杨群

任和义务，确保工程按合同规定时限和规定的各项指标按期完成。

(一) 合同签订后，发包人应督促监理工程师及时组织设计部门向承包人进行技术交底，承包人应按经监理工程师批准的施工组织设计和工程进度计划对工程积极组织实施。

(二) 承包人必须严格按照招标文件、施工图设计、设计变更文件等施工，未按设计施工和未达到质量标准的返修工程费用，均由承包人自负。

(三) 承包人必须按合同规定工期、年度计划目标组织施工，并按合同规定或发包人、承包人现场商定的年度阶段性计划目标编制各月份施工计划报监理工程师和发包人项目指挥部批准后执行。

(四) 按合同和有关规定要求，承包人要及时、准确、真实的编报《工程计量支付统计表》，经发包人、项目指挥部审核后，每月 20 日前报发包人财务计划部门。

(五) 在施工过程中如发生设计变更时，按辽宁省交通厅制定的《辽宁省公路工程设计变更管理办法》中规定的程序和时限办理。由于承包人不按规定时限、程序申报设计变更造成的一切经济损失及责任，均由承包人自负。要严格履行质量控制程序和设计变更手续，未经监理签证转序的工程或未经批准进行的设计变更，监理工程师将责令返工，其返工损失由承包人承担。

(六) 承包人应按合同要求确保建设工期，承包人未按合同规定和投标约定组织施工队伍、设备、材料、人员进场，延迟开

杨新

工（开工日期总体按合同开工日期计）或因承包人进场慢、组织不力、工期利用不当等原因，未能按分期计划和质量标准完成所承包的工程施工任务，每拖延一天，承包人则按合同总价万分之三支付违约金。发包人认为当工期拖延的时间将影响工程整体计划时，发包人有权并无需取得承包人同意，收回部分或全部未完工程，并可终止合同，另行安排施工队伍，由此造成的一切损失均由承包人承担。

第十条 施工人员、设备、材料

（一）施工人员

合同签订后，承包人应保证进场工作人员的相对固定，主要工程管理人员未经发包人书面批准不得随意更换；当现场主要管理人员不能胜任其所负职责时，发包人有权要求或责令承包人更换；承包人在规定期限内不能更换的，除承担违约责任外，发包人有权解除合同。

（二）施工设备

承包人应严格按投标文件及合同谈判约定的设备种类、规格、型号组织设备进场，未经发包人书面批准，不得随意变更，否则按违约处理。

（三）工程材料

- 1、工程所需各种材料均由承包人根据设计要求自行采购。
- 2、严禁使用不合格的产品或材料，未经监理人员签字认可的

杨东

建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装。

3、承包人使用不合格工程材料或产品的，应承担拆除、重建、延误工期等违约责任，发包人认为严重影响工程质量或工期的，有权解除合同。

第十一条 工程价款结算

(一)本工程开工预付款总额为合同总价(不含暂定金额及沥青价款)的8%，合同生效后15天内，承包人提交开工预付款保函后，先支开工付动员预付款。开工预付款的扣回按招标文件相应条款规定执行，开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%)分期从各月的进度计量支付中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

(二)本工程材料预付款总额为合同清单中相关细目所需沥青总量的20%(沥青量由发包人、监理、承包人三方确认)与《2015年辽宁省高速公路路面维修工程项目施工招标文件第一号补遗书》中暂定的沥青固定价格之积。合同生效后15天内，承包人提交材料预付款保函后，发包人将材料预付款支付给承包人。材料预付款的扣回按招标文件相应规定执行，材料预付款应从进度付款计量支付中扣回，扣回期不超过3个月，在前三次计量中，分别按材料预付款的30%、30%、40%扣回。已经支付材料预付款的材料的所有权属于发包人。

杨辉

(三) 月份工程价款结算以经项目监理工程师、总监理工程师签证后经发包人认证的《工程计量支付统计报表》为依据, 每月 20 日前报发包人, 发包人在合同规定期限内支付承包人。为严肃财务纪律, 专款专用, 发包人只对一个经发包人财务部门确认的承包人项目经理部银行账号进行支付。合同签订后 30 天内承包人应将开户行、银行帐号报发包人财务部门确认备案。第一次结算时, 承包人应提供工程一切险与第三方责任险副本及交纳保险费收据原件, 否则不予结算。

(四) 发包人财务审计部门有权对已支付给承包人的工程款使用情况进行核查, 若发现有挪占现象, 发包人按承包人违约处理。

(五) 本工程实行缺陷责任保证金制度, 缺陷责任期为二年(缺陷责任期从项目交工验收之日起计算), 发包人按月份已完工程价款的 5% 在每月的工程结算价款中预留, 保证金累积限额为合同执行总价的 5%。在缺陷责任保证期内由于承包人施工原因出现的一切质量问题均由承包人负责修复, 其费用由承包人自理。若承包人不能如期对工程缺陷进行修复或不具备修复能力时, 发包人有权另行组织队伍进行修复, 所发生的一切费用由承包人缺陷责任保证金中扣除支付。缺陷责任期满经验收合格后, 退还扣除发包人在此期间组织修复的全部费用后剩余的部分保证金和履约保函。

(六) 缺陷责任保证金的支付以经总监理工程师签证并经发包

杨静

人项目指挥部代表签字盖章认证的保证金结算单为依据。

(七) 为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位, 每期支付时将扣留应得款额的 1% 作为农民工工资保证金。若在施工期间内监理工程师或发包人接到农民工欠薪投诉, 经调查属实, 则监理工程师将从发包人所扣留的农民工工资保证金中提取相应款额, 直接支付给欠薪民工, 同时扣除承包人欠薪金额的两倍作为违约金不再退还。若承包人在施工期内累计两次出现恶意拖欠农民工工资或一次出现群体上访事件的, 除按规定从农民工工资保证金中扣除违约金外, 发包人还将通报批评承包人, 并上报交通主管部门记入其信用档案中。在项目交工证书发出后 14 天内, 由监理工程师核证后, 将剩余民工工资保证金一次退还给承包人。

第十二条 交竣工验收和交付使用

(一) 工程交工时, 承包人应按交通部《公路工程交竣工验收办法》和发包人有关工程验收的规定准备技术档案、竣工资料, 并在进行初验的基础上, 向发包人正式提出经监理工程师和总监代表签字的交工报告。

(二) 发包人在收到交工报告 45 天内会同有关部门组织检查验收并交付使用。

(三) 工程交验后 20 日内, 承包人应向发包人移交全部符合档案管理要求的技术档案及技术资料, 并清算除缺陷责任保证金外的全部工程价款。

杨静

第十三条 发包人对承包人的建设资金实行监管，发包人、承包人和银行三方应按以下内容共同签订资金监管协议：

（一）承包人为完成本项目施工成立的项目经理部必须在发包人指定的银行开设结算账户作为监管账户并接受银行监管。

（二）承包人项目经理部账户的变更，须经发包人同意，变更后的账户自动成为本条款所称的监管账户。承包人在施工任务结束前不得撤销账户，施工任务结束后凭发包人书面通知到银行销户。

（三）账户的监管

承包人按以下约定授权银行对承包人项目经理部账户资金使用实施监管，银行负责监管除项目经理部本部人员经费、日常管理性开支、缴纳的各种税费、零星材料、工器具以外的全部资金流向和使用的合规性。

第十四条 其它

（一）关于施工临时用电、临时用地等事宜，均由承包人自行办理。

（二）在工程施工中发生的运输便道的修建、现有交通设施的改造、现有乡村运输道路的维护保养和环境污染等费用一律由承包人承担，必要时发包人可予以协助，但发包人在协助过程中不承担任何费用。

（三）承包人应加强环境保护、水土保持和文明施工意识。加



杨

强对取土、弃土场地和施工现场的整型、清理、恢复及管理工作。由于承包人取土、弃土等原因引起的与外界的所有争端、索赔费用均由承包人负责。

(四) 承包人必须严格执行国家有关劳动保护规定, 充分保护劳动者权益。为劳动者创造良好的劳动环境, 提供其工作所必须的劳动保护用品, 使劳动者在劳动中免受伤害。如劳动人员在为本合同段服务过程中发生失业、人身意外伤害、伤亡、索赔等事宜均由承包人负责, 按招标文件规定, 发包人对此不负任何直接或间接连带责任。

(五) 本合同未尽事宜由发包人与承包人双方会同监理工程师商议解决, 通过协商而不能统一的争执意见, 提请有关部门仲裁。

第十五条 附则

(一) 本合同正本两份, 发包人、承包人各执一份, 副本八份, 发包人、承包人各四份分送有关部门。

(二) 本合同经双方签字后立即生效, 工程缺陷责任期满后验收合格, 结清全部款项后随即失效。



杨新

发 包 人：辽宁省高速公路管理局



法人代表：

[Handwritten signature]

经 办 人：

王超

承 包 人：辽宁交通建设集团有限公司



法人代表：

张峰

经 办 人：

李新



二〇一五年六月八日

张峰

交工验收证书


交工验收时间: 2016 年 4 月 7 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称: 2015 年辽宁省高速公路路面维修工程第六标段		合同段名称及编号: 辽高管项合字第 2015-29 号		
项目法人: 辽宁省高速公路管理局		设计单位: 辽宁省交通规划设计院		
施工单位: 辽宁交通建设集团有限公司		监理单位: 辽宁科杰公路工程监理有限公司		
本合同段主要工程量: 40mm 路面铣刨 297716m², 90mm 路面铣刨 108698m², 15mm 路面铣刨 26334m², 40mm 铣刨沥青混凝土桥面铺装 1643m², 90mm 铣刨沥青混凝土桥面铺装 1610m², 浇筑 C25 水泥混凝土 190.4m³, 浇筑 C15 水泥混凝土 194.2m³, $\phi 20$ 钢筋 7479kg, $\phi 16$ 钢筋 5409.4kg, $\phi 12$ 钢筋 6008kg, $\phi 8$ 钢筋 311kg, 改性乳化沥青 816592.3 m³, 中粒式改性沥青混凝土 LAC-16(沉陷处理) 113960.45 m³, 找平层 7034.2m³, 摊铺 40mm 沥青玛蹄脂碎石 SMA-13L 298847.4 m³, 摊铺 50mm 中粒式高模量沥青混凝土中面层 LAC-20 107587 m³, 摊铺 60mm 中粒式普通沥青混凝土 LAC-20 28920 m³, 型热熔型涂料路线标线 31861.58 m², 缘石调整 12474m, 旧路面挖除 651m², C20 微膨胀水泥混凝土 110m³.				
本合同段价款	原合同	62, 839, 939 元	实际	
本合同段工期	原合同	83 天	实际	83 天
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 承包商可以履行合同条款, 人员、机械、材料可以及时到场, 交工验收组根据中华人民共和国建设部发布的《建筑工程施工质量验收统一规范》和《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、中华人民共和国交通部颁《公路工程(交)竣工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》的规定进行交工验收工程质量检验评定。 经检验评定: 该合同段分项工程经检验评定全部为合格, 检验项目合格率为 100%, 工程总评分为 95.9 分, 评定等级为合格。				



杨乾

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人(签字): 	
年 月 日	单位盖章 项目经理部
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
合同段监理单位法人代表或授权人(签字): 	
年 月 日	单位盖章
(设计单位的意见)	
设计单位法人代表或授权人(签字): 	
年 月 日	单位盖章 技术质量部
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人(签字): 	
年 月 日	单位盖章





证 明

2015年辽宁省高速公路路面维修工程第六合同段由辽宁交通建设集团有限公司承建施工,本合同段内容:K356+000~K391+000;里程为35公里;工程内容:该段路面主要病害为裂缝、龟裂,主要对路面横、纵缝以及路面破损进行处理。裂缝拟采用开槽后填补粗粒式沥青混合料进行处理,路面破损拟采用铣刨重铺进行处理。路面病害处理后,对主线行车间道路面铣刨6cm,重铺4cmSMA-13+2cmSMA-5,对主线超车道路面铣刨4cm,重铺4cmSMA-13;同时还包括对长深高速公路(阜新至朝阳段)路面沉陷进行维修处治。40mm路面铣刨297716m²,90mm路面铣刨108698m²,15mm路面铣刨26334m²,40mm铣刨沥青混凝土桥面铺装1643m²,90mm铣刨沥青混凝土桥面铺装1610m²,浇筑C25水泥混凝土190.4m³,浇筑C15水泥混凝土194.2m³, ϕ 20钢筋7479kg, ϕ 16钢筋5409.4kg, ϕ 12钢筋6008kg, ϕ 8钢筋311kg,改性乳化沥青816592.3m³,中粒式改性沥青混凝土LAC-16(沉陷处理)113960.45m²,找平层7034.2m³,摊铺40mm沥青玛蹄脂碎石SMA-13L 298847.4m²,摊铺50mm中粒式高模量沥青混凝土中面层LAC-20 107587.1m²,摊铺60mm中粒式普通沥青混凝土LAC-20 28920m²,型热熔型涂料路线标线31861.58m²,缘石调整12474m,旧路面挖除651m³,C20微膨胀水泥混凝土110m³。

项目经理:都兴家;

项目总工:李永梅;

项目副经理:李家升;

项目副总工:姜景全。

特此证明!



杨静

基本养老保险个人对账单

姓 名： 姜景全

个人编号： 21060110031263

性 别： 男

参加工作时间： 1995-09-01

身份证号： 210621196912104218

单位编号： 210601120753

单位名称： 辽宁交通建设集团有限公司

自然年度账户信息

缴费年度	缴费月数	缴费基数	个人账户本金（元）
1998	12	4621	180.52
1999	12	4621	237.65
2000	12	5920	305.9
2001	12	8599.2	462.36
2002	12	9139.2	525.36
2003	12	9739.2	560.16
2004	12	10243.5	819.48
2005	12	13994.75	1119.58
2006	12	11879.38	950.35
2007	12	25596	2047.68
2008	12	34920	2793.6
2009	12	40200	3216
2010	12	44940	3595.2
2011	12	49260	3940.8
2012	12	39420	3153.6
2013	12	27870	2229.6
2014	12	30390	2431.2
2015	12	32370	2589.6
2016	12	34170	2733.6
2017	12	37260	2980.8
2018	12	32946	2635.68
2019	9	25344	2027.52
合计	261	533443.23	41536.24

打印日期： 2019年09月19日

操作人： 公共查询

NO. d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

杨景全

4.近年财务状况表

项目或指标	单位	2016 年	2017年	2018年
一、 注册资金	万元	66666.6666	66666.6666	66666.6666
二、 净资产	万元	40261.02	43049.00	47437.04
三、 总资产	万元	82669.80	85850.72	86847.97
四、 固定资产	万元	8147.79	8233.20	7865.52
五、 流动资产	万元	72670.29	75286.69	76682.51
六、 流动负债	万元	42408.78	42801.72	38110.93
七、 负债合计	万元	42408.78	42801.72	39410.93
八、 营业收入	万元	54642.81	54282.08	55138.25
九、 净利润	万元	3021.55	2787.98	3989.12
十、 现金流量净额	万元	2.06	417.05	101.24
十一、 主要财务指标				
1. 净资产收益率	%	6.21	7.50	8.44
2. 总资产报酬率	%	2.67	3.66	4.62
3. 主营业务利润率	%	6.63	5.53	14.56
4. 资产负债率	%	54.84	54.56	45.37
5. 流动比率	%	160.70	171.36	201.21
6. 速动比率	%	107.07	114.07	135.97

注：

本表后应附近三年（2016 年~2018 年）财务信息，以投标人提供的“全国公路建设市场信用信息管理系统”企业所填的信息截图为准。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务信息截图或网页打印件。

杨新

- 基本类型
- 资质类型
- 人员类型
- 财务状况
- 资质证书
- 总包项目
- 分包项目
- 招标投标
- 业绩评价
- 信用评级
- 信用等级

施工企业 系统管理

工作类型 基本类型 财务状况 辽宁交通建设集团有限公司

2017年度数据(0)

施工设计企业财务信息

统计年份 2017

提示: 下方“万元”的计量最多保留小数点后4位

注册资本(万元)	60000.0000	净资产(万元)	43049.00
总资产(万元)	85850.72	固定资产(万元)	8233.20
流动资产(万元)	78268.69	无形资产(万元)	43801.72
负债合计(万元)	43801.72	营业收入(万元)	64262.08
净利润(万元)	2787.98	现金流量净额(万元)	417.06
实收资本(万元)		上级拨款营业收入	
建设业务收入(万元)		建设业务收入(万元)	
工程结算收入(万元)		公路工程施工收入(万元)	64215.15
银行利息收入		银行利息收入(万元)	

提示: 下方“主要财务指标”的计量最多保留小数点后4位

1. 资产负债率(%)	7.50
2. 净资产收益率(%)	3.66
3. 总资产收益率(%)	3.53
4. 净资产收益率(%)	64.56
5. 净资产收益率(%)	171.36
6. 净资产收益率(%)	114.07

主要财务指标

审核状态 审核通过



杨新

5. 近五年完成的类似项目情况表

项目名称	丹东市金水河景观路工程
项目所在地	丹东市
发包人名称	丹东市元兴城市建设投资有限公司
发包人地址	丹东市元宝区江城大街 178 号
发包人电话	0415-3772679
合同价格	15766.63 万元
开工日期	2011 年 9 月 20 日
交工（或一次性竣工）日期	2016 年 11 月 10 日
承担的工作	路基、桥梁、沥青混凝土路面、交通安全设施工程
工程质量	合格、98.6 分
项目经理	都兴家
项目总工	宋官全
总监理人及电话	李军、0415-3122363
项目描述	一级公路,道路全长 20.89km,借土填方 1097990m ³ ,挖方 602560m ³ ; 60mm 厚中粒式沥青混凝土 (LAC-20) 459600m ² , 35mm 厚 SBS 改性沥青玛蹄脂碎石混合料表面层 (SMA-13C) 459600m ² ; 大桥 630m/1 座, 预应力钢筋混凝土现浇连续箱梁; 钢护栏 37490m,交通标志 27 个, 路面标线 35927m ² , 轮廓标 3582 个。
备 注	一级公路, 全长 20.89km

注: 1.每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

2.本表后须附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件或网页打印件, 即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件或网页打印件。除网页截图复印件或网页打印件外, 投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件(业绩最低要求)或评标办法评分标准(如有), 则该项目业绩不予认定。

3.如近年来, 法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4. 所有复印件均需加盖投标人公章, 联合体投标的, 仅须盖联合体施工方单位章。

杨新

丹东市金水河景观路工程

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[项目信息](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工从业单位名称或组织机构代码查询

辽宁交通建设集团有限公司

[基本信息](#)
[资质信息](#)
[人员信息](#)
[业绩信息](#)
[诚信记录](#)
[企业在建的信用等级](#)

[查询审核](#)
[自行录入](#)

项目名称:
 业绩所在省份:

序号	项目名称	标段名称	合同金额(万元)	投标价(万元)	开工日期	完工日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	2015年辽宁省高速公路养护工程第六合同段	第六合同段	6283.9939		2015-06-08	2016-04-07	辽宁省	自行审核	
2	2017年辽宁省高速公路(盘锦分公司)柳河至双台子段路面工程	2017年辽宁省高速公路(盘锦分公司)柳河至双台子段路面工程	409.7803		2017-05-15	2017-07-31	辽宁省	自行审核	
3	2018年黑河至干线公路安全生命防护工程	二标段	508.8814		2018-03-19	2018-05-17	辽宁省	自行审核	
4	S315熊克口至达里河布哈一级公路工程	TJ-1标段	24176.0000		2011-10-15	2014-03-30	内蒙古自治区	自行审核	
5	北京至台北高速公路廊坊至廊坊段工程	LQ9合同段	26118.4154		2011-07-01	2014-12-16	河北省	自行审核	
6	北镇市污水处理厂建设工程(站前街、中央路、河南路、西大街)	北镇市污水处理厂建设工程(站前街、中央路、河南路、西大街)	4829.8899		2014-10-23	2016-04-08	辽宁省	自行审核	
7	北镇市污水处理厂建设工程(站前街、中央路、河南路、西大街)	北镇市污水处理厂建设工程(站前街、中央路、河南路、西大街)	2523.7892		2016-04-11	2018-01-15	辽宁省	自行审核	
8	北镇市污水处理厂建设工程(站前街、中央路、河南路、西大街)	北镇市污水处理厂建设工程(站前街、中央路、河南路、西大街)	5058.9999		2014-03-06	2016-05-11	辽宁省	自行审核	
9	黑河至2017年普通干线公路安全生命防护工程	黑河至2017年普通干线公路安全生命防护工程	586.8191		2017-09-25	2017-11-05	辽宁省	自行审核	
10	长兴岛临港高速公路项目	路基桥涵工程第二合同段	10651.0000		2007-09-01		辽宁省	自行审核	
11	大连土岸高速公路路基工程	大连土岸高速公路路基工程第四合同段	13630.7162		2006-03-01	2008-06-12	辽宁省	自行审核	
12	丹东边防公路(大西岔-振江)新建工程	丹东边防公路(大西岔-振江)新建工程	16555.1709	17123.5600	2016-03-12	2018-09-27	辽宁省	自行审核	
13	丹东市大沙河二号桥	丹东市大沙河二号桥	2200.0000		2006-03-14		辽宁省	自行审核	
14	丹东市金山景观路工程	丹东市金山景观路工程	8160.0009		2013-03-20	2013-07-20	辽宁省	自行审核	
15	丹东市金水河景观路工程	金水河景观路工程	15766.5298		2011-09-20	2016-11-10	辽宁省	自行审核	

共39条

杨新

6.正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	无
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划交工日期	
承担的工作	
工程质量要求	
项目经理	
项目总工	
总监理人及电话	
项目描述	
备注	

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附中标通知书或合同协议书复印件。

3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书但尚未签订合同的所有项目。

4. 如果招标文件的资格审查办法和评分标准所提出的业绩要求包括在建项目业绩，应按照所提出的业绩各项指标进行描述，如果上述要求的业绩证明材料还不足以反映出全部业绩指标的内容，还应附上由发包人出具的相关补充证明材料。

5. 所有复印件均需加盖投标人公章，联合体投标的，仅须盖联合体施工方单位章。

杨朝

7.信誉情况表

说 明

(1) 我公司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且没有处于有效期内;

(2) 我公司没有被责令停业, 暂扣或吊销执照, 或吊销资质证书;

(3) 我公司没有进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;

(4) 我公司在国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中没有被列入严重违法失信企业名单;

(5) 我公司在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中没有被列入失信被执行人名单;

(6) 我公司没有违反法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

(7) 我公司在最新年度广东省公路工程从业单位(设计单位和施工单位)信用评价(含无最新年度而上一年度有信用评价)中, 信用等级未被评定为 D 级; 我公司是初次进入广东省的投标人, 在最新年度全国公路工程从业单位(勘察设计单位和施工单位)信用评价结果中未被评定为 D 级。

投标单位: 辽宁交通建设集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 杨军 (签字)

2019年10月10日

注: 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前资格审查条件附录4和“投标人须知前附表”第 1.4.4项规定, 逐条说明其信誉情况。

盖投标人公章, 联合体投标的, 仅须盖联合体施工方单位章。

杨军

全国公路建设市场信用信息管理系统

人无信不立 业无信不兴

- 首页
- 政策法规
- 工作动态
- 项目信息
- 从业企业
- 从业人员
- 原专家库登录
- 用户登录

企业名称查询

辽宁交通建设集团有限公司

搜索

评价年度: 请选择 > 信用等级: 请选择 > 评价类型: 施工企业 > 注册地省份: 请选择 > 查询

序号	单位名称	单位类型	年度	信用等级	得分
1	辽宁交通建设集团有限公司	施工	2017	A	90.32
2	辽宁交通建设集团有限公司	施工	2015	AA	96
3	辽宁交通建设集团有限公司	施工	2014	AA	95.5
4	辽宁交通建设集团有限公司	施工	2013	A	87.65
5	辽宁交通建设集团有限公司	施工	2012	A	90
6	辽宁交通建设集团有限公司	施工	2011	B	81.55
7	辽宁交通建设集团有限公司	施工	2010	B	82.24



杨新

承诺函

汕头市潮阳区交通运输局：

我方参加了国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程设计施工总承包施工投标，若我方中标，我方在此承诺：若本项目招标文件未要求我方投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备。

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：辽宁交通建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：杨新（签字）

2019 年 10 月 10 日

注：联合体投标的，仅须由联合体施工方签名、盖章。

杨新

格式 7:

投标保证金

- 1.若采用现金或支票, 投标人应在此提供投标保证金银行转账或电汇凭证的复印件。
- 2.如采用银行保函, 银行保函复印件装订在投标文件中。
- 3.由基本户开户银行上级行出具银行保函的, 还应附该开户银行或其上级行出具“隶属关系”证明材料;
- 4.投标人开立基本账户银行为没有办理保函业务的, 还应附基本账户所在银行出具的“没有办理保函业务”证明资料。
- 5.银行保函格式如下:

_____ (招标人名称) :

鉴于_____ (投标人名称) (以下称“投标人”) 于 年 月 日参加_____ (项目名称) 的投标, _____ (担保人名称, 以下简称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证: 若投标人在投标有效期内撤销投标文件, 中标后无正当理由不与招标人订立合同, 在签订合同时向招标人提出附加条件, 不按照招标文件要求提交履约保证金, 或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形, 我方承担保证责任。收到你方书面通知后, 我方在 7 日内向你方无条件支付人民币 (大写) _____ 元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定, 应通知我方。

担保人名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

地 址: _____

邮政编码: _____

电 话: _____

传 真: _____

年 月 日

注: 本保函格式只作为参考, 投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写。

杨静

投标银行保函

汕头市潮阳区交通运输局（招标人名称）：

鉴于 辽宁交通建设集团有限公司（投标人名称）（以下称“投标人”）于2019年10月11日参加 国道324线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程设计施工总承包 施工的投标，中国建设银行股份有限公司丹东元宝支行（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）捌拾万元整（小写）¥800000元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。最迟不超过2020年03月12日。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：中国建设银行股份有限公司丹东元宝支行（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）

地 址：辽宁省丹东市锦山大街97号

邮政编码：118000

电 话：0415-3995075

传 真：0415-3995075

2019 年 9 月 29 日

156

（签字）

联合体协议书（若有）

注：协议书格式按招标公告附件格式，若非联合体投标的无须提供该协议书。



扫描

联合体协议书

辽宁交通建设集团有限公司（联合体牵头人名称）与 广东省交通规划设计研究院股份有限公司（联合体成员名称）自愿组成联合体，参加 国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程 设计施工总承包投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 辽宁交通建设集团有限公司（联合体牵头人名称）为联合体牵头人，广东省交通规划设计研究院股份有限公司（联合体成员名称）为联合体成员；

2. 联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与招标人联系；

（2）联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切相关合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）如中标，联合体内部将签订正式协议书，各自按协议规定承担各自的设计与施工任务。且在协议书中必须包括以下规定：

a. 牵头人和非牵头人分别与招标人签订合同协议书，同时签订三方合同协议书，联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任；

b. 联合体牵头人 辽宁交通建设集团有限公司（牵头人名称）承担施工及总体协调工作，联合体成员 广东省交通规划设计研究院股份有限公司（联合体成员名称）承担勘察设计工作；

3. 本协议书自签署之日起生效，在未中标或中标后合同履行完毕后自动失效。

公司名称：（牵头人名称）（盖章）

辽宁交通建设集团有限公司

法定代表人：（姓名）（签字）

2019 年 9 月 8 日

公司名称：（联合体成员名称）（盖章）

广东省交通规划设计研究院股份有限公司

法定代表人：（姓名）（签字）

2019 年 9 月 8 日

杨军

正本

广东省

国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程

设计施工总承包

投标文件

第二信封 报价文件

投标人： 辽宁交通建设集团有限公司 （盖单位章）

广东省交通规划设计研究院股份有限公司

2019 年 10 月 10 日

杨辉

注：本封面须盖投标人单位公章，若联合体投标的仅须盖联合体牵头人的单位公章。

目 录

1、勘察设计报价函-----1

2、施工报价函-----2



杨新

勘察 设计 报 价 函

致：汕头市潮阳区交通运输局（招标人全称）

经研究国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程设计施工总承包招标文件的全部内容（含第 / 号至第 / 号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以下浮率 0.80 %，投标报价为 2575236.00 元（大写：贰佰伍拾柒万伍仟贰佰叁拾陆元整），完成本招标项目规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”规定的对本投标价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本投标价最终受“专用合同条款”的约束和调整。

投 标 人：广东省交通规划设计研究院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：谢永强（签字）

地 址：广州市白云区黄边北路 446 号

网 址：http://www.ghdi.com.cn/

电 话：020-38463303

传 真：020-37393170

邮政编码：510507

2019 年 10 月 8 日

注：联合体投标的，仅须由联合体勘察设计方签名、盖章。

施工报价函

致：汕头市潮阳区交通运输局

经研究国道 324 线潮阳红旗岭至梅花路段路面改造工程设计施工总承包招标文件的全部内容（含第 / 号至第 / 号补遗书）后，我方就上述施工任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以下浮率 3.13 %，投标报价为 84657313.00 元（大写：捌仟肆佰陆拾伍万柒仟叁佰壹拾叁元整），完成本招标项目规定的所有工作内容，并以此按招标文件有关条款规定向贵方开具履约保函，并接受招标文件第三章“评标办法”规定的对本投标价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本投标价最终受“专用合同条款”的约束和调整。

投 标 人：辽宁交通建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：孙永军（签字）

地 址：辽宁省丹东市振兴区青年大街 73 号

网 址：www.ddhighway.com

电 话：0415-3103366

传 真：0415-3148945

邮政编码：118000

2019 年 10 月 10 日

注：联合体投标的，仅须由联合体施工方签名、盖章。

孙永军