

正本

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程初步设计

商务标文件

第1册, 共1册

投 标 人: 中国华西工程设计建设有限公司 (全称、加盖公章)
(联合体投标的, 填写联合体各方名称, 由牵头方加盖公章)

法定代表人或授权委托人: 赵明华 (签名)
(联合体投标的, 由联合体牵头人提供)

投 标 时 间: 2019年10月16日

目录

一、投标书.....	2
二、法定代表人证明书及法人授权委托书.....	3
三、联合体协议书.....	5
四、投标保证金.....	6
五、企业有效营业执照副本复印件.....	7
六、企业有效资质证书副本复印件.....	8
七、广东省外投标人及拟派项目负责人在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查证明材料.....	9
八、投标人诚信情况.....	14
九、投标人获奖情况.....	18
十、设计业绩表.....	22
十一、项目负责人基本情况表.....	86
十二、拟投入项目各专业负责人汇总表.....	108
十三、投标人认为有必要提供的其他资料.....	124



一、投标书

投 标 书

项目名称：汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程初步设计

致：汕头市东部城市经济带建设开发管理中心

我方已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。我方针对该项目的设计投标下浮率为 22.00 %，拟派项目负责人是 袁兴无。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。

如果我方中标，我方保证按招标文件规定的时间完成项目设计工作。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

投标人：（盖章）中国华西工程设计建设有限公司（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

投标人法定代表人：（签名）（签名）（联合体投标的，由联合体牵头方签名）

投标人法定代表人授权委托人：（签名）（签名）（联合体投标的，由联合体牵头方签名）

地址：成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

邮政编码：610031

电话/传真：028-87664010 / 028-87669963

时间：2019 年 10 月 16 日

二、法定代表人证明书及法人授权委托书

法定代表人证明书

投 标 人： 中国华西工程设计建设有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人投资或控股），

地 址： 成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼，

成立时间： 1987 年 9 月 30 日， 经营期限： 1988年4月4日至长期，

姓 名： 周华 性 别： 男

身份证号码： 510103196311104299 职 务： 董事长

系 中国华西工程设计建设有限公司（投标人名称）的法定代表人。

附：身份证明材料



投标人（盖单位章） 中国华西工程设计建设有限公司
2019 年 10 月 16 日

注：联合体投标的，联合体双方均需提供本证明书。

授权委托书

本人 周华 系我司(单位)的法定代表人,身份证号码: 510103196311104299, 现委托 赵晶华 同志(身份证号码: 412801198109100860)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程初步设计 (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期限从 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日代理人无转委托权。

附: 授权委托人身份证明



投标人名称: 中国华西工程设计建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人: (Signature) (亲笔签名)

委托代理人: 赵晶华 (亲笔签名)

2019 年 10 月 16 日

注: 联合体投标的, 本授权委托书由联合体牵头人进行委托。

三、联合体协议书

联合体协议书

中国华西工程设计建设有限公司为独立投标。



四、投标保证金

中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码: 0027-9500-4049-1100

打印日期: 2019年10月10日

付款人	户名	中国华西工程设计建设有限公司	收款人	户名	广东泓石科技有限公司	
	账号	4402213009006764625		账号	44050165260100000124	
	开户银行	成都市石灰街分理处		开户银行	中国建设银行股份有限公司汕头海滨支行	
金额		¥20,000.00元	金额(大写)		人民币 贰万元整	
摘要		投标保证金	业务(产品)种类		跨行发报	
用途						
交易流水号		16870749	时间戳		2019-10-10-16.39.39.698470	
		备注: 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程初步设计 附言: 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目周边支路及支河涌工程初步设计 支付交易序号: 80955777 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托 日期: 2019-10-10 业务类型(种类): 普通汇兑 指令编号: HQF326649681 -6 提交人: WG610905.c.4402 最终授权人:				
		验证码: 2JdB+/7FIIwEbPV4gZPR9YRV8/Q=				
记账网点		02680	记账柜员	00012	记账日期	2019年10月10日



五、企业有效营业执照副本复印件



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91510000201803520Y



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称	中国华西工程勘察设计集团有限公司	注册资本	(人民币)贰仟万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1987年9月30日
法定代表人	周伟	营业期限	1988年4月4日至永久
经营范围	对外承包工程；工程勘察、设计、咨询、监理；规划管理；工程项目管理；地质与基础工程；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		
住所	成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一期一单元四至六楼		



登记机关
2019年 04月 19日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

六、企业有效资质证书副本复印件

企业名称	中国华西工程设计建设有限公司		
详细地址	成都市金牛区沙湾东二路一号楼附楼一幢一单元四至六楼		
成立时间	1987年09月30日		
注册资本金	2000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91510000201803520Y		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A151007237-10/2		
有效期	至2020年03月17日		
法定代表人	周华	职务	高级工程师
单位负责人	宁钦海	职务	高级工程师
技术负责人	张贵忠	职称或执业资格	高级工程师(正高级)
备注: 原发证日期: 2010年03月12日 原资质证书编号: 220122-sj, 220122-sy			

业务范围

铁道行业乙级;市政行业甲级;公路行业(公路、特大桥梁、特长隧道)专业甲级;公路行业(交通工程)专业乙级;建筑行业(建筑工程)甲级。
 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。
 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。*****

证书延期
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日
有效期延至____年____月____日
核准机关(章)
年 月 日

企业变更
法定代表人: 周华, 职务: 董事长;
单位负责人: 宁钦海, 职务: 总经理。
变更核准机关(章)
2018年11月28日
变更核准机关(章)
年 月 日
变更核准机关(章)
年 月 日

七、广东省外投标人及拟派项目负责人在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查证明材料

进粤企业和人员诚信信息登记平台

... Page 1 of 4

进粤企业和人员诚信信息登记平台

中国华西工程设计建设有限公司

企业基本信息、资质情况

进粤分支机构情况

进粤技术管理人员情况

进粤特种作业人员情况

企业基本情况

企业名称	中国华西工程设计建设有限公司		营业执照注册号	91510000201803520Y	
注册资本	2000万元		注册时间	1987-09-30	
成立时间	1987-09-30		邮政编码	610031	
注册地	四川省成都市		登记类型	有设分支机构 有办公场所	
注册详细地址	成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼		登记状态	正常登记	
法定代表人	周华				
法定代表人职务	董事长				
法定代表人职称	高级工程师				
技术负责人	张贵忠	职务	总工程师	职称	教授级高级工程师
驻粤负责人	傅新国				
职务	经理				
职称	高级工程师				
安全生产许可证号	(川) JZ安许证字 (2008) 000828	到期时间	2019-03-22	发证机关	四川省住房和城乡建设厅

企业资质情况

资质类别	等级	证书编号	审批机关	资质审批日期	资质有效期	业务范围
地基基础工程专业承包	二级	D251610020	四川省建设厅	2016-12-26	2021-12-26	可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工。

<http://113.108.219.40/intogd/Open/EnterpriseInfo.aspx?ID=KBf0yiVKmPotu1gY3Rei...> 2019/10/7

进粤企业和人员诚信信息登记平台

综合类	甲级	B151007237	中华人民共和国住房和城乡建设部	2015-06-17	2020-06-17	可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外） *****
综合资质(主项)	不分级别	E151001075	住房和城乡建设部	2018-07-20	2023-07-20	工程监理综合资质可承担所有专业工程类别建设项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。
造价咨询企业资质	甲级	91510000201803520Y-18ZYJ18	中国工程咨询协会	2018-09-30	2099-09-29	公路、建筑、市政公用工程（市政交通、给排水、风景园林、环境卫生）、铁路编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。以上各专业均涵盖了本专业相应的节能减排和环境保护内容。取得编制项目可行性研究报告、项目申请报告资格的单位，具备编制固定资产投资节能评估文件的能力；取得评估咨询资格的单位，具备对固定资产投资节能评估文件进行评审的能力。
铁道行业工程设计行业资质	乙级	A151007237	中华人民共和国住房和城乡建设部	2015-03-17	2020-03-17	可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服

<http://113.108.219.40/intogd/Open/EnterpriseInfo.aspx?ID=KBloyiVKmPotu1gY3Rei...> 2019/10/7

进粤企业和人员诚信信息登记平台

市政行业工程设计 行业资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
公路行业公路工程 设计专业资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
公路行业特大桥梁 工程设计专业资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
公路行业特长隧道 工程设计专业资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2018-08- 01	2020- 03-17	
公路行业交通工程 工程设计专业资质	乙级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2018-08- 01	2020- 03-17	
建筑行业建筑工程 工程设计专业资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
建筑装饰工程工程 设计专项资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
建筑智能化系统设 计工程设计专项资 质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设 部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相

<http://113.108.219.40/intogd/Open/EnterpriseInfo.aspx?ID=KBIoyiVKmPotu1gY3Rei...> 2019/10/7

进粤企业和人员诚信信息登记平台

建筑幕墙工程工程 设计专项资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设部	2015-03- 17	2020- 03-17	关的技术与管理服 务。 可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
轻型钢结构工程工 程设计专项资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
消防设施工程工程 设计专项资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
照明工程工程设计 专项资质	甲级	A151007237	中华人民共和国 住房和城乡建设部	2015-03- 17	2020- 03-17	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。
风景园林工程工程 设计专项资质	乙级	A251007234	四川省住房和城 乡建设厅	2016-01- 19	2021- 01-19	可从事资质证书许 可范围内相应的建 设工程总承包业务 以及项目管理和相 关的技术与管理服 务。

进粤分支机构情况

进粤企业和人员诚信信息登记平台

人员基本信息

姓 名	袁兴无		
性 别	男		
在职单位	中国华西工程设计建设有限公司		
登记状态	正常登记		
职 称	教授级高级工程师		
职称证号	0054464		
职称专业	交通（含路桥）	所在项目名称	暂无
职务（岗位）	设计人员	项目所在地区	

执业注册证信息

未找到相关注册证书信息！

安全生产考核合格证信息

未找到相关安全生产考核合格证信息

特种作业操作资格证信息

未找到相关特种作业操作资格证信息！

职业资格证信息

未找到相关职业资格证信息！

进粤企业和人员诚信信息登记平台

人员基本信息

姓 名	郭光辉		
性 别	男		
在职单位	中国华西工程设计建设有限公司		
登记状态	正常登记		
职 称	高级工程师		
职称证号	中设高04302		
职称专业	路基路面	所在项目名称	暂无
职务（岗位）	项目负责人	项目所在地区	

执业注册证信息

未找到相关注册证书信息！

安全生产考核合格证信息

未找到相关安全生产考核合格证信息

特种作业操作资格证信息

未找到相关特种作业操作资格证信息！

职业资格证信息

证书名称	证书编号	发证日期	有效期	发证机关
职称证	中设高04302	2004-10-20		四川省人事厅

八、投标人诚信情况

投标人（联合体投标的，指联合体双方同时具备）自 2016 年 1 月 1 日至今(以证书颁发时间为准)，获得国家级“守合同重信用”企业荣誉证书复印件



投标人（联合体投标的，指联合体双方同时具备）同时获得有效的 ISO9001 质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书复印件





副本

环境管理体系认证证书

证书编号: 00118E30967R2M/5100

兹证明

中国华西工程设计建设有限公司

中国四川省成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

建立的环境管理体系符合标准:

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

通过认证范围如下:

资质范围内的公路、市政、建筑、铁路工程的设计和咨询;资质范围内的工程监理服务和岩土工程勘察及相关的工程活动

首次发证日期: 2012年3月15日 本次发证日期: 2018年3月22日 有效期至: 2021年3月4日

上周期证书有效日期: 2018年3月4日 再次认证审核日期: 2018年2月5日至2018年2月9日

在一个监督周期后, 本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

王克勤
Signed by: Wang Kejiao

IO-Net



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070
<http://www.cqc.com.cn>

E 0030246

2015年版



副本

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00118S20644R2M/S100

兹证明

中国华西工程设计建设有限公司

中国四川省成都市金牛区沙湾东一路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

建立的职业健康安全管理体系已经符合如下管理体系标准

OHSAS 18001:2007 GB/T 28001-2011

本证书适用于与下述相关的所有活动

资质范围内的公路、市政、建筑、铁路工程的设计和咨询, 资质范围内的工程监理服务和岩土工程勘察及相关的管理活动



首次发证日期: 2012年3月15日 本次发证日期: 2018年3月19日 有效期至: 2021年3月4日

上周期证书有效日期: 2018年3月4日 再次认证审核日期: 2018年2月5日至2018年2月9日

在一个监督周期后, 本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn, GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 认证证书有效期至2021年3月11日, 请及时转换新版标准。



Signed by: Wang Kejiao



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070
<http://www.cqc.com.cn>

S 0014156

2015年版

九、投标人获奖情况

获奖情况一览表


序号	获奖奖项	获奖级别	项目名称	获奖日期
1	优秀工程勘察设计行业奖	省级二等奖	深圳市葵坝路工程	2017 年 1 月
2	优秀工程勘察设计奖	省级二等奖	香蜜湖—红荔路节点改造工程	2017 年 1 月
3	优秀工程勘察设计奖	省级三等奖	广三高速城区段两旁美化亮化及一环西路建设工程 BT 项目	2017 年 1 月
4	优秀工程勘察设计奖	省级三等奖	于洪区陆港大道道路工程	2017 年 1 月
5	优秀工程勘察设计奖	省级三等奖	达州市莲花湖片区市政道路工程	2018 年 3 月
...				

备注：附相关证明材料复印件。


深圳市葵坝路工程获奖证书复印件:




香蜜湖—红荔路节点改造工程获奖证书复印件:



广三高速城区段两旁美化亮化及一环西路建设工程 BT 项目获奖证书复印件：



于洪区陆港大道道路工程获奖证书复印件：



达州市莲花湖片区市政道路工程获奖证书复印件：



十、设计业绩表

设计业绩表

序号	建设单位 (业主)	工程名称	建设规模 (总投资额)	合同签订日期 (年/月/日)	主要设计 人员情况	备注
1	广州开发区 财政投资建设 项目管理 中心	镇龙片区狮龙大道 (广河北辅路-广汕 公路)市政道路及配 套工程勘察设计	项目总投资约 3.2259 亿元,长约 2130.63 米,规划 宽度 50m,城市主 干路。	2017 年 10 月 20 日	项目负责 人: 王学广	
2	岳阳市交通建 设投资有限公司	岳阳市赶山东路道路 工程勘察设计	总投资约 7.9190 亿元,为城市主干 道,全长 6080 米。	2016 年 1 月	项目负责 人: 刘选	
3	惠州市城市 建设投资集团 有限公司	智慧大道北段工程勘 察设计	总投资约 12.5726 亿元,为城市主干 道,长约 13.87 公 里。	2016 年 7 月	项目负责 人: 袁兴无	
4	韶关市政府 投资建设项 目代建管理 局	东田一路、国田三路 三期工程勘察设计	总投资约 2.3513 亿元,城市道路, 长约 1.2882 公里。	2017 年 2 月	项目负责 人: 王学广	
5	韶关市政府 投资建设项 目代建管理 局	韶关市韶关大道北 (西联隧道至移山 路)断面提升改造工 程勘察设计	项目总投资约 1.5583 亿元,本工 程属城市主干路, 线路全长 3.413 公 里。	2017 年 7 月	项目负责 人: 王学广	
6	广州南香山 建设投资有 限公司	增城经济技术开发区核 心区创业大道二期市政 道路工程勘察设计	项目总投资约 2.2675 亿元,属城 市主干道,长度约 1.49 公里。	2017 年 2 月	项目负责 人: 王学广	
7	深汕特别合 作区城市建 设和管理局	深汕特别合作区深 东大道(创智路至新 福路)建设工程可 研、勘察及设计等前 期服务	项目总投资约 15.65 亿元,本项 目属城市主干道, 长度约 8 公里,含 隧道约 2 公里。	2018 年 6 月 15 日	项目负责 人: 袁兴无	

8	汕头市住房和城乡建设局	汕头市泰山路(中泰立交-黄河路)快速化升级改造工程勘察及初步设计	项目总投资约13.53亿元,本项目采用城市快速路标准,长约4.8公里。	2018年9月20日	项目负责人:袁兴无	
9	深汕特别合作区城市建设和管理局	深汕特别合作区科教大道(宜城大道北延至南山路段)建设工程可研、勘察及设计等前期服务	项目总投资约19.48亿元,本项目属城市主干道,长约10.61公里。	2018年5月	项目负责人:袁兴无	
...						

备注:附相关证明材料复印件,原件核查。

投标人: 中国华西工程设计建设有限公司(联合体投标的,由联合体牵头方加盖公章)

法定代表人或授权委托人:(签名)

赵明华

日期: 2019 年 10 月 16 日

镇龙片区狮龙大道（广河北辅路-广汕公路）市政道路及配套工程勘察设计业绩证明资料
复印件

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2017]第[09060]号

中国华西工程设计建设有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为镇龙片区狮龙大道（广河北辅路-广汕公路）市政道路及配套工程勘察设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币陆佰柒拾壹万肆仟壹佰元（¥671.41万元）。

其中：

项目负责人姓名：王学广

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

2017年9月27日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

2017年9月27日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2017年9月27日

(6)
交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER

Tel: 020-09660000 Fax: 020-09660005
ADD: 广州科学城广园西路25号 510666
WWW.GZTJGZV.COM



广州开发区财政投资建设项目管理中心
Financial Investment Project Management Center of Guangzhou Development District

合同编号：穗开建管设[2017] 84 号



建设工程勘察、设计合同

项目名称：镇龙片区狮龙大道（广河北辅路—广汕公路）
市政道路及配套工程

甲方：广州开发区财政投资建设项目管理中心

乙方：中国华西工程设计建设有限公司

合同签订日期：2017 年 10 月 20 日

签订地点：广州市黄埔区



一、协议书

发包人 广州开发区财政投资建设项目管理中心 与勘察、设计人 中国华西工程设计建设有限公司 经过双方协商一致，签订本合同。

一、下列文件均为本合同的组成部分。

- (1) 中标通知书；
- (2) 协议书；
- (3) 勘察合同；
- (4) 设计合同；
- (5) 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

二、工程总投资约 32259 万元，本合同暂定价款 665.19 万元，其中勘察合同暂定价款 109.95 万元，设计合同暂定价款 555.24 万元。

三、如本合同需缴纳合同印花税，勘察、设计人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前，代缴按规定属发包人缴纳的部分，代缴后发包人按代缴金额实报实销。勘察、设计人未按规定期限代缴印花税的，因此产生的滞纳金由勘察、设计人承担。

四、如勘察、设计人为联合体的，本合同由联合体的主办方负责签订。并由联合体主办方负责开具合同价款全额发票、收取合同款项，联合体主办方收取合同款项后由联合体各方自行分配相应款项，或由联合体各方负责开具其对应价款的全额发票，具体分配事宜与发包人无关。

五、本合同自发包人及勘察、设计人签字盖章后生效，发包人及勘察、设计人履行完合同约定的义务后，本合同终止。

六、本合同正本一式二份，发包人执一份，勘察设计人执一份，副本九份，发包人执五份，勘察设计人执四份。



发 包 人：（公章）

勘察设计人：（公章）



住 所： 科学城揽月路创意大
厦 B2 附楼三楼

住 所：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

谭卓前

委托代理人：

电 话：

电 话： 020-61290180

传 真：

传 真： 020-61290180

开户银行：

开户银行：

中国工商银行成都石灰街
支行

账 号：

账 号：

4402 2130 0900 6764 62
5

邮政编码： 510663

邮政编码：

订立时间： 2017 年 10 月 20 日，签订地点： 广州市黄埔区



二、勘察合同

工程名称: 镇龙片区狮龙大道(广河北辅路-广汕公路)
市政道路及配套工程

工程地点: 广州市黄埔区

合同编号: _____
(由勘察人填写)

勘察证书等级: 工程勘察综合类甲级

发包人: 广州开发区财政投资建设项目管理中心

勘察人: 中国华西工程设计建设有限公司



发包人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

勘察人：中国华西工程设计建设有限公司

发包人委托勘察人承担镇龙片区狮龙大道（广河北辅路-广汕公路）市政道路及配套工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况：

1.1 工程名称：镇龙片区狮龙大道（广河北辅路-广汕公路）市政道路及配套工程。

1.2 工程建设地点：广州市黄埔区。

1.3 工程规模、特征：道路位于广河高速以南，广汕公路以北，为南北走向，长约2130.63米，规划宽度50m，城市主干路，双向6车道。包括路基、路面、桥梁涵洞、给排水管网、电力管廊、道路照明、交通设施、绿化工程等。

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：广州公资交（建设）字第[09060]号；2017年9月27日。

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：满足设计要求。

1.6 承接方式：按招标文件的要求。

1.7 预计勘察工作量： 。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 如发包人不能提供上述资料，由勘察人自行收集，费用已包含在本合同价款中。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料壹拾伍份，电子文件一套。发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。



4.1.1 本工程的具体勘察工作开工日期为发包人对该项目勘察工作大纲批复之日，开工 10 天内提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按第六条约定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1 该收费含岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费、旧路路面调查及检测费，其中，地质钻探费综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》、广州开发区财政局《关于调整我区岩土工程勘察费取费标准的复函》（穗开财函[2013]615 号）及《关于印发〈广州开发区、萝岗区政府投资建设项目岩土工程勘探综合费取费标准〉的通知》（穗开建管【2014】1 号）计取，工程测量费及工程物探费按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10 号文）下浮 30%计取（其中用于办理规划报建用地预审、规划国土等手续的 1:500 地形测量收费标准按国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准下浮 30%计算），旧路路面调查及检测费按《关于广州、萝岗区财政投资基本建设项目前期费用取费办法的意见》（穗开财字[2014]53 号）中省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函【2004】428 号）及《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收收费问题的复函》（粤价函【2012】1490 号）文件规定标准并下浮 20%计取，其中路面病害调查单价 0.32 元，弯沉检测单价为 29 元，抽芯检测单价为 495 元。

4.2.2 本工程勘察费（含测量费用）暂定为 109.95 万元（大写：壹佰零玖万玖仟伍佰元整），合同生效后 15 天内且财政拨款到位后，发包人向勘察人支付本合同勘察费暂定价的 20%作为定金，计 21.99 万元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；提交勘察成果资料后 30 天内，勘察成果资料通过发包人验收，甲方累计支付至实际完成勘察工程量对应勘察费的 70%；本工程项目完成施工图审查（或完成施工招标），勘察费结算经广州开发区财政局或其授权委托单位审定后，发包人向勘察人支付勘察费至结算价的 90%；剩余的勘察费待工程完工后发包人一次结清（不计利息）。以上勘察费必须由财政拨款到位后方能支付。

岩土勘察费计算依据表：

发包人: (公章)

勘察人: (公章)



住所: 科学城揽月路创意大
厦B2附楼三楼

住所:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

谭卓前

委托代理人:

电 话:

电 话: 020-61290180

传 真:

传 真: 020-61290180

开户银行:

开户银行:

中国工商银行成都东大街
支行

账 号:

账 号:

4402/2130 0900 764 62

邮政编码: 510663

邮政编码:



订立时间: ____年____月____日

三、设计合同

工程名称: 镇龙片区狮龙大道(广河北辅路-广汕公路)市政道路及配套工程

工程地点: 广州市黄埔区

合同编号: _____
(由设计人填写)

设计证书等级: 市政行业甲级

发包人: 广州开发区财政投资建设工程管理中心

设计人: 中国华西工程设计建设有限公司



发包人: 广州开发区财政投资建设项目管理中心

设计人: 中国华西工程设计建设有限公司

发包人委托设计人承担 镇龙片区狮龙大道(广河北辅路-广汕公路)市政道路及配套工程 设计工作。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1 中华人民共和国的法律、法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省、广州市、广州开发区、广州市黄埔区现行有关法律、法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准;

1.2 发包人提供的设计任务书;

1.3 本项目的立项批复文件;

1.4 发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点;

1.5 发包人提供的本项目基础资料;

1.6 合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件;

1.7 设计和建设过程中的政府审批意见,政府或发包人委托或组织的评分机构(会议)提出的及发包人发出的阶段性书面意见,双方来往的各类书面文件、会议纪要等;

1.8 设计中标通知书;

1.9 招标文件;

2.0 设计人参加投标的方案,以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见,使用权属于发包人的其他投标方案。

第二条 合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如上述部分存在冲突之处,以如下先后排列次序为优先:

2.1 广东省、广州市人民政府及广州开发区管委会(或黄埔区人民政府)关于本项目的有关文件;

2.2 合同实施期间双方签订的合同补充或修正文件;

2.3 合同条款;

2.4 中标通知书;



2.5 招标文件的问题澄清;

2.6 投标文件的问题澄清;

2.7 招标文件;

2.8 投标文件;

2.9 组成合同的其他文件。

第三条 本合同设计项目的名称、规模、阶段、设计内容及设计估算投资:

3.1 工程名称: 镇龙片区狮龙大道(广河北辅路-广汕公路)市政道路及配套工程。

3.2 规模: 道路位于广河高速以南, 广汕公路以北, 为南北走向, 长约 2130.63 米, 规划宽度 50m, 城市主干路, 双向 6 车道。

3.3 阶段: 方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、编制施工图工程量清单、现场指导与监督。

3.4 项目设计内容: 包括路基、路面、桥梁涵洞、给排水管网、电力管廊、道路照明、交通设施、绿化工程等。

3.5 设计估算投资: 32259 万元人民币。

第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	设计任务书	1	合同签订前	
2	设计基础资料	1	合同签订前	
3	政府有关批文及各阶段批复文件	1	合同签订前	

第五条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
方案设计阶段				
1	修改方案设计图	15	收到方案修改意见后 10 天	
初步设计阶段				
2	初步设计图	15	方案批复后 20 天	
3	设计概算	8	方案批复后 10 天	

5.9 设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。

5.10 分包设计费已含分包单位（主设计单位）晒图费用，设计分包单位晒图不再另行支付费用。

5.11 本合同生效之日起至竣工验收合格后满 2 年为止为服务期限（工程质量缺陷保修期）。在工程缺陷保修期内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包方不额外支付费用。

第六条 设计费金额及支付方式

6.1 设计费按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）及穗开财字[2014]53号文下浮 20%计取。本项目设计费总额暂以工程费 26364.14 万元计算，暂定为 555.24 万元人民币。设计收费结算以区行业主管部门审定的建设项目投资概算中的建安费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和（不含施工便道、暂定金等与设备图纸无关项目的费用）为计费额，但本工程建设项目招标控制价小于该计费额的 90%的，设计费结算以招标控制价为计费额，并调整设计费支付。设计费总额包含本项目未中标单位方案设计补偿费、本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、配合发包人进行报建、报审、验收工作、设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。设计费用计算表：

序号	项目名称	投资额	工程设计收费基价（万元）	调整系数	基本设计费（万元）	备注
一	项目总投资	A=26364.14	L=721.83	1.0*1.0*1.0	B=721.83	
1	道路工程	C1=9871.55	C1/A*B=270.28	0.9*1.0*1.0	D1=243.25	
2	桥梁工程	C2=1488.56	C2/A*B=40.76	1.1*1.0*1.0	D2=44.83	
3	排水工程	C3=2797.21	C3/A*B=76.59	1.0*1.0*1.0	D3=76.59	
4	供水工程	C4=1010.66	C4/A*B=27.67	1.0*1.0*1.0	D4=27.67	
5	电力及照明	C5=9775.72	C5/A*B=267.65	1.0*1.0*1.0	D5=267.65	
6	交通工程	C7=728.68	C7/A*B=19.95	0.9*1.0*1.0	D7=17.96	
7	绿化工程	C8=691.76	C8/A*B=18.94	1.0*0.85*1.0	D8=16.10	
二	设计总收费	(D1+D2+...+D8)*80%=694.05*0.8=555.24				

6.2 设计费最终结算价以广州开发区财政局或其授权委托单位审定的结算价为准。

发包人: (公章)

设计人: (公章)

住所: 科学城揽月路创意大
厦 B2 附楼三楼

住所:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话: 020-61290180

传 真:

传 真: 020-61290180

开户银行:

开户银行:

中国工商银行成都石灰街
支行

账 号:

账 号:

4402 2130 0900 6764 62
5

邮政编码: 510663

邮政编码:

订立时间: ____年____月____日

中标通知书

中标编号:



ZBTZJ43060020160120001002

中国华西工程设计建设有限公司:

很高兴地通知您, 岳阳市赶山东路道路工程勘察设计项目 评标工作已经结束, 经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案, 确定贵单位为中标人。

工程概况: 该项目是赶山南片区重要交通干路, 起点位于赶山东路与学院路交叉口, 经长陵园往东, 在武广高铁 K1448+210 位置下穿, 接 G107 国道往北, 终点为康王工业园 (麻坡里) 全长 6080 米。

中标范围: 本项目的初步设计、施工图设计及相应的地质勘察。

中标总价格: (大写): 伍佰壹拾捌万元整

(小写): 5180000 元;

工期: 65 天;

质量标准:;

设计负责人: 刘述, 注册证号: S064410498, 身份证号码:

410305196911261538

勘察负责人 1: 罗为国, 负责岗位: 勘察负责人, 身份证号码:

430422197602046412

路桥专业负责人 2: 王学广, 负责岗位: 路桥专业负责人, 身份

证号码: 430103197409234619

给排水工程专业负责人 3: 容晖, 负责岗位: 给排水工程专业负

打印日期: 2016 年 1 月 21 日



责人，身份证号码：440107197305090347

电气专业负责人 4：黄旭，负责岗位：电气专业负责人，身份证号码：210402196301094217

园林景观专业负责人 5：胡万红，负责岗位：园林景观设计高级工程师，身份证号码：430624198001026721

交通工程专业负责人 6：谢克平，负责岗位：交通工程专业负责人，身份证号码：441722197404084134

造价专业负责人 7：倪奕涛，负责岗位：造价专业负责人，身份证号码：440525197112094573

路桥专业主要设计人 8：范英，负责岗位：路桥专业主要设计人，身份证号码：362524198301260040

路桥专业主要设计人 9：滕龙，负责岗位：路桥专业主要设计人，身份证号码：220582197808131316

路桥专业主要设计人 10：许小勇，负责岗位：路桥专业主要设计人，身份证号码：36212319801013031x

路桥专业主要设计人 11：邱显聪，负责岗位：路桥专业主要设计人，身份证号码：44010519821027513x

给排水专业主要设计人 12：苏锦，负责岗位：给排水专业主要设计人，身份证号码：44512119820802263x

电气专业主要设计人 13：何志杰，负责岗位：电气专业主要设计人，身份证号码：440981198101055656

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内，与招标人联系办理。

打印日期：2016 年 1 月 21 日



同签订等有关事项。

履约保证金金额：51.8 万元，形式：银行保函，提交截止时间：

2016 年 2 月 1 日。

付款方式：银行保函

特此通知。



招标人：（法人签字或盖章）

招标代理机构：（法人签字或盖章）

招标人：（公章）

招标代理机构：（公章）



招投标监管机构备案（签章）：

同意备案。

2016.2/1

2016 年 1 月 20 日

打印日期：2016 年 1 月 21 日

建设工程勘察设计公司

合同编号：

工程名称：岳阳市赶山东路道路工程

建设单位：岳阳市交通建设投资有限公司

设计单位：中国华西工程设计建设有限公司



签订日期：二〇一六年一月

第一部分 合同协议书

建设单位：岳阳市交通建设投资有限公司（以下简称“甲方”）

设计单位：中国华西工程设计建设有限公司（以下简称“乙方”）

本合同的签订是按照湖南国通工程管理有限公司组织的“岳阳市赶山东路道路工程勘察设计项目”开标、评标会议，经评标委员会推荐，业主单位确定，公示后最终确定的中标结果进行的。

甲、乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，特签订本合同。

一、项目基本情况

1、建设单位：岳阳市交通建设投资有限公司

2、项目名称：岳阳市赶山东路道路工程勘察设计项目

3、项目立项批准文号：岳发改审【2015】127号文件

4、建设地点：岳阳市岳阳楼区赶山南片区

5、项目概况：本项目为城市主干道，是赶山南片区重要交通干路，起点位于赶山东路与学院路交叉口，经长陵园往东，在武广高铁 K1448+210 位置下穿，接 G107 国道往北，终点为康王工业园（麻坡里）全长 6080 米，修建道路路幅宽 46m，设计时速 50km/h，项目估算总投资 79189.8412 万元。

6、标段划分：一个标段

二、勘察设计范围及工作内容

1、范围：起点位于赶山东路与学院路交叉口，经长陵园往东，在武广高铁 K1448+210 位置下穿，接 G107 国道往北，终点为康王工业园（麻坡里）全长 6080 米，修建道路路幅宽 46m。

2、主要内容：包括道路路基、路面、桥涵、交叉工程、交通工程（含监控、通信等）、供电照明、沿线设施、排水、无障碍、景观灯饰等工程及后续服务工作（其中后续服务：施工期从签订合同开始到工程竣工验收完毕；缺陷责任期：工程通车后一年。）

3、阶段：工程勘察（不含管线探查）、初步设计及概算、施工图设计及预算。

4、技术要求：（1）依据《岳阳市赶山南片区控制性详细规划》确定路线走向再结合周边单位建设实际情况及地形、地质、水文等因素布线；道路设计应符合《城市道路交通规划设计规范 GB50200-95》、《城市道路工程设计规范 CJJ37-2012》及其他规范要求。

(2) 勘察设计应重视地质环境对安全的影响并作出详细、真实、准确可靠的详勘地质勘察报告，满足本工程安全生产的需要。

(3) 合理选用技术指标，在工程数量增加不多的情况下，尽可能采用较高标准。

(4) 在符合技术标准的前提下，少拆迁建筑物。

(5) 注意立体线型，做好平、纵组合以及与环境相结合，确保行车舒适、安全、美观。

(6) 根据规划图确定道路平面位置，并结合实际情况确定道路标高。

(7) 方案应根据交通流量分析合理确定车道数，道路横断面设计应综合考虑各类交通出行方式，尤其是行人、非机动车的安全、便捷通行及市政管网敷设、城市景观等要求，并在方案中做好细化设计。

(8) 应充分处理好与相交道路交叉口的关系。

(9) 排水设计应重点单列，排水体制采用雨污分流制，根据控规并结合实际情况核算汇水面积，确定排水沟渠设计参数。

(10) 结合道路两厢已批规划总图合理开设预留道口。

三、工作基本要求

1、乙方在勘察设计过程中应贯彻合同要求，确保勘察设计进度计划、勘察设计质量目标、投资限额要求的实现。

2、乙方应尽职尽责地配合做好勘察、招标、施工、设备材料、系统联调、缺陷责任期等全过程的工作。

四、勘察设计工期要求：总工期为 65 日（工作日）（不含甲方和主管部门审批时间）

25 个工作日内完成初步设计文件；

20 个工作日内完成施工图；

20 个工作日内完成施工图设计文件及配合施工图审查。

各阶段设计进度应满足业主建设进度要求，具体实施中再根据业主批准计划落实。总的进度要求以满足业主要求为原则，业主有权根据相关情况需求调整进度要求。设计人在可能的条件下应积极配合。

五、本协议书中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。

六、合同价及支付方式



合同价及支付方式：按本合同第三部分条款第12条执行。

七、下列文件均为本合同的组成部分

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
- 2、协议书
- 3、中标通知书
- 4、合同条款
- 5、合同附件
- 6、招标文件及补遗书
- 7、投标文件

在合同履行过程中双方共同签署的补充与修正文件作为本合同的组成部分。上述文件将相互补充，若有不明确或不一致处，以上述排序在前者为准。

八、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的服务，接受甲方对勘察设计的管理，为甲方提供符合国家规范和合同要求的勘察设计成果。

九、甲方同意按照本合同注明的期限和方式，向乙方支付根据本合同规定应支付的款项，作为乙方履行合同的报酬。

十、本合同经双方签字盖章即生效，至勘察设计服务期满后终止。

十一、本合同一式壹拾份，其中正本贰份，合同双方各执壹份，副本捌份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执叁份。

十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方：(盖章)

法定代表人或委托代理人

地址：

开户银行：

帐号：

邮编：

电话：

传真：

乙方：(盖章)中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人或委托代理人

地址：成都市金牛区沙湾东一路一号世纪

加州一幢一单元4至6楼

开户银行：中国工商银行成都石灰街支行

帐号：4402 2130 0900 6764 625

邮编：510600

电话：028-87664010

传真：028-87669963

签订日期： 年 月 日

8.1 甲方的设计协调工作

8.1.1 协调设计工作中存在的重大技术分歧。

8.1.2 积极与市有关部门协调,稳定设计周边条件,落实项目设计用地规划要点,保证设计前提条件的落实。

8.1.3 审批设计变更,评价整体设计质量。

8.1.4 对以书面形式提交的需要甲方答复的事宜,在收到书面通知后应按规定时限及时予以书面答复。

9、设计审查

9.1 乙方应按本合同规定完成各阶段的设计工作,并交付符合质量的设计文件。

9.2 乙方应配合甲方将设计文件按规定时限报送相关管理部门审查,按其审查意见修改完善。

10、信息管理

10.1 图纸、资料管理

10.1.1 乙方的技术文件、资料、图纸的最终成果,归甲方统一管理;

11、分包及转包

11.1.1 未经甲方书面同意,乙方不得进行任何形式的合同转包和分包。

11.1.2 未经甲方书面同意分包及转包的,乙方应承担违约金及赔偿损失等责任。

12、合同价组成及支付

12.1 本项目的中标勘察设计合同价格为: 518.00 万元 (其中勘察费 106 万元、设计费 412 万元)。

12.2 合同价包括:方案优化、初步设计(含概算)、施工招标设计及设备材料采购招标设计、施工图设计、各类设计接口协调、设计调研、编制相关设备用户需求书、资料费、赶工费、设计文件审查会及专家论证会相关费用(会务费、专家咨询费、差旅费等)、设计文件审查后的修改工作、配合甲方进行招标工作(包括监理、施工、设备材料等的招标)、设计技术交底、派驻现场设计代表配合施工、参加各阶段设备系统调试、竣工验收等本合同规定的所有设计工作的服务费用,并考虑了乙方的成本、费用、税金、利润、保险、专利、风险等所有因素。

12.3 费用的支付:

惠州市建设工程中标通知书

类别：勘察设计 工程编号：惠公易建市重勘察公【2016】061

中国华西工程设计建设有限公司：

惠州市城市建设投资集团有限公司在智慧大道北段工程勘察设计招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及招标小组对各投标企业所报投标文件的评定结果，经行业主管部门核准，确定你司为中标企业。

工程中的有关内容：

- 1、本工程为：本次招标范围为智慧大道北段工程的勘察设计，具体以规划批复为准。本次招标工作内容内容包括：1、前期咨询工作包括环评、水保、可研、地质灾害评估报告、压覆矿产评估等；2、工程勘察、工程测量（含物探）；3、道路、桥梁、排水、照明（含高低压配电）、交通等工程（不含绿化工程）的方案设计初步设计施工图设计以及概算编制，现场指导与验收等后续服务等。
- 2、工程中标下浮率：勘察：设计：24.50%；前期工作咨询：50.00%。
- 3、工程工期：

(1) 设计工期：中标人在接到中标通知书后 5 日历年内完成方案设计优化，方案设计确定后 25 日历年内完成初步设计，初步设计审查批准 15 日历年内完成征地拆迁图及施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 5 日历年内完成补充、修改。

(2) 勘察工期：合同签订后，中标人收到招标人发出具备进场条件的通知起计 15 日历年内提交勘察成果文件（包括征地拆迁图）。

(3) 勘察设计工期以签订合同为准。

(4) 中标人在接到中标通知书后 7 日历年内根据招标人的意见及有关部门要求提供完善的工程可行性研究报告。

4、中标项目管理班子人员配备：

勘察负责人：陈爱明

设计负责人：袁兴元

5、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

准予发放

惠州市城市建设投资集团有限公司

2016 年 7 月 8 日 年 月 日

抄送：(1) 监督部门：市住建局、市公共资源交易中心建设工程交易部

(2) 招标代理机构：广东惠通工程顾问有限公司

合同登记编号:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

建设工程勘察设计公司

工程名称: 智慧大道北段工程

工程地点: 惠州市潼湖生态智慧区

合同编号: _____

发包人(甲方): 惠州市城市建设投资集团有限公司

承包人(乙方): 中国华西工程设计建设有限公司

签订日期: 2016 年 月 日

工程勘察设计合同

发包人：惠州市城市建设投资集团有限公司

承包人：中国华西工程设计建设有限公司

惠州市城市建设投资集团有限公司（以下简称发包人）拟修建智慧大道北段工程勘察设计，接受了中国华西工程设计建设有限公司（以下简称承包人）的投标。双方就本项工程勘察设计有关事项，协商一致，签订本合同，共同执行。

一、合同签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

二、工程概况

1、工程名称：智慧大道北段工程勘察设计

2、工程地点：惠州市潼湖生态智慧区

3、工程规模、特征：① 智慧大道北段工程：位于潼湖生态智慧区北部区域，道路总体呈东西走向，设计范围内长约 13.87km，道路红线宽 80m，双向 10 车道。设计起点接惠桥快线（一期），终点止于桥头镇，全线为新建道路。道路等级为城市快速路，设计速度：小车道 80km/h；大车道 60km/h，该路段含桥梁四座，长约 680m。② 收费站连接线：城市主干道，长约 415m，道路红线宽 34m，双向 8 车道。设计速度：40km/h。具体以规划批复为准。

三、承包内容

承包内容：遵照招标文件相关要求，按现行勘察、测量规范、标准，进行现场勘察测量（含地下管线调查）并提供合格的地质勘察报告和测量报告；按现行有效的技术规范、规程、标准等，完成道路、桥梁、给排水、电力电信及照明、燃气（绿化除外）等工程、交通监控、管道改迁与保护、施工期间的交通疏解与交通组织、环境保护与水土保持措施、节能措施及其他附属工程的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计；提供施工期间的现场指导与验收等后续服务。

承包方式：承包人负责本项目的勘察设计所有工作内容。

四、本合同勘察设计期限按合同中的勘察设计进度计划。

五、本项目勘察设计费合同价为 2856.30 万元（暂定），本项目的合同价包括工程勘察（601.35 万元）、设计（2004.50 万元）、前期咨询费用（环评、水保、可研、防洪、地质灾害评估报告、压覆矿产资源评估等 250.45 万元）的全部费用。

发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

六、承包人保证按合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

七、组成合同文件

合同文件组成及解释顺序：

- 1、本合同书及主要条款（含合同谈判中的澄清文件）
- 2、本合同的相关补充协议
- 3、中标通知书
- 4、投标文件及附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）
- 5、发包人与承包人的书面函件
- 6、国家现行有关市政公用工程勘察设计的技术规范、规程和标准
- 7、本招标文件（含答疑，如果有）
- 八、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

九、本合同书一式十二份，发包人、承包人双方各执六份，具有同等法律效力。

发包人名称：

惠州市城市建设投资集团有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期： 年 月 日

承包人名称：中国华西工程设计建设

有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期： 年 月 日

中国华西工程设计建设有限公司
中国工商银行股份有限公司石灰街支行
4402213009006764625

合同主要条款

第一条 工程勘察设计的技术要求

1.1 勘察技术要求：以发包人审批同意的由设计单位提出的勘察测量技术要求，按现行勘察、测量规范、标准进行现场勘察并提供合格的地质勘察报告和测量报告。

1.2 设计技术要求：

a. 设计方式：限额设计，建安费原则上不超过 125725.78 万元（为投标企业所报的建安费），最终按有关部门批准的可行性研究报告中所列建安工程投资额进行限额设计。

① 在设计过程中，若因非承包人原因（如政策性的工资或物价调增、严重的不良地质、现场条件变化、规划条件改变等导致投资规模变化等）必须调整限额的，经发包人批复后再由承包人调整设计。

② 若因承包人原因造成本工程设计概算的建安工程费超出批准的可行性研究报告中所列建安工程费，必须调整限额的，承包人需提供详实的证明材料报发包人，经发包人批复后再由承包人调整设计。

b. 以发包人提供的规划设计要点和有关资料按现行设计规范、标准完成本项目的方案设计、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计。

c. 承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。

d. 必须按项目施工图审查单位的要求修改技术文件、图纸，甚至重新设计直至通过审查。

e. 配合发包人向建设行政主管部门报审方案设计至施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的报批手续，并按发包人要求准备汇报材料。

f. 为确保概算的编制质量，承包人可以将概算分包给具有相应造价咨询资质的单位编制，概算编制费用由承包人按收费标准支付，分包人须经发包人审查和批准。

g. 道路采用沥青砼路面。

h. 涉及到需破除的路面按照原有的路面恢复。

东田一路、国田三路三期工程勘察设计证明资料复印件

中标通知书

韶公资招中字[2016]第 313 号

中国华西工程设计建设有限公司:

2016 年 12 月 30 日递交的东田一路、国田三路三期工程勘察、设计(第二次)投标文件已被招标人接受。经评标委员会(评标小组)评定,你单位被确定为该项目中标人。

中标价: 1752700.00 元。

工期: 详见招标文件。

项目负责人: 王学广,

请在本通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人(盖章):

韶关市政府投资建设项目代建管理局

招标代理机构(盖章):

广州市云兴建设工程监理有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

韶关市公共资源交易中心见证:(章)

2017 年 1 月 10 日

注:本中标通知书一式六份,其中:招标人 3 份,中标人 1 份,招标代理机构 1 份、市公共资源交易中心 1 份。

建设工程勘察设计合同

工 程 名 称: 东田一路、周田三路三期工程勘察、设计

工 程 地 点: 韶关市浈江区新韶镇黄金村片区

合 同 编 号: 华西广合[2017] 4号

勘察证书等级: 勘察综合甲级资质

设计证书等级: 市政行业甲级资质

发 包 人: 韶关市政府投资建设项目代建管理局

承 包 人: 中国华西工程设计建设有限公司

签 订 日 期: 2017 年 2 月 8



中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监制

发包人（甲方）：韶关市政府投资建设项目代建管理局

承包人（乙方）：中国华西工程设计建设有限公司

发包人委托勘察设计师承担东田一路、国田三路三期工程勘察、设计工程的勘察设计任务，工程地点为韶关市浈江区新韶镇黄金村片区。

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 本工程招标投标资料。

第二条 勘察设计依据

2.1 发包人给勘察设计师的委托书或勘察设计中投标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 承包人采用的主要技术标准是：《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质（2013）57号；符合国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要求。



第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书；
- 3.2 中标通知书；
- 3.3 投标文件；
- 3.4 经双方确认组成合同的其他文件。

第四条 工程概况(根据行业特点填写)

- 4.1 工程名称：东田一路、国田三路三期工程勘察、设计。
- 4.2 工程规模：东田一路、国田三路三期工程包括东田一路三期和国田三路三期两条路，道路全长 1288.163 米，其中东田一路三期长为 909.725 米，采用城市支路标准设计；国田三路三期为 378.438 米，采用城市次干道标准设计。包含道路工程、交通工程、给排水、综合管线、道路照明、绿化等。
- 4.3 设计阶段：初步勘察、详细勘察、初步设计、施工图设计。
- 4.4 投 资：项目总投资估算为 23513.37 万元。
- 4.5 勘察设计内容与技术要求：勘察部分：项目建设内容的地形图修测、工程勘察（包括初步勘察、详细勘察）；设计部分：确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件。包括：①初步设计（含采用工程量清单计价法编制的概算）；②施工图设计（施工图设计范围应包含可行性研究报告及总用地范围的所有内容）；③施工图清单预算（须经招标人委托的全过



(6) 施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

(具体交付的勘察设计文件、份数、时间详见下表)。

勘察设计成果文件、份数及提交时间表

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	初步设计送审稿	6	自中标通知书下发之日起 15 天内	指 日 历 天, 下同
2	初勘文件送审稿	6	自中标通知书下发之日起 15 天内	
3	初步设计修编文件	8	初审意见下发后 5 天内	
4	施工图设计送审稿	8	初步设计文件批复后 20 天内	分项目提 交施工图 设计文件
5	详勘文件	6	初步设计文件批复后 20 天内	
6	施工图修编文件	8	施工图审查后 10 天内	

第七条 费用

7.1 合同价：1752700 元（大写 壹佰柒拾伍万贰仟柒佰 ）。(详细
见下表)。

工程勘察设计费计价表

序号	分项名称	单位	工程量	单价 (元)	合价 (元)
一	设计费	-	-	-	1510800.00
二	勘察费	米	2050	118 元/米	241900.00
总计					1752700.00

本页为双方签署页

发包人名称: (盖章)

韶关市政府投资建设项目代建
管理局

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字) 李小明

住所:

邮政编码:

电话: 0751-6919912

传真:

开户银行:

银行账号:

签订时间: 2017 年 2 月
8 日

承包人名称: (盖章)

中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字) 周华

住所: 四川成都金牛区沙湾东二路 1

号世纪加州 4~6 楼

邮政编码:

电话: 028-87664010

传真: 028-87669963

开户银行: 中国工商银行成都石灰
街支行

银行账号: 4402213009006764125

签订时间: 2017 年 2 月 8 日

韶关市韶关大道北（西联隧道至移山路）断面提升改造工程勘察设计证明资料复印件

中标通知书

韶公资招中字[2017]第 178 号

中国华西工程设计建设有限公司：

2017 年 6 月 2 日递交的韶关市韶关大道北（西联隧道至移山路）断面提升改造工程勘察、设计投标文件已被招标人接受。经评标委员会（评标小组）评定，你单位被确定为该项目中标人。

中标价：2033980.00 元。

工期：详见招标文件。

项目负责人：王学广。

请在本通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标人（盖章）：

韶关市政府投资建设项目代建管理局

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

招标代理机构（盖章）：

广东采联采购招标有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

韶关市公共资源交易中心见证：（章）

2017 年 6 月 18 日

注：本中标通知书一式六份，其中：招标人 3 份，中标人 1 份，招标代理机构 1 份，市公共资源交易中心 1 份。

建设工程勘察设计合同

工 程 名 称: 韶关市韶关大道北(西联隧道至移山路)断面提升改造工程

工 程 地 点: 韶关市武江区

合 同 编 号: 华西广合[2017] 号

勘察证书等级: 勘察综合甲级资质

设计证书等级: 市政行业甲级资质

发 包 人: 韶关市政府投资建设项目建设管理局

承 包 人: 中国华西工程设计建设有限公司

签 订 日 期: 2017 年 7 月 11 日



中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人（甲方）：韶关市政府投资建设项目代建管理局

承包人（乙方）：中国华西工程设计建设有限公司

发包人委托勘察设计师承担韶关市韶关大道北（西联隧道至移山路）断面提升改造工程的勘察设计任务，工程地点为韶关市武江区。

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察设计公司工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 本工程招标投标资料。

第二条 勘察设计公司依据

2.1 发包人给勘察设计公司人的委托书或勘察设计公司中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 承包人采用的主要技术标准是：《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质〔2013〕57号；符合国家及地方现行的设计标准及规范，符合本项目的可研批复及规划方案批复的要求。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：



- 3.1 合同书;
- 3.2 中标通知书;
- 3.3 投标文件;
- 3.4 经双方确认组成合同的其他文件。

第四条 工程概况(根据行业特点填写)

- 4.1 工程名称: 韶关市韶关大道北(西联隧道至移山路)断面提升改造工程。
- 4.2 工程规模: 本项目道路全长3.413千米,包含道路工程、交通工程、给排水、管线综合、道路照明、通信管沟、电力管沟、燃气工程等内容(不含景观绿化工程)。
- 4.3 设计阶段: 地形图修测、详细勘察、施工图设计。
- 4.4 投 资: 项目建安工程费约15583.96万元。
- 4.5 勘察设计内容与技术要求: 勘察部分:项目建设内容的地形图修测、工程详细勘察等;设计部分:确保项目顺利实施的报建、施工等所需的设计文件。包括:①施工图设计(施工图设计范围应包含可行性研究报告及初步设计、总用地范围内的所有内容,包括施工图预算);②提供项目所需相关检测表的明细表;③调整并优化设计和在工程施工期间指导和解决施工难题;④完成发包人提出的与项目相关的其他要求。

第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间:

本合同生效后,发包人应向设计人提交如下基础资料及文件:

- 5.1 可行性研究报告、可行性研究报告评估;
- 5.2 规划条件;
- 5.3 设计任务书;
- 5.3 以上资料在收到中标通知书后5天内交付勘察、设计人。

第六条 承包人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间:

- 6.1 勘察设计周期: 40日历天。



(1) 施工图设计阶段勘察设计：收到初步设计文件修编及批复后 30 天内分项目提交施工图设计文件（含施工图预算）送审稿及详勘文件。

(2) 施工图修编：施工图审查后 10 天内完成。

(3) 施工现场配合服务：项目施工及缺陷责任期内。

（具体交付的勘察设计文件、份数、时间详见下表）。

勘察设计成果文件、份数及提交时间表

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	施工图设计送审稿 (含施工图预算)	8	收到初步设计文件修编及批复后 30 天内	分项目提交施工图设计文件
2	详勘文件	12	收到初步设计文件修编及批复后 30 天内	
3	施工图修编文件 (含施工图预算)	20	施工图审查后 10 天内	

提供的所有资料均含电子版（含 CAD 及 PDF 文件格式）。

第七条 费用

7.1 合同价：2033980.00 元（人民币大写 贰佰零叁万叁仟玖佰捌拾元整）（详见下表）。

工程勘察设计费计价表

序号	项目名称	计算基数 (米)	投标单价 (元/米)	投标总价 (人民币 元)	备注
1	勘察费	1020	129	131580.00	工程量按实结算（按实际勘察工作量乘以勘察中标单价进行结算），结算价不得超过勘察费投标总价。
2	设计费			1902400.00	在最高投标限价范围内，投标人自行报价，结算价不作任何调整。
合计投标报价（1+2） (人民币 元)				2033980.00	

12.21 设计风格须符合韶关市创文的要求。

本合同以下无正文。

本页为双方签署页

发包人名称: (盖章)

韶关市政府投资建设项目代建管理局

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

住所: 韶关市武江区百旺路芙蓉园 16 栋

邮政编码:

电话: 0751-6919912

传真:

开户银行:

银行账号:

签订时间: 2017 年 7 月 11 日

承包人名称: (盖章)

中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

住所: 四川成都金牛区沙湾东二路 1 号世

纪加州 4~6 楼

邮政编码:

电话: 020-61283885

传真: 020-61290180

开户银行: 中国工商银行成都石灰街支行

银行账号: 4402 2130 0900 6761 625

签订时间: 2017 年 7 月 11 日

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2016]第[1417]号

中国华西工程设计建设有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为增城经济技术开发区核心区创业大道二期市政道路工程勘察设计的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币肆佰贰拾叁万柒仟元(¥423.7万元),其中:

项目负责人姓名:王学广

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2017年1月18日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章

2017年1月10日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2017年1月16日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28856000 Fax: 020-28866095
AOD: 广州增城经济技术开发区333号 510630
WWW.GZGGZY.GN



增城经济服务[2017]44号

建设工程勘察设计公司

勘察设计公司

工程名称：增城经济技术开发区核心区创业大道二期市政道路工程勘察设计

工程地点：增城区

合同编号：华西广合[2017] 号

设计证书等级：市政行业甲级

发包人：广州南香山建设投资有限公司

勘察/设计人：中国华西工程设计建设有限公司

签订日期：2017年 月 日



中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

勘察设计公司

发 包 人：广州南香山建设投资有限公司
勘察/设计人：中国华西工程设计建设有限公司

发包人委托勘察/设计人承担增城经济技术开发区核心区创业大道二期市政道路工程勘察/设计，工程地点为增城区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据。

- 1.1 《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。
- 1.4 中标通知书。

第二条 设计依据

- 2.1 中标通知书；
- 2.2 发包人提交的基础资料；
- 2.3 设计中应使用国家标准规范、行业标准规范以及工程所在地省级地方的标准规范是等具有法律依据的有效版本。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 发包人要求及委托书
- 3.4 投标书

本勘察/设计合同价款为 4237000.00 元人民币。（其中勘察费 879500.00 元，设计费 3357500.00 元），勘察/设计费计算详见附件。



设计部分

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

序号	项目名称	阶段	规模及投资（万元）	设计内容
1	增城经济技术开发区核心区创业大道二期市政道路工程 勘察设计	初步设计	总投资 22675.37 万元	初步设计图纸及 初步设计概算
		施工图设计		施工图设计及 施工图预算

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	设计委托书	1		
2	1:500 地形图电子文件	1		
3	报建所需资料	1		

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	提交时间
1	增城经济技术开发区核心区创业大道二期市政道路工程勘察设计	3	初步设计	
2	增城经济技术开发区核心区创业大道二期市政道路工程勘察设计	12	施工图设计	

中标人应在设计合同签订后 10 个工作日内完成方案修改，方案确定后 15 个工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 20 个工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 3 个工作日内完成补充、修改。

第七条 费用

7.1 经双方协商，本项目设计费收费统一按投标文件报价计算，最终建安工程费以增城区财政投资评审中心的概算评审价为准。

7.2 本工程设计费收费暂按工程费用 11353.91 万元人民币计取，暂定为 335.75 万元人民币（大写：叁佰叁拾伍万柒仟伍佰元整）。设计收费结算以增城区财政投资评审中心审定的建设项目投资概算中的建安费为计费额，并调整设计费支付。

7.3 设计费结算计费方式：设计计费=工程设计收费基准价*专业调整系数 1.0*工程复杂程度调整系数 1.0*附加调整系数 1.0*(1-中标下浮率)；工程设计收费基准价为《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）第 9 章附表一《工程设计收费基价表》中设计收费计费额所对应的收费基价；最终收费基价及系数以财政部门审定为准。

7.4 如遇到规划有较大的调整，新增加部分的设计费按 7.1 条款的收费标准执行。



勘察部分

第十三条：工程概况

13.1 工程规模、特征：创业大道二期市政道路工程为新建工程，全长约 1490m，道路等级为城市主干路，设计车速 60km/h，路面为沥青路面（详见附件《道路平面设计图》），总投资人民币 22675.37 万元。

13.2 工程勘察任务委托文号、日期：_____

13.3 工程勘察任务（内容）与技术要求：工程勘察按国家现行的标准、规范、规程及国家、省、市有关规定执行。

13.4 承接方式：

13.4.1 地下管线探测（物探、测量），按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。在合同实施期间岩土工程勘察费按实际完成工作量调整。

13.4.2 带状地形测量，按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。在合同实施期间工程测量费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

13.4.3 岩土工程勘察，按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

13.5 工作量：以实际工作量为准。

第十四条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

14.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

14.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

14.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

14.4 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第十五条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

15.1 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，AutoCAD 电子文件（一份），发包人要求增加的份数另行收费。

15.2 最终勘察费用按实际完成工作量结算，并经发包人书面确认。

第十六条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

16.1 开工及提交勘察成果资料的时间

16.1.1 本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，因发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第十八条规定处理。



16.1.2 勘察人开工前 7 天，送勘察方案给建设管理单位审核，勘察方案经审核批复后方可开工。

16.1.3 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如开工通知书与合同约定不一致的以开工通知为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

16.2 收费标准及付费方式

16.2.1 本工程勘察费以实际完成工作量结算计取收费。

16.2.2 本工程勘察费预算为人民币 87.95 万元（大写：捌拾柒万玖仟伍佰元整）；最终费用以财政评审价为结算价。合同生效后十天内，发包人向勘察人支付勘察费总额的 20%，计 17.59 万人民币作为定金（合同结算时，定金抵作勘察费）。勘察人按时提交勘察成果资料，经验收合格且概算通过财政评审后 15 天内，发包人支付至合同勘察费 50%；工程竣工验收合格后 15 天内，发包人支付至合同勘察费 80%；勘察人提交结算书且经财政评审后，发包人 15 天内一次性支付工程勘察费结算余款。勘察人收到上述款项时，应开具合法有效的发票给发包人。

16.2.3 岩土工程勘探结算计费方式：岩土工程勘探费=不高于限价的有效中标单价*实际工作量。注意明确岩土工程勘探费用综合单价为全费用综合单价，该单价已包括所有事物工作收费、技术工作收费（单价不包括，需另外计算）、税金及进行为配合岩土勘察工作所需要的辅助测量工作所发生的费用和完成合同约定的所有与岩土勘探有关的全部费用。建议技术工作收费按 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》费率*岩土工程勘探费计算

16.2.4 工程测量结算计费方式：对应收费标准中的计费项目分别按测量所需编制工程量清单，以收费标准为招标限价，工程测量费=Σ不高于限价的各有效中标单价*各实际工作量。或在招标前核定测量复杂程度，在确定复杂程度下按政府指导价及规定的下浮率计取，建议技术工作收费按 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》费率*工程测量费计算

16.2.5 工程物探（含管线探测）结算计费方式：对应收费标准中的计费项目分别按工程物探（含管线探测）所需编制工程量清单，以收费标准为招标限价，工程物探（含管线探测）费=Σ不高于限价的各有效中标单价*各实际工作量。或在招标前核定工程物探（含管线探测）复杂程度，在确定复杂程度下按政府指导价及规定的下浮率计取。建议技术工作收费按 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》费率*工程物探（含管线探测）费计算

第十七条：发包人、勘察人责任

17.1 发包人责任

17.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第十四条

发包人:

设计人:

(签章)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

(签章)

法定代表人: (签字)

或委托代理人: (签字)

地址:

地址: 成都市沙湾东二路一号世纪加州一幢

一单元四至六楼

邮政编码:

邮政编码: 028-87664010

联系人:

联系人:

电话:

电话: 028-87664010

传真:

传真: 028-87669963

开户银行:

开户银行: 中国工商银行股份有限公司

成都石灰街支行

账户名称:

账户名称: 中国华西工程建筑设计有限公司

银行帐号:

银行帐号: 4402 2139 0900 8764 625

深汕特别合作区深东大道（创智路至新福路）建设工程可研、勘察及设计等前期服务业
绩证明资料复印件

中 标 通 知 书

标段编号：440300201800300002001

标段名称：深汕特别合作区深东大道建设工程可研、勘察及
设计等前期服务（创智路至新福路）

建设单位：深汕特别合作区城市建设和管理局

招标方式：公开招标

中标单位：中国华西工程设计建设有限公司

中标价：3151.778万元

中标工期：120天

项目经理(总监)：

本工程于 2018-02-02 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招
标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2018-03-28

查验码：7177683234639865

查验网址：www.sz.jsjy.com.cn

合同编号: _____

前期服务合同

(工可、勘察、设计、防洪影响评价、
地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价)

工程名称: 深汕特别合作区深东大道(创智路至新福路)

建设工程可研、勘察及设计等前期服务

工程地点: 深汕特别合作区

业 主: 深汕特别合作区城市建设和管理局

设 计 人: 中国华西工程设计建设有限公司

日期: 年 月

前期服务合同谈判澄清文件

招标文件内容	澄清文件内容
一、工程名称：深汕特别合作区深东大道建设工程可研、勘察及设计等前期服务（创智路至新福路） 二、原招标文件第六章《合同条款》，《三、合同专用条款》“7.2 支付程序”中“7.2.1 支付阶段”第（5）~（7）条的约定如下： （5）初步设计概算取得发改部门批复且发改部门下达投资计划，支付设计费结算价的 30%，且累计不超过合同设计费暂定价的 30%； （6）施工图设计通过审查后，支付设计费结算价的 50%，且累计不超过合同设计费暂定价的 80%； （7）工程竣工验收通过后，累计支付至合同结算价的 90%；	一、工程名称：深汕特别合作区深东大道（创智路至新福路）建设工程可研、勘察及设计等前期服务 二、经双方协商，在合同正式文件中，将该条约定修改如下： （5）初步设计概算取得发改部门批复且发改部门下达投资计划，支付至以批复概算中建安费为计费额计算出来的设计费（以下称“实际设计费”）的 30%，且累计不超过合同设计费暂定价的 30%； （6）施工图设计通过审查后，支付至实际设计费的 80%，且累计不超过合同设计费暂定价的 80%； （7）工程竣工验收通过后，累计支付至实际勘察设计费（即以批复概算中建安费为计费额计算出来的勘察设计费）的 90%，且累计不超过合同勘察设计费暂定价的 90%；
业主：（盖章） 法定代表人（签字） （或）委托代理人（签字） 签订日期：	设计人：（盖章）中国华西工程设计建设有限公司 法定代表人（签字）： （或）委托代理人（签字）： 签订日期：2018.6.15

一、合同书

本合同书由 深汕特别合作区城市建设和管理局 (以下简称“业主”)与 中国华西工程设计建设有限公司 (以下简称“设计人”)于 2018年6月15日 签署。

依照《中华人民共和国合同法》和国家的其他有关法律、法规及规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,达成如下条款:

一、下列文件应作为本合同的组成部分:

- 1、合同书及附件(含澄清文件,如果有);
- 2、中标通知书;
- 3、投标书;
- 4、合同专用条款;
- 5、合同通用条款;
- 6、招标文件;
- 7、技术标准与规范;
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有);
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况;
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况: 深东大道(创智路至新福路)建设工程:全长约8km,原珠东快速,创智路至新福路,含隧道约2Km;投资估算约15.65亿元,道路等级为城市主干道(快速路),规划道路红线宽60m,双向8车道标准建设,设计车速80Km/h。

2、工作范围: 包括但不限于工可编制、勘察、测量、防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价、初步设计、施工图设计、概算编制、配合竣工图编制、施工过程服务及后续相关等工作,并承担深化报告以及政府主管部门审批过程中可能出现的反复修改的工作责任。

三、工作周期初步安排

按120个日历天计,具体如下:

1、深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起7天内提交工作大纲(工作大纲需包含设计工作总体规划、勘察工作大纲、人员配备情况、服务保障措施)。

2、工程可研阶段:深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起30天内提交可行性研究报告。

3、设计阶段:

(1)初步设计阶段:深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起90天内提交初步设计文件及工程总概算;



(2) 施工图设计阶段：深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起 120 天内提交施工图设计文件送审稿，施工图审查通过后 5 天内提供正式施工图。

4. 勘察阶段：勘察工作应以满足设计进度及技术要求为原则，控制自身工作进度。

5. 后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计。

6. 项目其它前期工作（防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价等）由承包人协调组织，不得影响工程可研及勘察设计工作进度。

注：1) 以上设计周期，如因政府或主管部门原因需要进行调整，设计人应无条件接受并相应调整其工作计划，积极配合业主进行施工招标工作，提供施工招标图纸及其他文件，且设计人不得因该原因而提出索赔或补偿要求。

2) 上述各时间段均不包含专家评审或主管部门的评审、审批时间，以及按专家评审或主管部门的评审或审批要求修改成果、进行专项评估、评价、专题研究及技术论证的时间。

四、业主和设计人双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：本项目中标下浮率为 30%，合同价暂定为人民币 叁仟壹佰伍拾壹万柒仟柒佰捌拾 元整 (¥ 3151.778 万元)，其中可行性研究咨询费暂定为 陆拾万壹仟叁佰 元整 (¥60.13 万元)，设计费暂定为人民币 贰仟贰佰贰拾伍万玖仟零玖拾 元整 (¥2225.909 万元)，勘察费暂定为人民币 陆佰陆拾柒万柒仟柒佰贰拾 元整 (¥667.772 万元)，防洪影响评价暂定为人民币 伍万陆仟元整 (¥5.6 万元)，地质灾害评估暂定为人民币 壹拾万伍仟 元整 (¥10.5 万元)，水土保持方案编制评估暂定为人民币 壹佰肆拾柒万柒仟贰佰壹拾 元整 (¥147.721 万元)，环境影响评价暂定为人民币 叁拾肆万壹仟肆佰陆拾 元整 (¥34.146 万元)。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

费用包括承包人完成本招标项目工程可行性研究、勘察、测量、初步设计、施工图设计、专题研究及技术论证工作、配合竣工图编制、后续服务及相应配合工作（以及按国家有关报告编制和勘察设计规程规范的要求应由承包人完成的工作），以及防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价等项目前期工作，并承担深化报告以及政府主管部门审批过程中可能出现的反复修改的工作责任等全部工作内容的一切费用：

1) 工程可行性研究：完成工程可行性研究的全部费用；

2) 勘察费：已包含办理工程勘察相关许可费、边防协调费（边防作业费）、资料购置费、障碍清除费、开挖及修复地下管线费、“四通一平费”、勘察材料及加工费、临时设施费、水上船、排、平台作业及水监费、勘察设备搬迁费、青苗、树木及水域非植物赔偿费、现场钻探费、钻孔护壁费、复杂地质勘探调增费、测量费、设置用于施工的平面和高程控制点、原位试验费、水文观测费、样品取样费、样品包装费、样品运输费、试验费、技术工作费、成果编制费、保险费和外业验收的相关会务费用等一切与此有关费用；

3) 设计费: 含方案设计、初步设计、施工图设计及配合竣工图编制, 达到发包人要求的设计深度且包含设计过程中的全部费用, 包括设计保险费、设计驻现场和设计跟踪服务费, 施工图预算根据发包人需求进行编制, 其费用参照国家相关规定由双方协商进行计费;

4) 专题研究及技术论证工作费: 为项目可研、勘察、设计成果通过专家评审或政府部门审批而做的必要的专题研究及技术论证费用;

5) 防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价等项目前期工作费用。

6) 上述费用中均已包含合同履行过程中的发生的总承包单位管理费、会务费、咨询费、专家费、差旅费、食宿费、评估费、评审费、审查费、验收费、保险费、购买资料费、管理费、规费、利润、税金等。上述费用中包含发包人及主管部门异地会务费、差旅费及食宿费, 各项会务方案及专家邀请需满足发包人要求;

7) 合同总价中已包括中标后按政府主管机构、评审机构、发包人及咨询机构的意见修改、优化各类方案(报告)所需的费用。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、成果要求

1、各成果文件均需根据国家及行业规范, 由具备相关资格的专业人员审查并签署;

2、各阶段成果文件数量及要求:

(1) 可研、勘察、测量、设计及其它项目前期工作成果总体深度应达到国家规定的或发包人要求的可行性研究、勘察、设计深度, 并能满足招标方对后续工程建设管理的要求, 投标人应根据项目情况及发包人要求为工程勘察设计进行必要的专题研究、技术论证工作。主要成果文件需提供不少于 20 套纸质文件和 3 套电子版文件。

(2) 图形展板(包括但不限于可研规划成果图、总体规划鸟瞰图、A0 幅面彩色总平面图、总平面布置图等)、效果图及汇报演示系统, 其中图形展板和效果图不得少于三套。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。设计费用结清后失效。双方要恪守信誉, 严格履行。

十、本合同书一式八份, 业主五份, 设计人三份, 具有同等法律效力。

业主: (盖章)
法定代表人(签字):
(或)委托代理人(签字):
住所:

设计人: (盖章) 中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人(签字):

(或)委托代理人(签字):

住所: 成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

开户银行:

银行帐号:

签订日期:

开户银行: 工商银行成都石灰街支行

银行帐号: 4402213009006764625

签订日期: 2018.6.15

汕头市泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造工程初步设计业绩证明资料复印件

中标通知书

(正本)

勘设招中字(2018)第005号

工程名称	汕头市泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造工程勘察及初步设计		
招标人	汕头市住房和城乡建设局		
招标代理机构	广东海外建设监理有限公司		
建设规模	该项目全长约4.8公里，采用城市快速路标准，主要包括道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等建设内容。工程起点对接现状中泰立交，终点与黄河路、凤东路设置互通立交，部分匝道下穿厦深高铁联络线。估算总投资约135300万元（含征地拆迁补偿费用约60000万元）。		
招标内容	本次招标内容为工程勘察、初步设计招标，具体：1.工程勘察包含：地质钻探等；2.工程设计包含：初步设计及工程概算等。		
中标人	中国华西工程设计建设有限公司		
暂定中标价	勘察费 5135646.46 元；设计费 8245643.60 元		
中标浮动率	勘察费下浮率 21.23%，设计费下浮率 21.23%		
工期 (日历天)	中标通知书发出后 20 天内必须签订勘察、设计合同。中标通知书发出后 20 天内完成方案设计、勘察成果文件初稿；方案获业主确认后，25 天内完成初步设计、概算书、勘察成果文件及专家评审；初步设计、概算书、勘察成果文件等修订应在初步设计审查和勘察审图意见下发后 7 天内完成。		
拟派项目负责人 姓名	袁兴无	执业资格	高级工程师
		注册号	0054464
办理退还投标保证金时限	最迟在《中标通知书》发出的15日内或与中标人签订合同后5日内退还。		
 招标人：(公章) 法定代表人：(签名或盖章) 2018年8月27日		 交易中心：(公章) 业务专用章 2018年8月27日	

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

GF--2015--0210

合同编号: _____

建设工程设计合同

(专业建设工程)

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局



1

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市住房和城乡建设局

设计人（全称）：中国华西工程设计建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程初步设计及有关事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程初步设计。
- 2.工程批准、核准或备案文号： / 。
- 3.工程内容及规模：全长约 5.3km，采用城市快速路标准，主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等工程建设内容。
- 4.工程所在地详细地址：汕头市龙湖区，工程起点接中泰立交，终点通过泰山-黄河互通立交与黄河路、泰山北路、风东路衔接。
- 5.工程投资估算：估算总投资约 135300 万元（含征地拆迁费用约 60000 万元）。
- 6.工程进度安排：中标通知书发出后 20 天内必须签订设计合同。中标通知书发出后 20 天内完成初步设计，发包人确认后，25 天内完成初步设计、概算书及专家评审；初步设计、概算书等修订应在初步设计审查意见下发后 7 天内完成。

7.工程主要技术标准：按国家、省、市及相关行业现行要求执行。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

- 1.工程设计范围：汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）路段。
 - 2.工程设计阶段：编制初步设计及工程概算等。
 - 3.工程设计服务内容：初步设计及工程概算等。
- 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。



三、工程设计周期

计划开始设计日期：2018 年 9 月 27 日。

计划完成设计日期：至相关项目初步设计完成。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式、签约合同价及支付

1. 设计费结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局预算审核通过的价格进行结算，如财审价高于最高限价的中标下浮率所计得的初步设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的初步设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于最高限价的中标下浮率所计得的初步设计费，则按财审价进行结算。所有设计费已包含招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。

2. 签约合同价为：

中标下浮率为 21.23%，暂定设计费人民币（大写）捌佰贰拾肆万伍仟陆佰元（¥8245600 元）。

3. 支付时间

- （1）设计人完成初步设计（初稿）后 10 天内，发包人支付合同价的 30%；
- （2）设计人提交初步设计成果、概算书经审查合格后 10 天内，发包人支付至合同价的 80%；
- （3）在市财政局预算审核通过，且初步设计费明确后 10 天内，发包人按合同约定付清余款。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：_____

设计人项目负责人：袁兴无

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；



- (2) 通用合同条款;
- (3) 中标通知书 (如果有);
- (4) 投标函及其附录 (如果有);
- (5) 发包人要求;
- (6) 技术标准;
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸 (如果有);
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续, 按照合同约定提供设计依据, 并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
3. 设计人承诺中标通知书发出后 10 天内, 在项目所在地设立办公场所, 按《投标文件》中拟派投入人员组建满足项目要求的勘察设计人员进行服务。设计项目负责人及各专业设计负责人一经确定, 除招标人要求或报招标人并经招标人同意更改外, 不得更改。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 汕头市 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章即 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执正本 壹



份、副本 陆 份，设计人执正本 壹 份、副本 貳 份。

附件：附件 1：中标通知书

附件 2：关于启动泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程勘察及初步设计工作的函

以下无正文

发包人：（盖章）汕头市住房和城乡建设局

设计人：中国华西工程设计建设有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：91510000201803520Y

地 址：

地 址： 成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

邮政编码：

邮政编码：610000

电 话：

电 话：02061290180

传 真：

传 真：02061290180

开户银行：

开户银行：中国工商银行成都东大街支行

账 号：

账 号：44022030090006764625

时 间：2018年 9 月 20 日

时 间：2018年 09 月 26 日

深汕特别合作区科教大道（宜城大道北延至南山路段）建设工程可研、勘察及设计等前期服务业绩证明资料复印件

中标通知书

标段编号：440300201800970001001

标段名称：深汕特别合作区科教大道(宜城大道北延段至南山路)建设工程可研、勘察及设计等前期服务

建设单位：深汕特别合作区城市建设和管理局

招标方式：公开招标

中标单位：中国华西工程设计建设有限公司

中标价：暂定4095.77万元

中标工期：120

项目经理(总监)：

本工程于 2018-04-18 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2018-12-17

查验码：9477156035818260

查验网址：www.szjsgjy.com.cn

合同编号: _____

前期服务合同

(工可、勘察、设计、防洪影响评价、
地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价)

工程名称: 深汕特别合作区科教大道(宜城大道北延至南山路段)

建设工程可研、勘察及设计等前期服务

工程地点: 深汕特别合作区

业 主: 深汕特别合作区城市建设和管理局

设 计 人: 中国华西工程设计建设有限公司

日期: 年 月

一、合同书

本合同书由 深汕特别合作区城市建设和管理局 (以下简称“业主”)与 中国华西工程设计建设有限公司 (以下简称“设计人”)于____年__月__日签署。

依照《中华人民共和国合同法》和国家的其他有关法律、法规及规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,达成如下条款:

一、下列文件应作为本合同的组成部分:

- 1、合同书及附件(含澄清文件,如果有);
- 2、中标通知书;
- 3、投标书;
- 4、合同专用条款;
- 5、合同通用条款;
- 6、招标文件;
- 7、技术标准与规范;
- 8、标价的工程量清单及说明(如果有);
- 9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况;
- 10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的,但如有含义不清或互相矛盾处,以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况: 科教大道(宜城大道北延至南山路段),全长约 10.61km,投资估算约 19.48 亿元,城市主干道,规划道路红线宽 40-60m,双向 8 车道标准建设,设计车速 50Km/h,含改扩建,新建道路、隧道、桥梁、综合管廊。

2、工作范围: 包括但不限于工可编制、勘察、测量、防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价、初步设计、概算编制、施工图设计(含施工图预算编制)、配合竣工图编制、施工过程服务及后续相关工作,并承担深化报告以及政府主管部门审批过程中可能出现的反复修改的工作责任。

三、工作周期初步安排

按 120 个日历天计,具体如下:

1. 深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起 7 天内提交工作大纲(工作大纲需包含设计工作总体规划、勘察工作大纲、人员配备情况、服务保障措施)。

2. 工程可研阶段:深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起 30 天内提交可行性研究报告。

3. 设计阶段:

(1) 初步设计阶段:深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起 90 天内提交初步设计文件及工程总概算;

(2) 施工图设计阶段:深圳建设工程交易服务网中标公示结束之日起 120 天内提交施工图设计



文件送审稿，施工图审查通过后5天内提供正式施工图。

4. 勘察阶段：勘察工作应以满足设计进度及技术要求为原则，控制自身工作进度。

5. 后续服务阶段：从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计。

6. 项目其它前期工作（防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价等）由承包人协调组织，不得影响工程可研及勘察设计工作进度。

注：1) 以上设计周期，如因政府或主管部门原因需要进行调整，设计人应无条件接受并相应调整其工作计划，积极配合业主进行施工招标工作，提供施工招标图纸及其他文件，且设计人不得因该原因而提出索赔或补偿要求。

2) 上述各时间段均不包含专家评审或主管部门的评审、审批时间，以及按专家评审或主管部门的评审或审批要求修改成果、进行专项评估、评价、专题研究及技术论证的时间。

四、业主和设计人双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：本项目中标下浮率为25%，合同价暂定为人民币肆仟零玖拾伍万柒仟柒佰元整（¥4095.77万元），其中可行性研究咨询费暂定为陆拾捌万玖仟伍佰元整（¥68.95万元），设计费暂定为人民币贰仟玖佰零伍万伍仟伍佰元整（¥2905.55万元），勘察费暂定为人民币捌佰柒拾壹万陆仟陆佰元整（¥871.66万元），防洪影响评价暂定为人民币柒万玖仟陆佰元整（¥7.96万元），地质灾害评估暂定为人民币壹拾壹万贰仟伍佰元整（¥11.25万元），水土保持方案编制评估暂定为人民币壹佰玖拾叁万元整（¥193万元），环境影响评价暂定为人民币叁拾柒万肆仟元整（¥37.4万元）。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

费用包括承包人完成本招标项目工程可行性研究、勘察、测量、初步设计、施工图设计、专题研究及技术论证工作、配合竣工图编制、后续服务及相应配合工作（以及按国家有关报告编制和勘察设计规程规范的要求应由承包人完成的工作），以及防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价等项目前期工作，并承担深化报告以及政府主管部门审批过程中可能出现的反复修改的工作责任等全部工作内容的一切费用。

1) 工程可行性研究：完成工程可行性研究的全部费用；

2) 勘察费：已包含办理工程勘察相关许可费、边防协调费（边防作业费）、资料购置费、障碍清除费、开挖及修复地下管线费、“四通一平费”、勘察材料及加工费、临时设施费、水上船、排、平台作业及水监费、勘察设备搬迁费、青苗、树木及水域养殖物赔偿费、现场钻探费、钻孔护壁费、复杂地质勘探调增费、测量费、设置用于施工的平面和高程控制点、原位试验费、水文观测费、样品取样费、样品包装费、样品运输费、试验费、技术工作费、成果编制费、保险费和外业验收的相关会务费用等一切与此有关的费用；

3) 设计费：含方案设计、初步设计、施工图设计及配合竣工图编制，达到发包人要求的设计深度且包含设计过程中的全部费用，包括设计保险费、设计驻现场和设计跟踪服务费，施工图预算根

据发包人需求进行编制，其费用参照国家相关规定由双方协商进行计费；

4) 专题研究及技术论证工作费：为项目可研、勘察、设计成果通过专家评审或政府部门审批而做的必要的专题研究及技术论证费用；

5) 防洪影响评价、地质灾害评估、水土保持方案编制、环境影响评价等项目前期工作费用。

6) 上述费用中均已包含合同履行过程中发生的总承包单位管理费、会务费、咨询费、专家费、差旅费、食宿费、评估费、评审费、审查费、验收费、保险费、购买资料费、管理费、规费、利润、税金等。上述费用中包含发包人及主管部门异地会务费、差旅费及食宿费，各项会务方案及专家邀请需满足发包人要求。

7) 合同总价中已包括中标后按政府主管机构、评审机构、发包人及咨询机构的意见修改、优化各类方案（报告）所需的费用。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、成果要求

1、各成果文件均需根据国家及行业规范，由具备相关资格的专业人员审查并签署。

2、各阶段成果文件数量及要求：

(1) 可研、勘察、测量、设计及其它项目前期工作成果总体深度应达到国家规定的或发包人要求的可行性研究、勘察、设计深度，并能满足招标方对后续工程建设管理的要求。投标人应根据项目情况及发包人要求为工程勘察设计进行必要的专题研究、技术论证工作。主要成果文件需提供不少于 20 套纸质文件和 3 套电子版文件。

(2) 图形展板（包含但不限于可研规划成果图、总体规划鸟瞰图、A0 幅面彩色总平面图、总平面布置图等）、效果图及汇报演示系统，其中图形展板和效果图不得少于三套。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，设计费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十份，业主六份，设计人四份，具有同等法律效力。

业 主	设计人
(盖章)	(盖章)
法定代表人 或 其授权的代理人	法定代表人 或 其授权的代理人
(签字)	(签字)
时 间	时 间
年 月 日	年 月 日

十一、项目负责人基本情况表

项目负责人基本情况表

姓名	袁兴无	性别	男	出生日期	1966 年 2 月 21 日
毕业院校及专业	同济大学道路工程专业			毕业时间	1987 年 7 月 1 日
从事本专业时间	32 年			为投标人服务时间	13 年
职称或执业注册情况	交通（含路桥）高级工程师（正高级） 注册土木工程师（道路工程）				
在本项目中担任任务	项目负责人				
本人主要设计成果	1	工程项目名称及规模	合同签订日期	在该项目中任何职	
	2	智慧大道北段工程勘察设计 市快速路，全长 13.87km，总投资约 17.432740 亿元。	2016 年 7 月	设计负责人	
	3	汕头市泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造 工程勘察及初步设计 项目总投资约 13.53 亿元，本项目采用城市快速路标准，长约 4.8 公里。	2018 年 9 月 20 日	项目负责人	
	4	汕头市长平路、华山路、中山路公交专用道改建工程 勘察 设计 项目总投资约 2.3753 亿元，本项目采用城市路标准，长约 5.6 公里。	2019 年 8 月 1 日	项目负责人	
	5				
	6				
本人主要获奖情况	1、主持的香蜜湖-红荔路节点改造工程项目荣获 2016 年度四川省优秀工程勘察设计二等奖 2、主持的深圳市葵坝路工程荣获二 0 一七年度全国优秀工程勘察设计工程勘察设计行业奖获优秀市政公用工程 道路桥隧三等奖				
其它需要补充的情况	/				

投标人：中国华西工程设计建设有限公司

项目负责人：袁兴无（签名）

日期：2019 年 10 月 16 日



项目负责人相关证明资料复印件



本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件,具备相应专业技术职务任职资格。



编号: 0054464
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province



姓名 袁兴无

性别 男

出生年月 一九六六年二月

专业名称 交通(公路桥)

资格名称 高级工程师(正高级)

四川省工程技术人员
评审组织 四川省评审委员会

审批机关 四川省公路局
公路局技术科
(批准文号: 川公路局技(2007)42号)

批准时间 二零零七年十一月

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Engineer of Civil Engineering(Road Engineering).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Transport
The People's Republic of China

编号: 0004624
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.:

姓名:

Full Name 袁兴元

性别:

Sex 男

出生年月:

Date of Birth 1966-2

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2009-7-8

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 二〇一〇年五月三十一日

Issued on

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：袁兴无

社保电脑号：1206654

身份证号码：310110196602213266

页码：1

参保单位名称：中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司

单位编号：60034761

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2017	09	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	25.0	5000	30.0	2130	21.3	10.65
2017	10	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	25.0	5000	30.0	2130	21.3	10.65
2017	11	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	25.0	5000	30.0	2130	21.3	10.65
2017	12	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	25.0	5000	30.0	2130	21.3	10.65
2018	01	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	22.5	5000	30.0	2130	21.3	10.65
2018	02	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	22.5	5000	30.0	2130	17.04	10.65
2018	03	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	22.5	5000	19.5	2130	17.04	10.65
2018	04	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	22.5	5000	19.5	2130	17.04	10.65
2018	05	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	22.5	5000	19.5	2130	17.04	10.65
2018	06	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.0	100.0	1	5000	22.5	5000	19.5	2130	17.04	10.65
2018	07	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2130	17.04	10.65
2018	08	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	09	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	10	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	11	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	310.56	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	17.6	11.0
2018	12	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	19.5	2200	12.32	6.6
2019	01	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	12.32	6.6
2019	02	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	12.32	6.6
2019	03	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	12.32	6.6
2019	04	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	13.65	2200	12.32	6.6
2019	05	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	12.32	6.6
2019	06	60034761	5000	700.0	400.0	1	5000	260.47	100.18	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	12.32	6.6
2019	07	60034761	5000	700.0	400.0	1	5585	290.42	111.7	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	12.32	6.6
2019	08	60034761	5000	700.0	400.0	1	5585	290.42	111.7	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	12.32	6.6
2019	09	60034761	5000	700.0	400.0	1	5585	290.42	111.7	1	5000	22.5	5000	9.75	2200	12.32	6.6
合计				17500.0	10000.0			7347.35	2537.26			572.5		532.35		402.34	227.15

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（338e86b57844a328）核查。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险一档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 个人账户余额：

养老个人账户余额：175889.06 其中：个人缴交（本息）：125635.47 单位缴交（本息）：50253.59 转入金额合计：0.0
医疗个人账户余额：39604.42

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
60034761

单位名称
中国华西工程设计建设有限公司深圳分公司



惠州市建设工程招标投标通知书

类别: 勘察设计 工程编号: 惠公易建市直勘察公【2016】061

中国华西工程设计建设有限公司:
惠州市城市建设投资集团有限公司在智慧大道北段工程勘察设计招标投标过程中, 根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及招标小组对各投标企业所报投标文件的评定结果, 经行业主管部门核准, 确定你司为中标企业。

工程中的有关内容:
1、本工程为: 本次招标范围为智慧大道北段工程的勘察设计, 其以规划批复为准。本次招标工作内容内容包括: 1、前期咨询工作包括环评、水保、可研、地质灾害评估报告、压覆矿产资源评估等; 2、工程勘察、工程测量(含物探); 3、道路、桥梁、排水、照明(含高低压配电)、交通等工程专业工程(不含绿化工程)的方案设计初步设计施工图设计及概算编制, 现场指导与验收等后续服务等。
2、工程中标下浮率: 勘察: 24-50%; 前期工作咨询: 50.00%。
3、工程工期:

(1) 设计工期: 中标人在接到中标通知书后 5 日历年内完成方案设计优化, 方案设计确定后 25 日历年内完成初步设计, 初步设计审查批准 15 日历年内完成征地拆迁图及施工图设计, 施工图设计文件经审查发现问题后 5 日历年内完成补充、修改。
(2) 勘察工期: 合同签订后, 中标人收到招标人发出具备进场条件的通知起计 15 日历年内提交勘察成果文件(包括征地拆迁图)。
(3) 勘察设计工期以签订合同为准。
(4) 中标人在接到中标通知书后 7 日历年内根据招标人的意见及有关方面要求提供完善的工程可行性研究报告。
4、中标项目管理班子人员配备:
勘察负责人: 陈爱明
设计负责人: 戴兴元
5、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

准予发放
惠州市城市建设投资集团有限公司
2016 年 7 月 8 日 年 月 日

抄送: (1) 监督部门: 市住建局、市公共资源交易中心建设工程交易部
(2) 招标代理机构: 广东惠通工程顾问有限公司

合同登记编号:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

建设工程勘察设计合同

工程名称: 智慧大道北段工程

工程地点: 惠州市潼湖生态智慧区

合同编号: _____

发包人(甲方): 惠州市城市建设投资集团有限公司

承包人(乙方): 中国华西工程设计建设有限公司

签订日期: 2016 年 月 日

工程勘察设计合同

发包人：惠州市城市建设投资集团有限公司

承包人：中国华西工程设计建设有限公司

惠州市城市建设投资集团有限公司（以下简称发包人）拟修建智慧大道北段工程勘察设计，接受了中国华西工程设计建设有限公司（以下简称承包人）的投标。双方就本项工程勘察设计有关事项，协商一致，签订本合同，共同执行。

一、合同签订依据

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

二、工程概况

1、工程名称：智慧大道北段工程勘察设计

2、工程地点：惠州市潼湖生态智慧区

3、工程规模、特征：① 智慧大道北段工程：位于潼湖生态智慧区北部区域，道路总体呈东西走向，设计范围内长约 13.87km，道路红线宽 80m，双向 10 车道。设计起点接惠桥快线（一期），终点止于桥头镇，全线为新建道路。道路等级为城市快速路，设计速度：小车道 80km/h；大车道 60km/h，该路段含桥梁四座，长约 680m。② 收费站连接线：城市主干道，长约 415m，道路红线宽 34m，双向 8 车道。设计速度：40km/h。具体以规划批复为准。

三、承包内容

承包内容：遵照招标文件相关要求，按现行勘察、测量规范、标准，进行现场勘察测量（含地下管线调查）并提供合格的地质勘察报告和测量报告；按现行有效的技术规范、规程、标准等，完成道路、桥梁、给排水、电力电信及照明、燃气（绿化除外）等工程、交通监控、管道改迁与保护、施工期间的交通疏解与交通组织、环境保护与水土保持措施、节能措施及其他附属工程的方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计；提供施工期间的现场指导与验收等后续服务。

承包方式：承包人负责本项目的勘察设计所有工作内容。

四、本合同勘察设计期限按合同中的勘察设计进度计划。

五、本项目勘察设计费合同价为 2856.30 万元（暂定），本项目的合同价包括工程勘察（601.35 万元）、设计（2004.50 万元）、前期咨询费用（环评、水保、可研、防洪、地质灾害评估报告、压覆矿产资源评估等 250.45 万元）的全部费用。

发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

六、承包人保证按合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

七、组成合同文件

合同文件组成及解释顺序：

- 1、本合同书及主要条款（含合同谈判中的澄清文件）
- 2、本合同的相关补充协议
- 3、中标通知书
- 4、投标文件及附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）
- 5、发包人与承包人的书面函件
- 6、国家现行有关市政公用工程勘察设计的技术规范、规程和标准。
- 7、本招标文件（含答疑，如果有）
- 八、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

九、本合同书一式十二份，发包人、承包人双方各执六份，具有同等法律效力。

发包人名称：

惠州市城市建设投资集团有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期： 年 月 日

承包人名称：中国华西工程设计建设

有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

日期： 年 月 日

合同主要条款

第一条 工程勘察设计的技术要求

1.1 勘察技术要求：以发包人审批同意的由设计单位提出的勘察测量技术要求，按现行勘察、测量规范、标准进行现场勘察并提供合格的地质勘察报告和测量报告。

1.2 设计技术要求：

a. 设计方式：限额设计，建安费原则上不超过 125725.78 万元（为投标企业所报的建安费），最终按有关部门批准的可行性研究报告中所列建安工程投资额进行限额设计。

① 在设计过程中，若因非承包人原因（如政策性的工资或物价调增、严重的不良地质、现场条件变化、规划条件改变等导致投资规模变化等）必须调整限额的，经发包人批复后再由承包人调整设计。

② 若因承包人原因造成本工程设计概算的建安工程费超出批准的可行性研究报告中所列建安工程费，必须调整限额的，承包人需提供详实的证明材料报发包人，经发包人批复后再由承包人调整设计。

b. 以发包人提供的规划设计要点和有关资料按现行设计规范、标准完成本项目的方案设计、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计。

c. 承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。

d. 必须按项目施工图审查单位的要求修改技术文件、图纸，甚至重新设计直至通过审查。

e. 配合发包人向建设行政主管部门报审方案设计至施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的报批手续，并按发包人要求准备汇报材料。

f. 为确保概算的编制质量，承包人可以将概算分包给具有相应造价咨询资质的单位编制，概算编制费用由承包人按收费标准支付，分包人须经发包人审查和批准。

g. 道路采用沥青砼路面。

h. 涉及到需破除的路面按照原有的路面恢复。

汕头市泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造工程初步设计业绩证明资料复印件

中标通知书

(正本)

勘设招中字(2018)第005号

工程名称	汕头市泰山路（中泰立交-黄河路）快速化升级改造工程勘察及初步设计		
招标人	汕头市住房和城乡建设局		
招标代理机构	广东海外建设监理有限公司		
建设规模	该项目全长约 4.8 公里，采用城市快速路标准，主要包括道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等建设内容。工程起点对接现状中泰立交，终点与黄河路、凤东路设置互通立交，部分匝道下穿厦深高铁联络线。估算总投资约 135300 万元（含征地拆迁补偿费用约 60000 万元）。		
招标内容	本次招标内容为工程勘察、初步设计招标，具体：1. 工程勘察包含：地质钻探等；2. 工程设计包含：初步设计及工程概算等。		
中标人	中国华西工程设计建设有限公司		
暂定中标价	勘察费 5135646.46 元；设计费 8245643.60 元		
中标浮动率	勘察费下浮率 21.23%，设计费下浮率 21.23%		
工期 (日历天)	中标通知书发出后 20 天内必须签订勘察、设计合同。中标通知书发出后 20 天内完成方案设计及勘察成果文件初稿；方案获业主确认后，25 天内完成初步设计、概算书、勘察成果文件及专家评审；初步设计、概算书、勘察成果文件等修订应在初步设计审查和勘察审图意见下发后 7 天内完成。		
拟派项目负责人 姓名	袁兴无	执业资格	高级工程师
		注册号	0054464
办理退还投标保证金时限	最迟在《中标通知书》发出的15日内或与中标人签订合同后5日内退还。		
 招标人：(公章) 法定代表人：(签名或盖章) 2018年8月27日		 交易中心：(公章) 业务专用章 (4) 2018年8月27日	

注：本《中标通知书》正本壹份发给中标单位；副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

GF—2015—0210

合同编号: _____

建设工程设计合同
(专业建设工程)



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汕头市住房和城乡建设局

设计人（全称）：中国华西工程设计建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程初步设计及有关事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程初步设计。
- 2.工程批准、核准或备案文号： / 。
- 3.工程内容及规模：全长约 5.3km，采用城市快速路标准，主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等工程建设内容。
- 4.工程所在地详细地址：汕头市龙湖区，工程起点接中泰立交，终点通过泰山-黄河互通立交与黄河路、泰山北路、风东路衔接。
- 5.工程投资估算：估算总投资约 135300 万元（含征地拆迁费用约 60000 万元）。
- 6.工程进度安排：中标通知书发出后 20 天内必须签订设计合同。中标通知书发出后 20 天内完成初步设计，发包人确认后，25 天内完成初步设计、概算书及专家评审；初步设计、概算书等修订应在初步设计审查意见下发后 7 天内完成。

7.工程主要技术标准：按国家、省、市及相关行业现行要求执行。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

- 1.工程设计范围：汕头市泰山路（中泰立交~黄河路）路段。
- 2.工程设计阶段：编制初步设计及工程概算等。
- 3.工程设计服务内容：初步设计及工程概算等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：2018 年 9 月 27 日。

计划完成设计日期：至相关项目初步设计完成。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式、签约合同价及支付

1. 设计费结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局预算审核通过的价格进行结算，如财审价高于最高限价的中标下浮率所计得的初步设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的初步设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于最高限价的中标下浮率所计得的初步设计费，则按财审价进行结算。所有设计费已包含招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。

2. 签约合同价为：

中标下浮率为 21.23%，暂定设计费人民币（大写）捌佰贰拾肆万伍仟陆佰元（¥8245600 元）。

3. 支付时间

- （1）设计人完成初步设计（初稿）后 10 天内，发包人支付合同价的 30%；
- （2）设计人提交初步设计成果、概算书经审查合格后 10 天内，发包人支付至合同价的 80%；
- （3）在市财政局预算审核通过，且初步设计费明确后 10 天内，设计人按合同约定付清余款。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：_____。

设计人项目负责人：袁兴无。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；

- (2) 通用合同条款;
- (3) 中标通知书 (如果有);
- (4) 投标函及其附录 (如果有);
- (5) 发包人要求;
- (6) 技术标准;
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸 (如果有);
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续, 按照合同约定提供设计依据, 并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
3. 设计人承诺中标通知书发出后 10 天内, 在项目所在地设立办公场所, 按《投标文件》中拟派投入人员组建满足项目要求的勘察设计人员进行服务。设计项目负责人及各专业设计负责人一经确定, 除招标人要求或报招标人并经招标人同意更改外, 不得更改。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 汕头市 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章即 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 捌 份, 均具有同等法律效力, 发包人执正本 壹



份、副本 陆 份，设计人执正本 壹 份、副本 贰 份。

附件：附件 1：中标通知书

附件 2：关于启动泰山路（中泰立交~黄河路）快速化升级改造工程勘察及初步设计工作的函

以下无正文

发包人：（盖章）汕头市住房和城乡建设局

设计人：中国华西工程设计建设有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：91510000201803520Y

地 址：

地 址： 成都市金牛区沙湾东二路一号世纪加州一幢一单元四至六楼

邮政编码：

邮政编码：610000

电 话：

电 话：02061290180

传 真：

传 真：02061290180

开户银行：

开户银行：中国工商银行成都石灰街支行

账 号：

账 号： 4402 2130 0900 6 625

时 间： 2018 年 9 月 20 日

时 间： 2018 年 09 月 20 日

汕头市长平路、华山路、中山路公交专用道改建工程勘察设计业绩证明资料复印件

中标通知书

(副本-档案部门存档)

勘设招中字(2019)第004号

工程名称	汕头市长平路、华山路、中山路公交专用道改建工程勘察设计		
招标人	汕头市城市管理和综合执法局		
招标代理机构	广东采联采购科技有限公司		
建设规模	项目全长5.6公里,其中长平路3.4公里,华山路0.6公里,中山路1.6公里,含道路、排水、绿化及路灯、交通等相关设施的提升改造。同时对长平路(华山路-金环路)约0.5公路的路面一并进行黑底化改造。(详细情况见招标文件)项目总投资估算暂按汕市发改投预[2018]14号批复的估算额23753万元,其中:工程建设费19018万元;工程其他费用2976万元;预备费1759万元。		
招标内容	本次招标内容为工程勘察和设计招标,具体:1.工程勘察包含:地质钻探、地形测量等;2.工程设计包含:方案设计和初步设计(含概算编制)等。		
中标人	中国华西工程设计建设有限公司		
中标下浮率	23.00%		
暂定中标价	3421448.80元(其中:勘察费1171555.00元,设计费2249893.80元)		
工程质量	符合勘察、设计国家、行业现行规范、规程的质量标准。		
工期 (日历天)	勘察工期:合同签订后15日内提交勘察成果;设计工期:合同签订后15日内提交初步设计文件;设计配合服务:至施工图设计完成中图工作;勘察配合服务:至工程竣工验收备案。		
递交履约保证金 截止时间	在签订合同同时提交。	履约保证金 (元)	342144.88
拟派项目负责人 姓名	袁兴无	执业资格	高级工程师
		注册号	0054464
办理退还投标保证金时限	在与中标人签订合同后5日内退还。		
 法定代表人:(签名或盖章) 招标人:(公章) 2019年7月26日		 交易中心:(公章) 2019年7月29日	

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

2019-273

正本

GF—2015—0210

合同编号：华西广合[2019]273号

建设工程设计合同

(专业建设工程)

工程名称：汕头市长平路、华山路、中山路公交专用道改建工程

工程地点：汕头市长平路(泰山路-金环路)、华山路(长平路-中山路)、中山路(华山路-东厦路)

合同编号：华西广合[2019]273号

设计证书等级：市政行业甲级

发包人：汕头市城市管理和综合执法局

设计人：中国华西工程设计建设有限公司

签订日期：2019年8月1日



住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 汕头市城市管理和综合执法局

设计人(全称): 中国华西工程设计建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就汕头市长平路、华山路、中山路公交专用道改建工程勘察设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 汕头市长平路、华山路、中山路公交专用道改建工程

2. 工程批准、核准或备案文号: 汕市发改投预[2018]14号。

3. 工程内容及规模:

主要包括拆除长平路(泰山路-天山路)及中山路(金环路-东厦路)分车绿带,将道路原机动车道双向四车道改为双向六车道,其中靠近两侧步道的车道作为公交专用道,设置长平路(泰山路-天山路)及中山路(金环路-东厦路)边侧高峰小时公交专用道(专用时段:7:00-9:00,17:00-19:00),保留原有站点改造站亭;长平路(天山路-华山路)及华山路(长平路-中山东路)保持现状道路断面,公交车与社会车道混合行驶。项目全长5.6公里,其中长平路3.4公里,华山路0.6公里,中山路1.6公里,含道路、排水、绿化及路灯、交通等相关设施的提升改造。同时对长平路(华山路-金环路)约0.5公路的路面一并进行黑底化改造。

项目总投资估算暂按汕市发改投预[2018]14号批复的估算额23753万元,其中:工程建设费19018万元;工程其他费用2976万元;预备费1759万元。

4. 工程所在地详细地址: 汕头市长平路(泰山路-金环路)、华山路(长平路-中山路)、中山路(华山路-东厦路)。

5. 工程投资估算: 285467.76万元。

6. 工程进度安排: 2019年8月12日前,完成方案设计阶段工作;2019年9月25日前,完成初步设计阶段工作;初步设计配合服务;至施工图设计完成审图工作。

7. 工程主要技术标准: 按国家相关规定、规范要求。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围: 汕头市长平路、华山路、中山路公交专用道改建工程规划范围内工程方案设计及初步设计(含概算编制)。

2. 工程设计阶段: 方案设计、初步设计。

3. 工程设计服务内容: 方案设计和初步设计(含概算编制)等。

三、工程设计周期

计划开始设计日期: 2019年8月1日。

计划完成设计日期: 2019年8月25日。

四、合同价格形式、签约合同价及支付

1. 设计费结算单价：结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局结合中标下浮率预算审核通过的方案设计和初步设计费价格进行结算。若财审价高于本次招标设计费最高限价的中标下浮率所计得的设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于本次招标设计费最高限价的中标下浮率所计得的设计费，则按财审价进行结算。所有设计费已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。其中：业调整系数按1.0计，工程复杂程度调整系数按1.0计，附加调整系数按1.0计；本设计收费不含施工图设计费（方案设计及初步设计占全部设计工作量比例为45%，施工图占55%）。

2. 签约合同价为：

中标下浮率为23%，暂按合同价人民币（大写）贰佰贰拾肆万玖仟捌佰玖拾叁元捌角（¥2249893.80元）。

3. 支付时间

在财政资金到位的前提下，

- （1）签订设计合同后15天内，支付合同价的20%；
- （2）完成项目的方案设计工作，且经发包人确认后15天内支付合同价的20%；
- （3）完成项目的初步设计工作，且经住建部门审批初步设计成果、发改部门审核批复概算后15天内支付合同价的30%；
- （4）协助完成施工图设计并经审图机构审查合格后15天内，支付至合同价的80%；
- （5）设计结算费用经财政部门预算审核确定后15天内，按财政审核的方案和初步设计审核定案费用付清余款。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 游顺烈。

设计人项目负责人： 袁兴无。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）专用合同条款及其附件；
- （2）通用合同条款；
- （3）中标通知书（如果有）；
- （4）投标函及其附录（如果有）；
- （5）发包人要求；
- （6）技术标准；
- （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- （8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在汕头市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字及盖章之日生效。

十二、合同份数

本合同正本一式2份，副本一式12份，均具有同等法律效力，发包人执正本1份，副本7份，设计人执正本1份，副本5份。

发包人：汕头市城市管理和综合执法局

设计人：中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人（签章）：

法定代表人（签章）：

经办人：

委托代理人：

地 址：汕头市中山路 213 号 7-9 楼

地 址：成都市金牛区沙湾东二路一号
世纪加州一幢一单元四至六楼

邮政编码：515041

邮政编码：610031

电 话：88525018

电 话：028-87664010

传 真：88537428

传 真：028-87669963

电子信箱：

电子信箱：493827274@qq.com

开户银行：

开户银行：工行成都石灰街支行

账 号：

账 号：4402213009006764625

时 间：2019 年 8 月 1 日

时 间：2019 年 8 月 1 日



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL



袁兴无：

你参加的 香蜜湖—红荔路节点改造工程项目

荣获2016年度四川省优秀工程勘察设计

二等奖

项目获奖人员：

袁兴无 康伟中 刘冬明 陈 芬 姚 卿
李欣泽 崔小军 楼建伟 陈 凯 周 志
韦修洪 李 丹 张厚斌 姜孟春 郭建彬



获奖证书

袁兴无：

你参加设计的 深圳市葵坝路工程 在二〇一七年度全国优秀工程勘察设计行业奖评选中获优秀市政公用工程 道路桥隧三等奖。

特发此证，以资鼓励。

主要设计人：

1. 袁兴无
2. 江 辉
3. 周 华
4. 李 辉
5. 吕德威
6. 万 伟
7. 陈爱明
8. 黄燕清
9. 王 琪
10. 胡万红
11. 邱友海
12. 常建设
13. 崔小军
14. 吴 珺
15. 韩伟良



十二、拟投入项目各专业负责人汇总表

拟投入项目各专业负责人汇总表

序号	姓名	性别	出生日期	学历	专业	技术职称	在本项目拟任职务
1	郭光辉	男	1967. 12. 21	本科	公路与城市道路	高级工程师 注册土木工程师(道路工程)	道路专业负责人
2	苏 锦	男	1982. 8. 2	本科	环境工程	高级工程师 注册公用设备工程师 (给水排水)	排水专业负责人
3	何志杰	男	1981. 1. 5	本科	建筑环境与设备工程	高级工程师	照明专业负责人
4	尹 晖	男	1989. 12. 2	本科	环境艺术设计	工程师	绿化专业负责人
5	周彦忠	男	1978. 12. 19	本科	建筑工程	高级工程师 注册造价工程师	工程造价专业负责人

投标人：中国华西工程设计建设有限公司（联合体投标的，由联合体牵头方加盖公章）

日期：2019 年 10 月 16 日

道路专业负责人郭光辉相关证明资料复印件



本证书表明持证人符合
国家颁布的《试行条例》
规定的相应专业技术职务
任职条件,具备相应专业
技术职务任职资格。



编号: 中发304.302
NO

This is to certify that
the credential holder is up to
the tenure of the correspond-
ing professional and technical
position prescribed in the Pro-
posed Regulations issued by
the state and therefore has
full qualifications for the cor-
responding professional and
technical position.

Personnel Department of
Sichuan Province

姓

名

郭光耀

性

别

男

出生年月 1967.12

专业名称

路基路面

资格名称

高级工程师



评审组织



审批机关



批准时间

2004.10.20

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Engineer of Civil Engineering(Road Engineering).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.:



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Transport
The People's Republic of China

编号:
No.



姓名:

Full Name

性别:

Sex

出生年月:

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date

1967.12

2009-7-2

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2009 年 08 月 06 日

Issued on

成都市社会保险个人参保缴费证明

姓名: 郭光辉
验证码: 0105380734327966012

社会保障号码(身份证号): 510213196712210533
社保个人编码: 010538073



(一) 最近年度城镇职工基本养老保险缴费明细


缴费月份	单位编码	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	城镇职工基本养老保险	大病医疗互助补充保险	生育保险	失业保险	工伤保险
		缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	单位缴纳	缴费基数	单位缴纳
201710	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201711	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201712	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201801	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201802	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201803	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201804	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201805	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201806	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201807	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201808	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201809	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201810	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201811	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201812	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201901	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201902	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201903	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201904	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201905	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201906	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201907	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201908	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30
201909	006837	4050.00	769.50	324.00	4050.00	263.25	81.00	4050.00	24.30

表格说明: 1. 缴费明细表中“单位编码”对应的单位名称为: 006837 中国华西工程技术有限公司。

验证说明:

1. 本证明采用电子验证方式, 不得加盖红印。
2. 本证明复印件有效, 但不得用于办理其他业务。

特别申明: 成都市社会保险参保缴费专用章经四川省人力资源和社会保障厅认定, 具有法律效力。



排水专业负责人苏锦相关证明资料复印件



苏锦 于二〇一六年

十一月、经 广州市建筑工程技术高级工程师资格



评审委员会评审通过，
具备 给水排水设计研究高级工
程师
资格。特发此证



粤高职称字第 1400101107828 号
公民身份号码: 44512119820802263X
1 6 0 0 1 0 1 1 0 7 8 2 8

发证单位:

二〇一七年二月十四日



中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名 苏 锦

证书编号 CS185100732

中华人民共和国住房和城乡建设部



NO. CS0017638

发证日期 2018年10月26日



缴费历史明细表

个人编号: 1060436264		姓名: 苏锦									
证件号码: 44512119820802263X											
养老视同缴费月数: 0		单位名称: 中国华西工程设计建设有限公司									
开始缴费日期	终止缴费日期	累计月数	缴费基数	各险种缴费历史						核定方式	
				养老		失业		工伤	生育		
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费				
201609	201706	10	6150.00	9030.00	6160.00	309.60	129.00	129.00	548.30	71002819	正常
201707	201806	12	6850.00	11743.20	6710.40	402.60	167.76	167.76	713.04	71002819	正常
201807	201906	12	6890.00	11743.20	6710.40	402.60	167.76	137.02	713.64	71002819	正常
201907	201909	3	6990.00	3925.80	1677.60	100.66	41.94	20.97	178.26	71002819	正常
分险种月数统计:				37		37		37	37		
一次性缴费类型	缴费月数	台帐年月	险种类型	缴费基数	缴费总额	缴纳本金	利息	单位编号	单位名称	核定方式	

说明:

本表显示实际缴款到账的缴费历史, 生育保险、工伤保险均为单位缴费, 个人不缴费。

本表中“养老视同缴费月数”仅供参考, 如有不符, 以参保人经人社部门审核的养老视同缴费年限为准。

本表不反映医疗保险的缴费历史, 医保缴费可以通过医保卡或医保存折查询。

本表由单位为参保人从广州市人社局网办业务系统中打印。

备注:

1. 此件为广州市人社局网办系统打印, 授权码: 1911268727069。
2. 此打印件的业务使用部门可通过广州市人社局网站(网址: http://gzlss.hrssgz.gov.cn/gzlsz_web/authstamp/index.shtml) 验证真伪和有效性。
3. 单位打印的则账号输入单位编号, 个人打印的则账号输入个人身份证号; 请妥善保管打印的文档, 如因遗失等原因导致个人信息泄露由打印者自行承担。

照明专业负责人何志杰相关证明资料复印件



何志杰 于二〇一七年十一月，经 广州市建筑工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，具备 电气设计高级工程师资格。特发此证



粤高职称字第 1801001010493 号
公民身份号码 440981198101055656



发证单位：

二〇一八年 一 月 二十六日



缴费历史明细表

个人编号: 1023560447 姓名: 何志杰
 证件号码: 440981198101055656
 养老保险缴费月数: 0 单位名称: 中国华西工程设计建设有限公司

开始缴费日期	终止缴费日期	累计月数	缴费基数	各险种缴费历史						单位编号	单位名称	核定方式
				养老		失业		工伤	生育			
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费					
201609	201706	10	6160.00	8624.00	4928.00	295.70	123.20	123.20	523.60	71002819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
201707	201806	12	6760.00	11255.00	6422.00	365.92	169.80	169.80	683.40	71002819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
201807	201906	12	6700.00	11356.00	6452.60	365.92	160.80	131.32	683.40	71002819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
201907	201909	3	6700.00	2814.00	1608.00	96.48	40.20	20.10	176.80	71062819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
养老保险月数统计:				37	37	37	37					

一次性缴费类型	缴费月数	台帐年月	险种类型	缴费基数	缴费总额	滞纳金	滞纳金	滞纳金	滞纳金	滞纳金	滞纳金	单位名称	核定方式

社会保险基金中心
 打印日期: 2019年09月16日10时06分

说明:

本表显示实际缴费到账的缴费历史, 生育保险、工伤保险均为单位缴费, 个人不缴费。

本表中“养老保险缴费月数”仅供参考, 如有不符, 以参保人经人社部门审核的养老保险缴费年限为准。

本表不反映医疗保险的缴费历史, 医保缴费可以通过医保卡或医保系统查询。

本表由单位为参保人从广州市人社局网办业务系统中打印。

备注:

1. 此件为广州市人社局网办系统打印, 授权码: 1911286415716。
2. 此打印件的业务使用部门可通过广州市人社局网站(网址: http://gzlss.hrssgz.gov.cn/gzlas_web/authstamp/index.xhtml)验证真伪和有效性。
3. 单位打印的则输入单位编号, 个人打印的则输入个人身份证号; 请妥善保管打印的文档, 如因遗失等原因导致个人信息泄露由打印者自行负责。

绿化专业负责人尹晖相关证明资料复印件



广东省职称证书

姓 名：尹晖

身份证号：430524198912025273



职称名称：工程师

专 业：风景园林设计

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月28日

评审组织：广州市建筑工程技术工程师资格第二评审委员会



证书编号：1901003030294

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年02月22日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

缴费历史明细表

个人编号:		1026778423		姓名:		尹晖					
证件号码:		430524198912025273									
养老视同缴费月数:		0		单位名称:		中国华西工程设计建设有限公司广州分公司					
开始缴费日期	终止缴费日期	累计月数	缴费基数	各种缴费历史						缴费方式	
				养老		失业		工伤	生育		
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费				
201606	201706	10	5100.00	7140.00	4080.00	244.80	102.00	102.00	433.50	71602819	正常
201707	201806	12	5200.00	8736.00	4992.00	289.52	124.80	124.80	530.40	71602819	正常
201807	201906	12	5200.00	8736.00	4992.00	289.52	124.80	101.92	530.40	71602819	正常
201907	201909	3	5200.00	2184.00	1248.00	74.88	31.20	15.60	0.00	71602819	正常
201907	201909	3	5202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	71602819	正常

一次性缴费类型	缴费月数	缴费年月	险种类型	缴费基数	缴费总额	缴纳本金	缴纳利息	单位名称	缴费方式

社会保险基金中心
打印日期: 2019年09月16日 10时18分

说明:

本表显示实际缴款到账的缴费历史。生育保险、工伤保险均为单位缴费,个人不缴费。

本表中“养老视同缴费月数”仅供参考,如有不符,以参保人经人社部门审核的养老视同缴费年限为准。

本表不反映医疗保险的缴费历史,医保缴费可以通过医保卡或医保存折查询。

本表由单位为参保人从广州市人社局网办业务系统中打印。

备注:

1. 此件为广州市人社局网办系统打印, 验证码: 1911232136129。
2. 此打印件的业务使用部门可通过广州市人社局网站(网址: http://gslss.hrasgz.gov.cn/gslss_web/authstamp/index.shtml) 验证真伪和有效性。
3. 单位打印的则输入单位编号, 个人打印的则输入个人身份证号; 请妥善保管打印的文件, 如因遗失等原因导致个人信息泄露由打印者自行负责。

工程造价专业负责人周彦忠关证明资料复印件



周彦忠 于二〇一五年

十一月，经 广州市建筑工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑工程造价高级工程师
资格。特发此证



粤高职称字第1500101105404号
公民身份号码: 430522197812195614



发证机关:

二〇一六年三月十日





姓 名: 周彦忠
性 别: 男
职 称: 经济师
出 生 年 月: 1978年12月19日
聘 用 单 位: 中国华西工程设计建设
有限公司

证 书 编 号: 建[造]10510005870

初始注册日期: 2010年09月29日

注册机关盖章:

发 证 日 期: 2014 年 12 月 20 日



注册造价工程师延续注册登记栏

第一次延续注册:

有效期限: 2019年12月31日

第二次延续注册:

有效期限: 2018年12月31日

有效期至:

省级(部门)注册初审机关

公 章

2014年12月31日

有效期至:

省级(部门)注册初审机关

公 章

2018年12月31日

第三次延续注册:

有效期至:

省级(部门)注册初审机关

公 章

年 月 日

第四次延续注册:

有效期至:

省级(部门)注册初审机关

公 章

年 月 日

注册造价工程师变更注册登记栏

第一次变更:

原聘用单位:

现聘用单位:

原省级(部门)注册初审机关

公 章

年 月 日

现省级(部门)注册初审机关

公 章

年 月 日

第二次变更:

原聘用单位:

现聘用单位:

原省级(部门)注册初审机关

公 章

年 月 日

现省级(部门)注册初审机关

公 章

年 月 日

缴费历史明细表

个人编号:		1023353259		姓名:		周彦忠						
证件号码:		430522197812195614										
养老视同缴费月数:		0		单位名称:		中国华西工程设计建设有限公司广州分公司						
开始缴费日期	终止缴费日期	累计月数	缴费基数	各险种缴费历史						单位编号	单位名称	核定方式
				养老		失业		工伤	生育			
				单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费					
201609	201706	10	6000.00	9240.00	5280.00	316.80	132.00	132.00	561.60	71002819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
201707	201806	12	7140.00	11995.20	6864.40	411.24	171.36	171.36	728.28	71002819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
201807	201906	12	7140.00	11995.20	6864.40	411.24	171.36	139.96	728.28	71002819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
201907	201909	3	7140.00	2998.80	1713.60	102.81	42.84	21.42	182.07	71002819	中国华西工程设计建设有限公司广州分公司	正常
分险种月数统计:				37		37		37	37			

一次性缴费类型	缴费月数	台帐年月	险种类型	缴费基数	缴纳总额	缴纳本金	缴纳利息	单位编号	单位名称	核定方式

社会保险基金中心
打印日期: 2019年09月16日10时00分

说明:

本表显示实际缴款到账的缴费历史。生育保险、工伤保险均为单位缴费,个人不缴费。

本表中“养老视同缴费月数”仅供参考,如有不符,以参保人经人社部门审核的养老视同缴费年限为准。

本表不反映医疗保险的缴费历史,医保缴费可以通过医保卡或医保存折查询。

本表由单位为参保人从广州市人社局网办业务系统中打印。

备注:

1. 此件为广州市人社局网办系统打印,授权码: 1911263700023。
2. 此打印件的业务使用部门可通过广州市人社局网站(网址: http://gzlss.hrsgz.gov.cn/gzles_web/authotamp/index.shtml)验证真伪和有效性。
3. 单位打印的则账号输入单位编号,个人打印的则账号输入个人身份证号;请妥善保管打印的文档,如因遗失等原因导致个人信息泄露由打印者自行负责。

十三、投标人认为有必要提供的其他资料

